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Článok 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA  
  
1.1. Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvorí 

Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VZP“), v ktorých sa v nadväznosti na § 273 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) bližšie 
upravujú práva, povinnosti a postavenie zmluvných strán vrátane postupov pri poskytovaní a používaní 
Prostriedkov mechanizmu, Príloha č. 2- Opis Projektu, Príloha č. 3- Rozpočet Projektu a Príloha č. 4- 
Protikorupčná doložka Projektu. Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti vrátane všetkých príloh v znení neskorších zmien a doplnení sa v texte označuje ako „Zmluva“. 
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez príloh v znení neskorších 
zmien a doplnení sa v texte označuje ako „Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu“. 

1.2. Pojmy použité v tejto Zmluve sú definované vo VZP, v Právnom rámci a/alebo v Záväznej dokumentácii. 
Zmluvu je potrebné vykladať so zreteľom a v nadväznosti na Právny rámec, Výzvu a Záväznú 
dokumentáciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovaný odlišne ako v Právnom rámci, a/alebo v Záväznej 
dokumentácii, na účely tejto Zmluvy sa bude vykladať podľa definície uvedenej v tejto Zmluve.  

1.3. Ak z kontextu nevyplýva iný zámer, každý odkaz v Zmluve na akýkoľvek dokument znamená príslušný 
dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien a každý odkaz na ktorýkoľvek právny predpis znamená príslušný 
právny predpis v účinnom znení. V prípade úplného zrušenia a nahradenia dokumentov a/alebo právnych 
predpisov novými dokumentmi a/alebo novými právnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje ustanovením 
nových dokumentov a/alebo právnych predpisov, ktoré sú svojim obsahom a podstatou najbližšie k zrušeným 
a nahrádzaným dokumentom a/alebo právnym predpisom. 
 
 

Článok 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY  
 
2.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu za účelom realizácie Investície 4:  Podpora projektov zameraných na 

vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií Komponentu 17  Digitálne Slovensko (štát v mobile, 
kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika v rámci Plánu obnovy 
a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len ,,Plán obnovy“) prostredníctvom Projektu špecifikovaného v ods. 
2.3 článku 2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, pričom podmienky Realizácie Projektu sú 
okrem Zmluvy a Právneho rámca upravené aj v Záväznej dokumentácii. 

2.2. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na základe Vykonávateľom Kladne posúdenej žiadosti o 
prostriedky mechanizmu, ktorá splnila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, registrovanej pod 
číslom 073809/2025, predloženej v rámci Výzvy Vykonávateľa „Výzva na predkladanie žiadostí  o poskytnutie 
prostriedkov mechanizmu na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska 2“, „kód 
výzvy č. 17I04-04-V05“, zo dňa 21.08.2025 podľa zákona o mechanizme. 

2.3. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán, ako aj vymedzenie zmluvných 
podmienok pre poskytnutie a použitie Prostriedkov mechanizmu na realizáciu Projektu, ktorý je predmetom 
Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu: 

 Názov Projektu (v slovenskom jazyku): Riešenie bezpečnej úschovy a správy digitálnych aktív 
 Kód Projektu: 17I04-04-V05-00150 

Názov investície/reformy: Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj digitálnych technológií 
a infraštruktúry 
Názov komponentu: Komponent 17: DIGITÁLNE SLOVENSKO (ŠTÁT V MOBILE, KYBERNETICKÁ 
BEZPEČNOSŤ, RÝCHLY INTERNET PRE KAŽDÉHO, DIGITÁLNA EKONOMIKA) 

 
2.4. Vykonávateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijímateľovi za 

účelom financovania Projektu, a to v súlade s ustanoveniami Zmluvy, Záväznou dokumentáciou a Právnym 
rámcom.   
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2.5. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnuté Prostriedky mechanizmu, použiť ich v súlade s podmienkami 
stanovenými v Zmluve, Právnom rámci a Záväznej dokumentácii a zabezpečiť Realizáciu Projektu podľa 
Zmluvy Riadne a včas tak, aby bol dosiahnutý Cieľ Projektu a udržaný počas Doby udržateľnosti Projektu.  

2.6. Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Výzve a vyplývajúce z Právneho rámca 
musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy, ak z Výzvy, Záväznej dokumentácie alebo 
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplýva niečo iné. Prerušenie plnenia 
alebo porušenie dodržania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podľa prvej vety tohto odseku 
tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP, ak z Právneho rámca 
a/alebo zo Záväznej dokumentácie nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia 
Prostriedkov mechanizmu iný postup. 

2.7. V súvislosti s preukázaním plnenia Cieľa Projektu je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby boli osobné údaje 
spracúvané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi; uvedené platí bez ohľadu na to, či ide o 
osobné údaje získané od dotknutej osoby alebo o údaje získané z informačného systému tretej osoby. Na účely 
Zmluvy je dotknutou osobou - fyzická osoba v zmysle čl. 4 ods. 1 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 
EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“). 

2.8. Vykonávateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s  Kladne posúdenou žiadosťou o prostriedky 
mechanizmu ako aj Projektom výlučne osobami na to oprávnenými podľa Právneho rámca a Záväznej 
dokumentácie zapojenými najmä do procesu registrácie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania 
a kontroly Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu a ich zmluvnými 
partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa 
poskytovania informácií povinnými osobami. Prijímateľ zároveň berie na vedomie  zverejnenie informácií, 
vrátane osobných údajov, o Prijímateľovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na účely zoznamu prijímateľov, 
ktorý zverejňuje a aktualizuje Vykonávateľ na svojom webovom sídle v súlade s § 16 ods. 8 zákona 
o mechanizme. 
 

 
Článok 3. VÝDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU 

 
3.1. V rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v tejto Zmluve, Právnom rámci a Záväznej dokumentácii 

Vykonávateľ poskytne Prijímateľovi Prostriedky mechanizmu maximálne do výšky 1 164 612,40  EUR bez 
DPH (slovom: jeden milión sto šesťdesiat štyritisíc šesťsto dvanásť EUR, štyridsať centov), čo predstavuje 60 
% (slovom šesťdesiat percent) Celkových oprávnených výdavkov, ktoré sú vo výške 1 941 020,66 EUR 
(slovom: jeden milión deväťsto štyridsať jedentisíc dvadsať EUR šesťdesiat šesť centov). 

3.2. Prijímateľ vyhlasuje, že:  
a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške sumy 776 408,26  EUR (slovom: sedemsto 

sedemdesiat šesťtisíc štyristo osem EUR, dvadsať šesť centov), čo predstavuje 40 % (slovom:  štyridsať 
percent) z Celkových oprávnených výdavkov.  

b) v prípade vzniku výdavkov v súvislosti s Realizáciou Projektu, ktoré nie sú Celkovými oprávnenými 
výdavkami a budú nevyhnutné na dosiahnutie Cieľa Projektu a na jeho udržanie počas Doby 
udržateľnosti Projektu, zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých takýchto výdavkov.,.  

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že financovanie Projektu Vykonávateľom z Prostriedkov mechanizmu sa bude 
realizovať systémom zálohových platieb, systémom predfinancovania, systémom refundácie, prípadne 
kombináciou týchto systémov.  

3.4. Konečná výška sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutých na Realizáciu Projektu sa určí na základe 
Schválených oprávnených výdavkov, pričom maximálna výška Prostriedkov mechanizmu podľa ods. 3.1 
článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu poskytovaná Vykonávateľom nesmie byť 
prekročená. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že celková výška poskytnutých Prostriedkov mechanizmu, 
ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi, závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania 
služieb, tovarov a stavebných prác, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá 



 
 
   Číslo Zmluvy: 225/2026 

 
 

Strana 4 z 10 

 

posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných 
podmienok uvedených v Zmluve, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 4 VZP. 

3.5. Obdobie oprávnenosti výdavkov začína plynúť dňom 01.12.2025 a končí najneskôr 30.6.2026 (ďalej len 
„Obdobie oprávnenosti výdavkov“).    

3.6. Prijímateľ sa zaväzuje, že pri Realizácii Projektu nedôjde ku Dvojitému financovaniu podľa článku 1 VZP. 
Prijímateľ sa zaväzuje, že, neprijme a nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu podpory 
na Realizáciu Projektu, na ktorý sú poskytované Prostriedky mechanizmu, ktorá by predstavovala Dvojité 
financovanie z iných zdrojov z rozpočtu Európskej únie (ďalej len ,,EÚ“), z iných nástrojov finančnej podpory 
poskytnutej Slovenskej republike (ďalej len ,,SR“) zo zahraničia alebo z iných verejných zdrojov. Prijímateľ 
zároveň vyhlasuje, že mu nebola poskytnutá dotácia, príspevok, grant alebo iná forma podpory na Realizáciu 
Projektu, na ktorú požaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ktorá by predstavovala Dvojité 
financovanie z verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo iných nástrojov finančnej poskytnutej SR zo zahraničia. 
Ak sa Prijímateľ dozvie o skutočnostiach, ktoré by mohli predstavovať Dvojité financovanie podľa tejto Zmluvy 
alebo podľa čl. 9 nariadenia (EÚ) 2021/241 alebo sa dozvie o tom, že na dosiahnutie Cieľa Projektu boli alebo 
majú byť Prijímateľovi poskytnuté prostriedky z verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo iných nástrojov finančnej 
podpory poskytnutej SR zo zahraničia, ktoré by mohli predstavovať Dvojité financovanie, je povinný o týchto 
skutočnostiach informovať Vykonávateľa bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedel. V prípade porušenia 
uvedených povinností ide o podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP. 

3.7. Prijímateľ, na ktorého sa vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, vyhlasuje, že je 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o registri 
partnerov“) a tento zápis bude trvať minimálne počas doby uvedenej v § 4 ods. 1 zákona o registri partnerov. 
Ak Prijímateľ nesplní povinnosť podľa tohto odseku, ide o podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP. 

3.8. Prijímateľ, ktorý má povinnosť zápisu Konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora 
podľa zákona o registri partnerov alebo má povinnosť zápisu Konečného užívateľa výhod do Obchodného 
registra podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších prepisov (ďalej len „zákon o obchodnom registri") alebo má povinnosť zápisu Konečného užívateľa 
výhod do iného príslušného registra podľa iného osobitného právneho predpisu, vyhlasuje, že túto povinnosť 
má k dátumu podpisu Zmluvy splnenú. Ak Prijímateľ nesplní povinnosť podľa tohto odseku, ide o podstatné 
porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP. 

3.9. Prijímateľ je povinný poskytnúť Vykonávateľovi elektronický odkaz na webové sídlo, na ktorom je informácia 
o Konečnom užívateľovi výhod verejne dostupná v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia Konečného 
užívateľa výhod Prijímateľa. Ak informácia o Konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko a 
dátum narodenia Konečného užívateľa výhod nie je verejne dostupná, Prijímateľ je povinný poskytnúť 
Vykonávateľovi v súlade s článkom 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu údaje o Konečnom 
užívateľovi výhod Prijímateľa v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia Konečného užívateľa výhod, 
a to najneskôr pri podpise tejto Zmluvy. Ak poskytnutá alebo verejne dostupná informácia o Konečnom 
užívateľovi výhod nie je aktuálna, Prijímateľ je povinný poskytnúť Vykonávateľovi aktuálnu informáciu o 
Konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia Konečného užívateľa výhod 
najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa zmeny Konečného užívateľa výhod v súlade s článkom 5 Zmluvy 
o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Ak Prijímateľ nesplní povinnosti podľa tohto odseku, ide o 
podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.  

3.10. Prijímateľ poskytne Vykonávateľovi spolu so žiadosťou o platbu (najmä poskytnutie predfinancovania, 
zúčtovanie zálohovej platby alebo priebežná platba) názov / obchodné meno a IČO dodávateľov a 
subdodávateľov, a údaje o Konečnom užívateľovi výhod dodávateľov s subdodávateľov v rozsahu meno, 
priezvisko a dátum narodenia, ak je Prijímateľ osobou povinnou postupovať pri zadávaní zákazky podľa 
pravidiel verejného obstarávania v súlade s právnymi predpismi EÚ,  právnymi aktami EÚ alebo zákonom o 
VO; uvedené sa neuplatní, ak dodávateľ je subjektom verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona o rozpočtových 
pravidlách.  
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3.11. Prijímateľ berie na vedomie, že Prostriedky mechanizmu a každá ich časť je finančným prostriedkom 
vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Prostriedky mechanizmu sú zdrojovo kryté z prostriedkov z rozpočtu 
EÚ a neoprávnené nakladanie s nimi môže predstavovať trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ. 
Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov a na ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie 
finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve, Právnom rámci a Záväznej dokumentácii. 
Prijímateľ je povinný strpieť výkon kontroly a auditu použitia Prostriedkov mechanizmu zo strany 
Vykonávateľa a iných Oprávnených osôb v súlade s článkom 13 VZP a zabezpečiť strpenie výkonu takejto 
kontroly a auditu. 

3.12. Prijímateľ sa zaväzuje, že poskytnutím alebo použitím Prostriedkov mechanizmu nedôjde k porušeniu 
reštriktívnych opatrení a/alebo sankcií EÚ, k porušeniu iných sankcií alebo obdobných opatrení, k dodržiavaniu 
ktorých sa SR zaviazala, ani k porušeniu zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o 
doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov. V prípade porušenia uvedených 
povinností ide o podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP. 
 

 
Článok 4. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že:  
4.1.1. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“) nasledovne:  

4.1.1.1. Záverečnú ŽoP Prijímateľ predloží najneskôr do 1 mesiac po Ukončení vecnej realizácie 
Projektu. V prípade kombinácie systémov financovania platí, že ŽoP sa predkladá samostatne za 
každý jeden z uplatňovaných systémov financovania. Vzor ŽoP určí Vykonávateľ v Záväznej 
dokumentácii. 

4.1.2. Za účelom pravidelného získavania informácií o implementácii Projektu má Prijímateľ povinnosť 
predkladať Vykonávateľovi monitorovacie správy nasledovne: 

4.1.2.1. záverečnú monitorovaciu správu spolu so záverečnou ŽoP, 

4.1.2.2. následné monitorovacie správy počas Doby udržateľnosti Projektu každých 12 kalendárnych 

mesiacov odo dňa Ukončenia realizácie Projektu, v súlade s ustanoveniami článku 5 ods. 5 VZP. 

4.2. Celková doba realizácie Projektu je 7 mesiacov od začiatku Realizácie Projektu, a zároveň nesmie 
pokračovať po termíne 30.6.2026. Doba udržateľnosti Projektu je 3 roky. 

4.3. V záujme zabezpečiť Realizáciu Projektu podľa Zmluvy Riadne a Včas tak, aby bol dosiahnutý Cieľ 
Projektu, sa Prijímateľ zaväzuje preukázať Vykonávateľovi naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu 
podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy pri Ukončení realizácie Projektu v zmysle Prílohy č. 2 - naplnenie merateľného 
ukazovateľa na 100 % v rámci Opisu Projektu. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ nemá na 
oneskorenom plnení záujem, a preto, ak Prijímateľ nepreukáže naplnenie Merateľných ukazovateľov k 
ukončeniu Projektu (t.j. dokedy sa zaviazal zrealizovať Projekt) v plnení podľa predošlej vety, je povinný 
v súlade s čl. 14 VZP vrátiť Vykonávateľovi Prostriedky mechanizmu, ktoré mu boli poskytnuté. 

4.4. Prijímateľ berie na vedomie, že Prostriedky mechanizmu, ktoré sú poskytnuté podľa tejto Zmluvy, 
predstavujú štátnu pomoc poskytovanú v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc a zákonom č. 358/2015 Z. 
z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
štátnej pomoci) a sú poskytované v súlade so schémou „Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy 
a odolnosti Slovenskej republiky na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska 
v znení dodatku č. 1, SA. 113533“ (ďalej len „Schéma štátnej pomoci“) v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 
651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 
107 a 108 zmluvy (ďalej len „nariadenie EÚ 651/2014“). 

4.5. Poskytnutím Prostriedkov mechanizmu nesmie dôjsť k poskytnutiu štátnej pomoci v rozpore s pravidlami EÚ 
pre štátnu pomoc a zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a 
minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci). Prijímateľ sa zaväzuje, 
že počas Realizácie Projektu a Doby udržateľnosti Projektu nedôjde k zmene skutočností, na základe 
ktorých by bolo možné posúdiť poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie štátnej pomoci v 
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rozpore s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Ak Prijímateľ túto podmienku poruší, ide o podstatné porušenie 
Zmluvy podľa článku 11 VZP.  

4.6. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať 
akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by došlo k poskytnutiu štátnej pomoci v rozpore s uplatniteľnými 
pravidlami EÚ pre oblasť štátnej pomoci alebo so zákonom o štátnej pomoci, ide o podstatné porušenie Zmluvy 
podľa článku 11 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť a zároveň Vykonávateľ je povinný vymôcť vrátenie štátnej 
pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo 
právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych 
predpisov SR a právnych aktov EÚ. 

4.7. Prijímateľ berie na vedomie, že nesmie byť ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy podnikom v ťažkostiach 
podľa nariadenia EÚ 651/2014 (s výnimkou podnikov, ktoré neboli v ťažkostiach k 31. decembru 2019, ale stali 
sa podnikmi v ťažkostiach v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021) a zároveň najneskôr do 10 dní 
od nadobudnutia účinnosti Zmluvy je povinný predložiť Vykonávateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie tejto 
skutočnosti na vyplnenom formulári stanovenom vo Výzve.  

4.8. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva automaticky zaniká naplnením rozväzovacej podmienky. Rozväzovacia 
podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Vykonávateľa Prijímateľovi podľa čl. 5 Zmluvy o tom, 
že podľa zistení Vykonávateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy, nie je splnená podmienka 
nebyť podnikom v ťažkostiach podľa nariadenia EÚ 651/2014, pričom k doručeniu oznámenia Vykonávateľa 
Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej ŽoP. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol Projekt v súlade 
s Princípom „výrazne nenarušiť“ podľa čl. 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241 a spĺňal všeobecne záväzné 
právne predpisy v oblasti energetiky, klímy a životného prostredia, všeobecne záväzné právne predpisy v 
oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, vrátane požiadaviek vyplývajúcich z ustanovení rámcovej 
smernice o vode, predovšetkým čl.  4 a 11, týkajúcich sa realizácie potrebných opatrení na zmiernenie 
nepriaznivých vplyvov na vodu, chránené biotopy a druhy priamo závislé od vody. Tieto zahŕňajú, tam kde je to 
technicky uskutočniteľné a ekologicky relevantné v závislosti od prítomných ekosystémov, opatrenia týkajúce 
sa zabezpečenia prepúšťania ekologických prietokov, migrácie rýb (napr. príprava projektovej dokumentácie 
pre výstavbu rybovodov), manažmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitátov s ohľadom na dosiahnutie 
dobrého stavu alebo potenciálu dotknutého vodného útvaru. Projekt nemôže výrazne narušiť žiaden z 
environmentálnych cieľov (zmiernenie zmeny klímy; adaptácia k zmene klímy; udržateľné využívanie a ochrana 
vodných a morských zdrojov; prechod na obehové hospodárstvo; prevencia a kontrola znečisťovania; ochrana 
a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedených v čl. 17 nariadenia o taxonómii v zmysle Výzvy. V prípade 
porušenia uvedenej povinnosti ide o podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP. 

4.9. Zmluvné strany sa dohodli, že Vykonávateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy dovtedy, kým 
mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Vykonávateľom (prípadne kým nebude mať 
Vykonávateľ za preukázané na základe informácií, ktorými Vykonávateľ disponuje) splnenie nasledovných 
skutočností: 
4.9.1. voči Prijímateľovi nie je vykonávaná exekúcia alebo vedený iný výkon rozhodnutia podľa osobitných 

predpisov, ktorých predmetom je nútený výkon povinnosti zaplatiť peňažnú sumu vo výške 
vymáhaného nároku za všetky takto vykonávané exekúcie alebo iné výkony rozhodnutia vyššie ako 
5 000 EUR (slovom: päťtisíc eur), alebo ktorých predmetom je v jednotlivom prípade nútený výkon 
inej povinnosti, ktorá nespočíva v zaplatení peňažnej sumy, ak táto nepeňažná povinnosť akokoľvek 
priamo alebo nepriamo súvisí s Projektom; 

4.9.2. neexistencia dlhu voči Prijímateľovi na daniach vedených miestne príslušným daňovým úradom v 
sume vyššej ako 170 EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukázanie uhradenia dlhu na 
daniach vedených miestne príslušným daňovým úradom presahujúceho uvedenú sumu alebo 
schválený splátkový kalendár na dlh presahujúci uvedenú sumu a jeho plnenie, a to pri predložení 
prvej a záverečnej ŽoP; 

4.9.3. neexistencia dlhu voči Prijímateľovi na poistnom na sociálne poistenie (vrátane príspevkov na 
starobné dôchodkové sporenie) v sume vyššej ako 40 EUR (slovom: štyridsať eur), resp. 
preukázanie uhradenia dlhu na poistnom na sociálne poistenie (vrátane príspevkov na starobné 



 
 
   Číslo Zmluvy: 225/2026 

 
 

Strana 7 z 10 

 

dôchodkové sporenie) presahujúceho uvedenú sumu alebo schválený splátkový kalendár na dlh 
presahujúci uvedenú sumu a jeho plnenie, a to pri predložení prvej a záverečnej ŽoP; 

4.9.4. neexistencia dlhu voči Prijímateľovi na zdravotnom poistení v žiadnej zdravotnej poisťovni 
poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike v sume vyššej ako 100 EUR 
(slovom: sto eur), resp. preukázanie uhradenia dlhu na zdravotnom poistení presahujúceho uvedenú 
sumu alebo schválený splátkový kalendár na dlh presahujúci uvedenú sumu a jeho plnenie, a to pri 
predložení prvej a záverečnej ŽoP; 

4.10. Prijímateľ sa zaväzuje uhradiť dlh alebo zabezpečiť uhradenie dlhu, ktorý by existoval v nadväznosti na odsek 
4.9. tohto článku Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, v lehote určenej Vykonávateľom. Ak 
Vykonávateľ bude mať za to, že Prijímateľ nepreukázal uhradenie dlhu, resp. schválenie splátkového 
kalendára na dlh a plnenie splátok podľa splátkového kalendára, uvedené predstavuje podstatné porušenie 
Zmluvy zo strany Prijímateľa a Vykonávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v zmysle článku 11 VZP . 

 
 

Článok 5. KOMUNIKÁCIA A DORUČOVANIE 
 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou si pre svoju záväznosť vyžaduje 
písomnú formu, v rámci ktorej sú zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa ods. 
2.3. článku 2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany využívajú pre svoju 
komunikáciu prednostne elektronickú formu komunikácie. Zmluvné strany  sa zaväzujú, že v nevyhnutných 
prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a zmluvné strany budú v tomto 
prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy sídiel uvedené v 
záhlaví Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom 
v súlade s článkom 10 VZP.  

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie v listinnej podobe sa bude uskutočňovať 
prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok. 

5.3. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe 
doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Vykonávateľovi je možné výlučne v 
úradných hodinách podateľne Vykonávateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom. 

5.4. Elektronickou formou komunikácie podľa ods. 5.1. tohto článku Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu sa rozumie najmä: 
5.4.1. bežná komunikácia prostredníctvom informačného systému pre Plán obnovy, ak Vykonávateľ 

oznámil Prijímateľovi možnosť komunikovať prostredníctvom takého informačného systému. 
Spôsob, podmienky a rozsah takejto komunikácie upraví Vykonávateľ v Záväznej dokumentácii,  

5.4.2. v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu); zmluvné strany 
sa zaväzujú používať emailové adresy oznámené podľa ods. 5.7.1. tohto článku Zmluvy o 
poskytnutí prostriedkov mechanizmu, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 
10 VZP,  

5.4.3 komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy; zmluvné strany sa zaväzujú mať 
zriadené a aktívne elektronické schránky (zo strany Vykonávateľa nejde o výkon verejnej moci, iba 
o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). 

5.5. V prípade doručenia oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň 
doručenia zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy 
podľa tohto článku Zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, 
kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom 
nedozvedel. 

5.6. Písomnosť zasielaná zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy sa považuje pre účely Zmluvy za 
doručenú, ak dôjde do sféry dispozície zmluvnej strany na adrese jej sídla uvedenej v záhlaví Zmluvy o 
poskytnutí prostriedkov mechanizmu, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň 
doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k: 
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5.6.1. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej zmluvnej strane poštou, ak nedôjde k jej 
vráteniu odosielateľovi podľa ods. 5.6.3. tohto článku Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu, 

5.6.2. odopretiu prevzatia písomnosti adresátom, v prípade odopretia prevzatia písomnosti doručovanej 
poštou alebo osobným doručením, 

5.6.3. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť jej odosielateľovi (bez ohľadu na 
prípadnú poznámku „adresát neznámy“), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

5.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, 
kedy bude elektronická správa k dispozícii prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie 
elektronickej pošty zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktorá je 
odosielateľom, bude doručené potvrdenie o úspešnom doručení e-mailu; ak nie je objektívne z technických 
dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, zmluvné strany výslovne 
súhlasia s tým, že ich vzájomná komunikácia podľa tohto odseku tohto článku Zmluvy nebude prebiehať 
prostredníctvom e-mailu za predpokladu, že zmluvná strana vopred oznámi túto technickú nemožnosť druhej 
zmluvnej strane podľa odseku 5.7.3. tohto článku Zmluvy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom 
e-mailu sa zmluvné strany zaväzujú: 
5.7.1. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie 

záväzne používať a aktualizovať, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú zmluvnú 
stranu, ktorá aktualizáciu neoznámila, a zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude 
považovať na účely tejto Zmluvy za riadne doručenú, 

5.7.2. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,  
5.7.3. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre 

pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených 
dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, zmluvná strana, ktorá má tento 
technický problém, jeho existenciu oznámi druhej zmluvnej strane, pričom sa uplatní postup podľa 
ods. 5.7 tohto článku Zmluvy prvej vety za bodkočiarkou článku 5 Zmluvy o poskytnutí 
prostriedkov mechanizmu. 

5.8. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie zmluvných 
strán. 

5.9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku, českom jazyku 
alebo v jazyku určenom ako akceptovateľnom vo Výzve. Každá dokumentácia predkladaná Prijímateľom v 
súvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku alebo českom jazyku alebo 
v jazyku určenom ako akceptovateľnom vo Výzve. V prípade, ak bola dokumentácia vyhotovená v inom jazyku 
ako v jazyku podľa druhej vety, pre jej použitie pre účely Projektu alebo Zmluvy je potrebný úradný preklad do 
slovenského jazyka, ak Vykonávateľ vo Výzve alebo v Záväznej dokumentácii neurčí inak. 
 
 

Článok 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
   
6.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto Zmluva je podľa § 

5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) 
povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni 
jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a ochrany 
osobných údajov zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa 
nemôžu sprístupniť podľa príslušných ustanovení zákona o slobode informácií.  

6.2. Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom 
akékoľvek zmeny alebo doplnenia musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve, 
pokiaľ v tejto Zmluve (najmä v článku 10 VZP) nie je stanovené inak.  
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6.3. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí 30. kalendárny deň po predložení 
poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Vykonávateľovi v súlade s 
ods. 5 článku 5 VZP, ak Vykonávateľ v tejto lehote Prijímateľovi neoznámil, že má námietky vo vzťahu k 
plneniu povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. V prípade, že takéto námietky Vykonávateľ Prijímateľovi 
oznámil, účinnosť Zmluvy končí dňom, kedy Vykonávateľ doručí Prijímateľovi oznámenie o vysporiadaní 
námietok. V prípade, ak sa na Prijímateľa nevzťahuje povinnosť predkladať Následné monitorovacie správy, 
končí platnosť a účinnosť Zmluvy Finančným ukončením Projektu. Odlišne od predchádzajúcich viet tohto 
bodu tohto článku Zmluvy končí platnosť a účinnosť Zmluvy v prípade: 
6.3.1. ods. 4 písm. g) článku 2 VZP, článku 13 a 14 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 

2031 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Vykonávateľom 
a Prijímateľom na základe Zmluvy, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembra 2031; 

6.3.2.  tých ustanovení Zmluvy, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností 
vyplývajúcich pre Prijímateľa, s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí 
s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov Zmluvy; 

6.3.3. Projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci / pomoci de minimis; platnosť 
a účinnosť článku 2 ods. 4 písm. g) VZP a článku 14 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) 
tohto odseku:   
(i) platnosť a účinnosť článku 2 ods. 4 písm. g) VZP končí uplynutím 10 rokov po uplynutí 30. 
kalendárneho dňa po predložení poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ 
povinný predložiť Vykonávateľovi v súlade s článkom 5 ods. 5 VZP, ak Vykonávateľ v tejto lehote 
Prijímateľovi neoznámil, že má námietky vo vzťahu k plneniu povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. 
V prípade, že takéto námietky Vykonávateľ Prijímateľovi oznámil, platnosť a účinnosť Zmluvy 
končí uplynutím 10 rokov odo dňa, kedy Vykonávateľ doručí Prijímateľovi oznámenie 
o vysporiadaní námietok a  
(ii) platnosť a účinnosť článku 14 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci / pomoci de minimis 
poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych 
aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov po uplynutí 30. kalendárneho dňa po predložení poslednej 
Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Vykonávateľovi v súlade 
s článkom 5 ods. 5 VZP, ak v tejto lehote Vykonávateľ neoznámil Prijímateľovi, že má námietky vo 
vzťahu k plneniu povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. V prípade, že takéto námietky Vykonávateľ 
Prijímateľovi oznámil, platnosť a účinnosť Zmluvy končí 10 rokov odo dňa, kedy Vykonávateľ 
doručí Prijímateľovi  oznámenie o vysporiadaní námietok.  

6.4. Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť,  
alebo oprávnenosť Projektu podľa podmienok stanovených vo Výzve. Nepravdivosť tohto vyhlásenia 
Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.  

6.5. Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené ku Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky 
mechanizmu ako aj zaslané Vykonávateľovi pred podpisom Zmluvy, sú pravdivé a zostávajú účinné pri 
uzatvorení Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné 
porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.  

6.6. Prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riešia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé riešenie 
veci. V prípade, ak sa uvedené nepodarí dosiahnuť, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa 
na vecne a miestne príslušný súd v SR.  

6.7. Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným v dôsledku jeho rozporu s právnymi 
predpismi Slovenskej republiky  alebo právnymi aktmi Európskej únie, nespôsobí to neplatnosť alebo 
neúčinnosť celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú 
bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným 
ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy. 

6.8. Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom s ohľadom na ich právne 
postavenie nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, zmluvné strany vykonali voľbu 
práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo 



 
 
   Číslo Zmluvy: 225/2026 

 
 

Strana 10 z 10 

 

Zmluvy sa bude riadiť Obchodným zákonníkom. Zároveň zmluvné strany súhlasia a berú na vedomie, že od 
momentu uzavretia Zmluvy je vzťah medzi Vykonávateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. 

6.9. Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky 
Vykonávateľa týkajúce sa vrátenia poskytnutých Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti na 10 rokov od 
doby, kedy premlčacia doba začne plynúť po prvý raz.  

6.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, text Zmluvy si riadne 
prečítali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok 
a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou zmluvné strany vyjadrujú 
svojimi podpismi tejto Zmluvy. 

6.11. Táto Zmluva je v listinnej podobe vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z toho jeden (1) pre Prijímateľa, a dva 
(2) pre Vykonávateľa. Uvedený počet listinných rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na 
uzavretie každého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvných strán o počte rovnopisov sa neuplatní v prípade, 
ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z. o 
dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dôveryhodných 
službách“). V prípade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky, dátumy podpisov 
zmluvných strán sú uvedené pri kvalifikovaných elektronických podpisoch/pečatiach zmluvných strán, ak nie 
je použitá kvalifikovaná elektronická časová pečiatka podľa zákona o dôveryhodných službách.  

6.12. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Prílohy: 
 
Príloha č. 1 VZP  
Príloha č. 2 Opis Projektu  
Príloha č. 3 Rozpočet Projektu 
Príloha č. 4 Protikorupčná doložka Projektu 
 
 
V Bratislave, dňa ........................................ V ................................. dňa ................. 
 
(dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou) 
 
................................................................................ ................................................................. 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  Biape s.r.o 
a informatizácie Slovenskej republiky   
Mgr. Samuel Migaľ,   
minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
 

 
 
(Podpísaná elektronicky podľa zákona o dôveryhodných službách) (Podpísaná elektronicky podľa zákona o dôveryhodných službách) 
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Článok 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VZP“) sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí 

prostriedkov mechanizmu a bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí Prostriedkov 
mechanizmu zo strany Vykonávateľa Prijímateľovi a pri Realizácii Projektu Prijímateľom. Zmluva o poskytnutí 
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane všetkých príloh v znení neskorších zmien 
a doplnení sa v texte označuje ako „Zmluva“. Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti bez príloh v znení neskorších zmien a doplnení sa v texte označuje ako „Zmluva o 
poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy 
o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Ak 
by niektoré ustanovenia Záväznej dokumentácie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia 
Zmluvy. 

2. Pojmy použité v VZP sú záväzné pre celú Zmluvu, pričom povinnosti vyplývajúce pre zmluvné strany z 
definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach 
Zmluvy. Pojmy používané v Zmluve sú najmä:  

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými 
prostriedkami počas Obdobia realizácie Projektu stanoveného vo Výzve; Aktivity Projektu sú uvedené v 
Prílohe č. 2 Opis Projektu; 
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ARACHNE – špecifický IT nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty náchylné na riziká 
podvodu, konflikt záujmov a Nezrovnalosti; 
Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre počítanie 
lehoty; to neplatí, ak Zmluva stanovuje odlišnú lehotu platnú pre konkrétny prípad;  
Celkové oprávnené výdavky – maximálna suma výdavkov stanovená v ods. 3.1. článku 3 Zmluvy 
o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, ktorá je plánovaná a určená na financovanie Projektu (t.j. 
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijímateľa), pričom Celkové oprávnené výdavky tvoria vecný 
aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia 
„výdavky“ aj pre „náklady“ podľa zákona č. 431/2002 Z. z. účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o účtovníctve“); 
Cieľ Projektu – kvantitatívne a kvalitatívne dosiahnutie výstupov a výsledkov Projektu v súlade s Kladne 
posúdenou žiadosťou o prostriedky mechanizmu, ktoré majú byť zabezpečené Realizáciou Projektu 
v súlade so Zmluvou a ich následné udržanie počas Doby udržateľnosti Projektu v súlade s článkom 4 
Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Cieľ projektu je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 2 Opis 
projektu; 
Doba udržateľnosti Projektu – doba, počas ktorej sa Prijímateľ zaväzuje udržať (zachovať) Cieľ 
Projektu, ktorej dĺžka je určená v článku 4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Doba 
udržateľnosti Projektu začína plynúť v kalendárny deň, ktorý nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo 
k Finančnému ukončeniu Projektu; 
Dvojité financovanie - Dvojitým financovaním sa rozumie najmä situácia, ak sa na Realizáciu Projektu 
alebo jeho časti alebo na dosiahnutie výsledku Projektu alebo jeho časti dospeje nielen použitím 
Prostriedkov mechanizmu, ale aj využitím iných zdrojov z rozpočtu EÚ, z iných nástrojov finančnej podpory 
poskytnutej Slovenskej republike zo zahraničia alebo z iných verejných zdrojov, pričom takéto použitie 
nebolo vopred odsúhlasené Vykonávateľom. Za Dvojité financovanie sa považuje aj situácia, ak výsledok 
Projektu alebo jeho časti je preukazovaný Európskej komisii v rámci rôznych nástrojov podpory bez ohľadu 
na spôsob preukazovania výsledku. Dvojité financovanie predstavuje aj porušenie ustanovenia článku 9 
Nariadenia (EÚ) č. 2021/241. 
Finančné ukončenie Projektu – deň, kedy po Ukončení vecnej realizácie Projektu boli Prijímateľovi 
uhradené/zúčtované Prostriedky mechanizmu; 
Kladne posúdená žiadosť o prostriedky mechanizmu – žiadosť podľa § 16 zákona č. 368/2021 Z. z. o 
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o 
mechanizme“), ktorá splnila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu určené vo Výzve a ktorá je 
uložená u Vykonávateľa; 
Konečný užívateľ výhod – fyzická osoba podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou 
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
Konflikt záujmov – postup v rozpore s § 24 zákona o mechanizme a/alebo v rozpore s čl. 61 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2024/2509 z 23. septembra 2024 o rozpočtových 
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (prepracované znenie) v platnom znení. 
Lehota – ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa považujú pracovné dni. Lehota určená podľa dní začína 
plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, kedy nastala skutočnosť určujúca 
začiatok lehoty. Lehota končí okamihom uplynutia posledného dňa lehoty. Lehota počítaná podľa týždňov, 
mesiacov alebo rokov na účely Zmluvy začne plynúť dňom, kedy nastala skutočnosť, ktorá je rozhodujúca 
pre jej začiatok a končí uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím pomenovaním alebo číslom 
zhoduje s dňom, keď nastala skutočnosť určujúca začiatok lehoty. Ak takýto kalendárny deň v mesiaci nie 
je, pripadne koniec lehoty na posledný deň v mesiaci. Ak nepripadne posledný deň lehoty na pracovný deň, 
ale na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších 
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predpisov, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Pravidlo počítania lehôt stanovené 
v predchádzajúcej vete sa neuplatní v prípade, ak ukončenie plnenia má nastať najneskôr v konkrétne 
stanovený dátum označený dňom, mesiacom a rokom; v tomto prípade sa za deň ukončenia plnenia 
považuje práve tento dátum bez ohľadu na iné okolnosti; 
Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie ustanovenia práva Európskej únie (ďalej len „EÚ“) vyplývajúce z 
konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie 
všeobecného rozpočtu EÚ alebo rozpočtov ňou spravovaných, buď zmenšením, alebo stratou výnosov 
plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných priamo v mene EÚ alebo neoprávnenou výdajovou položkou 
podľa čl. 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných 
záujmov Európskych spoločenstiev v platnom znení. Na účely správnej aplikácie podmienok tejto definície 
Nezrovnalosti, sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie 
aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalosťou sa rozumie najmä podvod, korupcia, Konflikt záujmov a 

Dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a iných nástrojov podpory EÚ.  
Národná implementačná a koordinačná autorita alebo NIKA – orgán určený zákonom o mechanizme, 
ktorého pôsobnosť je upravená v § 4 zákona o mechanizme; 
Obdobie realizácie Projektu – obdobie od Začatia realizácie Projektu až po Ukončenie vecnej realizácie 
Projektu; 
Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ – prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania 
alebo opomenutia zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, 
že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a tiež že by v čase vzniku 
záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, 
pokiaľ táto prekážka trvá. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej 
hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá skutočnosť je OVZ, sa použijú ustanovenia upravené 
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len 
„Obchodný zákonník“), ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonávateľa 
sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako 
vyplývajú z právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) a právnych aktov EÚ, Záväznej 
dokumentácie a tejto Zmluvy; 
Opis Projektu – tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy a obsahuje najmä relevantné údaje poskytnuté v Kladne 
posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu. Súčasťou Opisu Projektu je najmä Rozpočet 
Projektu, definovanie Cieľa Projektu, vrátane jeho kvantifikácie (ak relevantné), Aktivity Projektu a ich 
časový harmonogram; 
Oprávnené obdobie realizácie Projektu – obdobie, v rámci ktorého je Prijímateľ povinný zrealizovať 
Projekt a ukončiť vecnú realizáciu Projektu. Oprávnené obdobie realizácie Projektu Vykonávateľ určí vo 
Výzve; 
Oprávnené výdavky – výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s 
Realizáciou Projektu podľa Zmluvy, ak spĺňajú pravidlá (resp. kritériá) oprávnenosti výdavkov uvedené 
v Zmluve. Za Oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom 
vykazovania, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje; 
Oprávnená osoba – osoba a/alebo orgán, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu/audit Projektu v závislosti 
od typu kontroly/auditu, určená v Právnom rámci. Za Oprávnenú osobu je považovaná najmä: 
a) Vykonávateľ, 
b) Sprostredkovateľ, 
c) NIKA, 
d) Úrad vládneho auditu, 
e) Ministerstvo financií SR, 
f) Najvyšší kontrolný úrad SR,  
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g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

h) Protimonopolný úrad SR, 
i) Európska komisia, 
j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),  
l) Európsky dvor audítorov (EDA), 
m) Európska prokuratúra (EPPO), 
n) Úrad pre verejné obstarávanie, 

a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právnym rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov. 
Právny rámec – právne predpisy alebo právne akty EÚ, všeobecne záväzné právne predpisy SR, zmluvy, 
dohody, administratívne dojednania a iné, ktoré upravujú vzťahy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom (a to 
priamo alebo nepriamo tým, že upravujú skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na právne vzťahy medzi 
Vykonávateľom a Prijímateľom). Právny rámec tvoria najmä: 

a) právne predpisy alebo právne akty EÚ – primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; 
doplnky a dodatky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ); sekundárne 
pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania, stanoviská a ostatné dokumenty, 
z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli zverejnené v Úradnom vestníku EÚ), a to najmä: 

i. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2024/2509 z 23. septembra 2024 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (prepracované znenie) 
v platnom znení (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách), 

ii. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje 
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom znení (ďalej len „nariadenie (EÚ) 
2021/241“), 

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 Ú. V. EÚ z 18. decembra 1995 o ochrane finančných 
záujmov Európskych spoločenstiev v platnom znení (ďalej len „nariadenie o ochrane finančných 
záujmov ES“), 

iv. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088“ v platnom znení 
(nariadenie o taxonómii), 

v. vykonávacie rozhodnutie Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska (ST 
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) v znení neskorších zmien (ďalej len 
„Vykonávacie rozhodnutie Rady“), 

vi. delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorým sa dopĺňa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti, vymedzením metodiky vykazovania sociálnych výdavkov, 

vii. delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2106 z 28. septembra 2021, ktorým sa dopĺňa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti, stanovením spoločných ukazovateľov a podrobných prvkov 
hodnotiacej tabuľky obnovy a odolnosti. 

viii. nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES v platnom znení (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“), 

ix. smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú 
finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva, 

x. nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za 
zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1). 
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xi. nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis“ (ďalej len „nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831) 

b) právne predpisy SR, a to najmä: 
i. zákon o mechanizme, 
ii. zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) ,  
iii. zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), 
iv. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“),  
v. Obchodný zákonník,  
vi. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky 

zákonník“),  
vii. zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o štátnej pomoci“), 

viii. zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“), 

ix. zákon o účtovníctve, 
x. zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o DPH“), 
xi. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o registri partnerov”), 
xii. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
xiii. zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“). 
c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administratívne dojednania a iné, ktoré upravujú vzťahy medzi 

Vykonávateľom a Prijímateľom či už priamo alebo nepriamo, a to najmä: 
i. Plán obnovy a odolnosti SR schválený uznesením vlády SR č. 221 z 28. apríla 2021 v platnom 

znení, 
ii. Dohoda o financovaní k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretá medzi Európskou 

komisiou a Slovenskom zo 7. októbra 2021 (ďalej len „Dohoda o financovaní“) v platnom znení, 
iii. Operačná dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretá medzi Európskou 

Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prílohami v platnom znení (ďalej len „Operačná 
dohoda“). 

Preddavková platba – úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech dodávateľa vopred, 
t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej 
obchodnej praxi sa používa aj pojem ,,záloha“ alebo ,,preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa 
úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo ,,preddavková faktúra“. Podmienky týkajúce 
sa využívania preddavkových platieb, vrátane možnosti ich využitia v rámci Realizácie projektu, sú upravené 
v Záväznej dokumentácii; 
Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, 
poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; môže 
ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden 
Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu; 
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Princíp ,,výrazne nenarušiť“ – znamená nepodporovať alebo nevykonávať hospodárske činnosti, ktoré 
výrazne poškodzujú akékoľvek environmentálne ciele, v relevantných prípadoch v zmysle článku 17 
nariadenia (EÚ) 2020/852; 
Projekt - súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne posúdenej 
žiadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijímateľ v súlade s touto Zmluvou; 
Prostriedky mechanizmu – suma finančných prostriedkov z verejných zdrojov určená na vykonávanie 
Plánu obnovy poskytovaná Prijímateľovi na Realizáciu Projektu, vychádzajúca z Kladne posúdenej žiadosti 
o prostriedky mechanizmu, podľa podmienok Zmluvy, Právneho rámca a Záväznej dokumentácie. 
Maximálna výška Prostriedkov mechanizmu (prvá veta ods. 3.1. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu) predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov, pričom skutočne vyplatené 
Prostriedky mechanizmu predstavujú určité % z Celkových oprávnených výdavkov, ktoré sú schválené 
Vykonávateľom podľa tejto Zmluvy, Právneho rámca a Záväznej dokumentácie. Výška skutočne 
vyplatených Prostriedkov mechanizmu môže byť rovná alebo nižšia ako Maximálna výška Prostriedkov 
mechanizmu; 
Realizácia Projektu – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu uskutočňovaných 
realizáciou Aktivít Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Opis projektu, na to vyčlenenými finančnými 
prostriedkami v súlade so Zmluvou;  
Riadne – uskutočnenie úkonu alebo opomenutie konania v súlade so Zmluvou, Právnym rámcom, 
Záväznou dokumentáciou, Výzvou a s príslušnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie štátnej 
pomoci/pomoci de minimis;  
Schémy štátnej pomoci/schémy pomoci „de minimis“, spoločne aj ako „schémy pomoci“ – právne 
záväzné dokumenty, ktoré upravujú poskytovanie štátnej pomoci/pomoci de minimis prijímateľom štátnej 
pomoci/pomoci de minimis a stanovujú pravidlá a podmienky, na základe ktorých môže Vykonávateľ 
poskytnúť štátnu pomoc/pomoc „de minimis“ jednotlivým Prijímateľom; 
Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené 
výdavky Prijímateľa, ktoré sú schválené Vykonávateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom 
na definíciu Celkových oprávnených výdavkov výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná 
alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov. Schválené oprávnené výdavky môžu byť 
dodatočne znížené v súlade s § 21 zákona o mechanizme. Za Schválené oprávnené výdavky sa považujú 
aj výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ktoré sú schválené Vykonávateľom v rámci 
predložených Žiadostí o platbu a ktorých vynaloženie sa nepreukazuje; 
Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementácie 
– dokument definovaný v § 2 ods. 1 písm. l) zákona o mechanizme; pre účely Zmluvy je vždy záväzná účinná 
zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle NIKA;  
Udržateľnosť – udržanie (zachovanie) Cieľa Projektu počas Doby udržateľnosti Projektu podľa Zmluvy.  
Účtovný doklad – doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie 
náležitostí podľa § 10 ods. 1 písmena f) tohto zákona sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti 
Čestné vyhlásenie. V prípade využívania Preddavkových platieb sa za Účtovný doklad považuje aj doklad 
(tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany 
Prijímateľa dodávateľovi. Na Prijímateľa, ktorý nie je účtovnou jednotkou, sa definícia Účtovného dokladu 
podľa prvej vety vzťahuje primerane s ohľadom na povahu konkrétneho výdavku takéhoto Prijímateľa, v 
súlade s podmienkami vyplývajúcimi zo Záväznej dokumentácie; 
Ukončenie vecnej realizácie Projektu – deň, ku ktorému Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené 
podmienky: 

a) fyzicky sa zrealizovali všetky Aktivity Projektu,  
b) hmotne zachytiteľný Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho 

prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý 
je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä: 
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(i) predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú 
alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo 

(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktorý je 
podpísaný, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo 
alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou 
osobou) musí vyplývať prijatie tohto Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie do užívania 
(ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo 

(iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní 
stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na 
funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný v tomto prípade do 
skončenia Doby udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže 
príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo 

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom 
vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa 
sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posúdenej žiadosti 
o prostriedky mechanizmu.  

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), Ukončením vecnej realizácie Projektu 
je deň, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijímateľ písomne informuje 
Vykonávateľa o Ukončení vecnej realizácie Projektu, pričom súčasťou tejto informácie je dokument 
odôvodňujúci ukončenie poslednej Aktivity Projektu v daný deň. 
Ak má posledná ukončovaná Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre účel Ukončenia vecnej 
realizácie Projektu sa považuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pričom 
musia byť súčasne naplnené (ukončené) aj skôr zrealizované Predmety Projektu. Týmto nie je dotknutá 
možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe 
č. 2 Opis Projektu; 
Ukončenie realizácie Projektu – k Ukončeniu realizácie Projektu dôjde vtedy, keď dôjde k Ukončeniu 
vecnej realizácie Projektu ako aj Finančnému ukončeniu Projekt 
Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v Právnom rámci, Záväznej dokumentácii, 
Výzve a v príslušnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie štátnej pomoci/pomoci de minimis;  
Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky vykazované v súlade s § 14 
ods. 5 zákona o mechanizme a čl. 125 ods. 1, písm. a), c) d) alebo e) nariadenia o rozpočtových pravidlách.  
Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo „Výzva“ – podklad 
vypracovaný podľa § 15 zákona o mechanizme, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa 
vypracoval a predložil žiadosť o prostriedky mechanizmu Vykonávateľovi; Určujúcou Výzvou pre zmluvné 
strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu;  
Začatie realizácie Projektu – začatie realizácie prvej aktivity Projektu v súlade s Prílohou č. 2 Opis Projektu, 
pričom v závislosti od charakteru Projektu začatie realizácie Projektu nastane kalendárnym dňom, ktorým je 
deň:  

(i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo  
(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre dodávateľa alebo deň nadobudnutia účinnosti prvej 
zmluvy s dodávateľom, ak príslušná zmluva s dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej 
objednávky, alebo 
(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 

   (iv) začatia riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo 
(v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod 
body (i) až (v) a ktorá je ako Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Opis Projektu,  

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami (i) až (v) nastane ako prvá. Odlišne od vyššie 
uvedeného sa Začatím realizácie Projektu v prípade poskytovania štátnej pomoci/pomoci de minimis 
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rozumie začatie prác na Projekte v zmysle pravidiel EÚ pre štátnu pomoc (napr. podľa článku 2, bod 23 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom 
podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení alebo nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831. 
Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie je Realizáciou 
Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie Projektu nevyvoláva žiadne právne dôsledky.  
Žiadosť o platbu alebo ŽoP – dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na 
základe ktorého je Prijímateľovi možné po jej schválení poskytnúť Prostriedky mechanizmu; 
Záväzná dokumentácia – dokumenty vydané Vykonávateľom v súlade s a na základe Právneho rámca 
(najmä zákon o mechanizme, Systém implementácie, nariadenie (EÚ) 2021/241) a v súlade so Zmluvou, 
ktoré sú riadne zverejnené na oficiálnom webovom sídle Vykonávateľa, resp. priamo adresované 
Prijímateľovi bez ohľadu na ich názov, právnu formu a procedúru (postup) ich vydania alebo schválenia 
a obsahujú bližšiu špecifikáciu postupov Vykonávateľa a Prijímateľa pri plnení tejto Zmluvy. Záväzná 
dokumentácia je pre zmluvné strany záväzná bez ohľadu na jej názov, ak Vykonávateľ jej záväznosť stanovil 
priamo v dokumente.  
 

 
 

Článok 2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a 
v súlade s jej ustanoveniami a postupovať pri Realizácii Projektu s odbornou starostlivosťou. 

2. Projekt je realizovaný Riadne a Včas, ak Prijímateľ zrealizoval Projekt v rámci Obdobia realizácie Projektu, 
ktorý je v súlade s podmienkami stanovenými vo Výzve, v súlade s Kladne posúdenou žiadosťou o 
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Právnym rámcom a Záväznou dokumentáciou a zabezpečil 
dosiahnutie Cieľa Projektu, došlo k Ukončeniu vecnej realizácie Projektu a k Finančnému ukončeniu 
Projektu a zmluvné strany si vzájomne vyrovnali všetky záväzky vrátane iných právnych nárokov 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy a/alebo právnych predpisov SR. 

3. Prijímateľ zodpovedá Vykonávateľovi za Realizáciu Projektu a udržanie Cieľa Projektu v celom rozsahu za 
podmienok uvedených v Zmluve. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou dodávateľov alebo iných osôb, 
zodpovedá za Realizáciu Projektu, akoby ju vykonával sám. Vykonávateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie 
Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho dodávateľovi alebo akejkoľvek 
inej osobe podieľajúcej sa na Realizácii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonávateľa vo vzťahu k 
Projektu je Prijímateľ. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje: 
a) dosiahnuť Cieľ Projektu tak, ako je definovaný v tejto Zmluve, v súlade s Kladne posúdenou žiadosťou o 

poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho špecifikáciou v Prílohe č. 2 Opis Projektu, v rozsahu a 
spôsobom podľa Zmluvy, 

b) udržať dosiahnutý Cieľ Projektu podľa Zmluvy, a to počas celej Doby udržateľnosti Projektu, ak Zmluva 
neustanovuje inak, 

c) uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej 
forme, ak Vykonávateľ neurčí inak, 

d) zabezpečiť použitie Prostriedkov mechanizmu v súlade so Zmluvou a s princípmi hospodárnosti, 
efektívnosti, účinnosti a účelnosti výhradne na úhradu Oprávnených výdavkov spojených s Realizáciou 
Projektu a na dosiahnutie Cieľa Projektu, 

e) ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, viesť účtovníctvo v súlade so zákonom 
o účtovníctve tak, aby na účtoch, resp. v účtovných knihách, boli výdavky Projektu jednoznačne 
identifikovateľné, t.j. v prípade podvojného účtovníctva Prijímateľ využíva analytickú evidenciu a v prípade 
jednoduchého účtovníctva slovné a číselné označovanie Projektu; ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou 
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podľa zákona o účtovníctve, je povinný viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy 
definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 
1 zákona o účtovníctve (účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a 
číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie 
zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o 
účtovníctve. Záznamy podľa tohto písmena musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces 
kontroly a auditu zo strany Oprávnených osôb; ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo 
územia SR, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podľa 
právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania, pričom ustanovenia o 
povinnosti označovania Projektu v účtovníctve sa použijú primerane, 

f) ak sú Prijímateľovi poskytované Prostriedky mechanizmu na výkon nehospodárskej činnosti, avšak 
Prijímateľ vykonáva aj hospodársku činnosť, Prijímateľ je povinný viesť oddelenú účtovnú evidenciu o 
hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti, ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou. Ak Prijímateľ nie je 
účtovnou jednotkou, je povinný viesť evidenciu majetku, záväzkov a príjmov podľa písmena e) tohto 
článku VZP v členení na hospodársku a nehospodársku činnosť,  

g) uchovávať všetku dokumentáciu k Projektu v súlade so Zmluvou (najmä s článkom 13 VZP) a Právnym 
rámcom (najmä zákon o účtovníctve v súvislosti s uchovávaním účtovnej dokumentácie) a Záväznou 
dokumentáciou, minimálne do 31. augusta 2031, ak z ods. 6.3. článku 6 Zmluvy poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu nevyplýva dlhšia doba, a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany Oprávnených 
osôb podľa Právneho rámca. Stanovená doba podľa predchádzajúcej vety môže byť automaticky 
predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na základe oznámenia 
Vykonávateľa Prijímateľovi v zmysle Právneho rámca. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto 
písmena je podstatným porušením Zmluvy podľa článku 11 VZP, 

h) uplatňovať dodržanie princípu „výrazne nenarušiť“ a princípu „podpora rovnosti mužov a žien a rovnosti 
príležitostí pre všetkých“ v súlade s nariadením (EÚ) 2021/241.  

5. V prípade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutím štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa 
osobitných predpisov, Prijímateľ sa zaväzuje, že v súlade s § 17 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dodrží 
všetky podmienky, za ktorých sa mu pomoc poskytla a ak prestane spĺňať podmienky poskytnutia štátnej 
pomoci/pomoci de minimis podľa zákona o štátnej pomoci a/alebo Schémy štátnej pomoci / Schémy pomoci 
de minimis, ktorých plnenie má trvať počas stanovenej doby, vráti poskytnutú pomoc. Na žiadosť 
Vykonávateľa je Prijímateľ povinný predložiť mu všetky potrebné doklady a všetky informácie nevyhnutné 
pre posúdenie splnenia pravidiel štátnej pomoci/pomoci de minimis. 

6. Prijímateľ je pri prijatí a použití Prostriedkov mechanizmu povinný vykonať všetky úkony smerujúce k tomu, 
aby poskytnutím Prostriedkov mechanizmu nedošlo k poskytnutiu štátnej pomoci/pomoci de minimis v 
rozpore s pravidlami EÚ a SR pre štátnu pomoc/pomoc de minimis.  

7. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť Realizáciu Projektu v úplnom súlade so Zmluvou, s Kladne posúdenou 
žiadosťou o prostriedky mechanizmu, Právnym rámcom a Záväznou dokumentáciou. Dokumenty, ktoré sú 
súčasťou Právneho rámca a Záväznej dokumentácie spolu so Zmluvou stanovujú podmienky poskytnutia 
Prostriedkov mechanizmu na Realizáciu Projektu. Prijímateľ podpisom Zmluvy vyhlasuje, že sa s týmito 
dokumentmi oboznámil a zaväzuje sa ich dodržiavať v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizáciu Projektu 
vzťahujú.  

8. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto 
Zmluvy. V prípade, ak má zmluvná strana za to, že druhá zmluvná strana neposkytuje dostatočnú 
požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.  

9. Táto Zmluva obsahovo vychádza z informácií písomne poskytnutých Prijímateľom, jeho prostredníctvom 
alebo v jeho mene Vykonávateľovi alebo Vykonávateľom povereným osobám v dobe pred uzatvorením 
Zmluvy, a to najmä v Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu a počas jej posudzovania. Ak 
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táto Zmluva vychádza zo skreslených, nepresných, neúplných alebo nepravdivých informácií poskytnutých 
Prijímateľom, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.  

10. Nesplnenie, resp. omeškanie v plnení niektorej z povinností Prijímateľa podľa tohto článku VZP sa považuje 
za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP. 

11. Ak podľa Zmluvy udeľuje Vykonávateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, zmluvné strany sa 
výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak z Právneho rámca 
nevyplýva inak. 

 

Článok 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 
 

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre 
Realizáciu Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, 
rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, princípov hospodárnosti, 
efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.  

2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác 
potrebných pre Realizáciu Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO, v súlade 
s platnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcimi verejné obstarávanie tovarov, služieb 
a stavebných prác, v súlade s Právnym rámcom, Záväznou dokumentáciou a v súlade so Zmluvou.  

3. Overenie dodržania pravidiel, postupov a princípov verejného obstarávania Prijímateľom vykonáva 
Vykonávateľ spravidla v rámci administratívnej finančnej kontroly ŽoP podľa zákona o finančnej kontrole. 
Prijímateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu k ukončenému postupu verejného obstarávania (t.j. 
k verejnému obstarávaniu, výsledkom ktorého je už účinná zmluva medzi Prijímateľom a dodávateľom) 
najneskôr ako podklad k ŽoP, v ktorej sú prvýkrát nárokované výdavky naviazané na toto verejné 
obstarávanie, ak Vykonávateľ neurčí, že požaduje predloženie dokumentácie k ukončenému verejnému 
obstarávaniu (t.j. k verejnému obstarávaniu, výsledkom ktorého je už účinná zmluva medzi Prijímateľom 
a dodávateľom) ešte pred predložením ŽoP podľa odseku 4 tohto článku VZP. 

4. Vykonávateľ je oprávnený vykonať overenie dodržania pravidiel, postupov a princípov verejného 
obstarávania Prijímateľom aj v rámci osobitnej kontroly mimo administratívnej finančnej kontroly ŽoP. 
V takomto prípade Prijímateľ predkladá kompletnú dokumentáciu k ukončenému postupu verejného 
obstarávania (t.j. k verejnému obstarávaniu, výsledkom ktorého je už účinná zmluva medzi Prijímateľom 
a dodávateľom) v termíne stanovenom Vykonávateľom, ktorý písomne Prijímateľovi oznámi alebo stanoví v 
Záväznej dokumentácii.  

5. Prijímateľ je povinný predložiť Vykonávateľovi na kontrolu aj každý dodatok k zmluve, ktorá bola výsledkom 
verejného obstarávania, Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti takéhoto dodatku; Vykonávateľ vykoná 
Kontrolu dodržania pravidiel, postupov a princípov verejného obstarávania Prijímateľom aj na overenie 
týchto dodatkov. 

6. Vykonávateľ pre účely overenia dodržania pravidiel, postupov a princípov verejného obstarávania môže 
využívať všetky dostupné údaje a informácie, vrátane informačného systému ARACHNE.  

7. V súlade s § 11 zákona o VO Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu 
s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 
podľa zákona o registri partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, 
alebo ktorých subdodávatelia majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak z právnych predpisov SR nevyplýva inak.  

8. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým dodávateľom povinnosť 
dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými 
prácami do uplynutia lehôt podľa ods. 6.3. článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu 
Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a tiež povinnosť dodávateľa poskytnúť Oprávneným 
osobám všetku potrebnú súčinnosť.  



  Číslo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 225/2026 

 
 

Príloha č. 1 Zmluvy                                                                   
 

11 

 

9. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný 
postupovať pri výbere dodávateľa v súlade s princípmi uvedenými v odseku 1 tohto článku VZP. 
Vykonávateľ je oprávnený bližšie určiť postupy pre zadávanie zákaziek, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia 
zákona o VO; v takomto prípade je Prijímateľ povinný postupovať pri výbere dodávateľa podľa postupov 
určených v Záväznej dokumentácii.  

 
 

Článok 4. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 
 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie Cieľa projektu a Realizáciu 
Projektu v požadovanom rozsahu, kvalite a čase a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky: 
a) boli vynaložené priamo na Realizáciu Projektu a vznikli počas Obdobia realizácie Projektu a zároveň 

počas Obdobia oprávnenosti výdavkov v súlade s ods. 3.5. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu,  

b) sú súčasťou odsúhlaseného rozpočtu Projektu vrátane jeho prípadných zmien v súlade so Zmluvou, sú 
v súlade s obsahovou stránkou Projektu, prispievajú k dosiahnutiu Cieľa Projektu a sú s ním v súlade, 
sú primerané a nevyhnutné pre realizáciu Projektu, 

c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov určené podľa Výzvy alebo Záväznej dokumentácie,  
d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná po 1. februári 2020, a tieto výdavky boli 

uhradené dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa (ak ide napr. o mzdové výdavky), alebo boli 
odvedené alebo inak vynaložené, ak sa zo svojej podstaty neuhrádzajú ani neodvádzajú (napríklad 
odpisy), pred predložením Žiadosti o platbu a zároveň boli, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do 
účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených 
v Zmluve, ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, záväzkov, príjmov 
a výdavkov v súlade s ods. 4 písm. e) článku 2 VZP, ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou; podmienka 
úhrady dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky 
vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom 
na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v článku 17 VZP a Záväznou 
dokumentáciou, 

e) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, Záväznou dokumentáciou a Právnym rámcom vrátane pravidiel 
týkajúcich sa štátnej pomoci podľa osobitných predpisov, 

f) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti, 
g) sú v súlade s princípom „výrazne nenarušiť“, 
h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi (t.j. faktúrami alebo inými 

relevantnými dokladmi), ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s právnymi predpismi SR a 
Zmluvou; preukázanie výdavkov Účtovnými dokladmi sa nevzťahuje na výdavky vykazované 
zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené 
Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Vykonávateľovi; pre 
účely úhrady Preddavkovej platby sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je 
uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa dodávateľovi,  

i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú,  
j) v súvislosti s ich vynaložením nebola identifikovaná Nezrovnalosť, najmä taká, ktorá je posudzovaná 

ako podvod, korupcia a Konflikt záujmov, 
k) nepredstavujú Dvojité financovanie.  

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak výdavok 
nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto neoprávnené výdavky nie sú 
spôsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v rámci podanej ŽoP a o takéto neoprávnené výdavky 
bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP. Ak nesplnenie podmienok 
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oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku VZP zistí Oprávnená osoba kontrolou/auditom 
podľa článku 13 VZP na úrovni Prijímateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich 
časť zodpovedajúcu takto vyčísleným neoprávneným výdavkom na základe a v súlade so žiadosťou o 
vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti podľa článku 14 VZP, bez ohľadu na skutočnosť, že 
pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované a/alebo schválené ako oprávnené výdavky. 

 
 

Článok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ 
 

1. Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy predkladať Vykonávateľovi monitorovaciu správu alebo 
monitorovacie správy vo formáte určenom Vykonávateľom, v rozsahu a spôsobom upraveným v ods. 4.1.2. 
článku 4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 

2. Monitorovacia správa Projektu, v závislosti od termínu jej predkladania, môže byť: 
a) priebežná monitorovacia správa, 
b) záverečná monitorovacia správa, 
c) následná monitorovacia správa.  

3. Ak je Prijímateľ povinný predkladať Vykonávateľovi priebežné monitorovacie správy, Prijímateľ ich 
predkladá spolu s predložením ŽoP, ak v  Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu nie je stanovený 
iný termín na predkladanie priebežných monitorovacích správ. Prvé monitorované obdobie, ktoré je 
predmetom priebežnej monitorovacej správy, začína kalendárnym mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla 
účinnosť, resp. kalendárnym mesiacom, v ktorom došlo k Začatiu realizácie Projektu, ak Začatie realizácie 
Projektu nastalo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie pre účely 
predkladania priebežnej monitorovacej správy končí kalendárnym mesiacom, v ktorom došlo k Ukončeniu 
vecnej realizácie Projektu. 

4. Ak je Prijímateľ povinný predložiť Vykonávateľovi záverečnú monitorovaciu správu, Prijímateľ ju predkladá 
spolu so záverečnou ŽoP. Monitorované obdobie záverečnej monitorovacej správy je od začatia Realizácie 
Projektu do ukončenia realizácie Projektu.   

5. Ak je Prijímateľ povinný predkladať Vykonávateľovi následné monitorovacie správy, predkladá ich počas 
Doby udržateľnosti Projektu. Prijímateľ je povinný predkladať následné monitorovacie správy 
Vykonávateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa Ukončenia realizácie Projektu. Následnú 
monitorovaciu správu predkladá Prijímateľ najneskôr posledný kalendárny deň mesiaca nasledujúceho po 
sledovanom období. Prvé monitorované obdobie pre účely následnej monitorovacej správy začína 
kalendárnym mesiacom, v ktorom bola Ukončená realizácia Projektu. 

6. Vykonávateľ má právo požadovať od Prijímateľa predloženie dodatočných údajov, informácií a príloh 
k monitorovacej správe (napr. doklady preukazujúce ako Projekt prispieva k plneniu míľnikov a cieľov 
investície a/alebo reformy, odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku 
identifikovaných finančnou kontrolou, doklady preukazujúce úhradu pokút za identifikované porušenia 
predpisov, získané certifikáty a ďalšiu dokumentáciu, ktoré určí Vykonávateľ). Prijímateľ berie na vedomie, 
že Vykonávateľ je oprávnený v prípade potreby vykonať aj kontrolu v súvislosti s poskytovanými údajmi, 
informáciami a dokumentáciou a je oprávnený vo vykonávaných kontrolách zohľadniť a overiť aj údaje, 
informácie, prílohy a dokumentáciu predložené Prijímateľom v monitorovacích správach. 

7. Prijímateľ je povinný písomne informovať Vykonávateľa Bezodkladne odo dňa, kedy sa o nich Prijímateľ 
dozvedel: 

a) o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči 
Prijímateľovi, o vzniku a zániku OVZ, o všetkých zisteniach Oprávnených osôb prípadne iných 
kontrolných orgánov, ako aj o akýchkoľvek iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať 
negatívny vplyv na Realizáciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udržanie Cieľa Projektu. 
Prijímateľ je tiež povinný informovať Vykonávateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a 
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konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, konania o návrhu na určenie 
splátkového kalendára, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, alebo o skutočnosti, 
že Prijímateľ je považovaný za spoločnosť v kríze. Prijímateľ je povinný informovať Vykonávateľa 
o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy, 

b) o všetkých zmenách a skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať negatívny vplyv na riadne a 
včasné plnenie povinností podľa Zmluvy, Právneho rámca a Záväznej dokumentácie, súvisia alebo 
môžu súvisieť s neplnením Zmluvy; následne bez zbytočného odkladu zmluvné strany prerokujú 
ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu Zmluvy, 

c) o akomkoľvek prebiehajúcom vyšetrovaní, podozrení a/alebo potvrdení podvodu, korupcie a/alebo 
konfliktu záujmov zo strany orgánu oprávneného konať v danej veci. 

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných 
Vykonávateľovi.  

9. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie 
týkajúce sa Projektu aj nad rámec informácií poskytovaných v rámci monitorovacích správ a Prijímateľ je 
povinný v lehotách stanovených Vykonávateľom tieto správy a informácie poskytnúť. 

10. Prijímateľ súhlasí s poskytnutím údajov o Projekte a/alebo v súvislosti s ním vrátane údajov o Prijímateľovi 
Vykonávateľom a ďalším subjektom na základe a v súlade s Právnym rámcom (najmä, nie však výlučne: 
NIKA, orgánu zabezpečujúcemu a/alebo vykonávajúcemu audit, orgánu zabezpečujúcemu ochranu 
finančných záujmov EÚ, Európskej komisii, Európskemu dvoru audítorov, Európskemu úradu pre boj proti 
podvodom (OLAF), Európskej prokuratúre). 

 
 
 
 

Článok 6. INFORMOVANOSŤ, KOMUNIKÁCIA A VIDITEĽNOSŤ 
 

1. Prijímateľ je povinný poskytnúť súčinnosť Európskej komisii, Vykonávateľovi a NIKA, podľa článku 34 
nariadenia (EÚ) 241/2021 na zabezpečenie zviditeľnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak, 
že poskytne koherentné, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií 
a verejnosti.  

2. Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy podľa článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, 
minimálne však po dobu piatich rokov od Ukončenia realizácie Projektu, podľa toho, ktorá skutočnosť 
nastane neskôr, informovať verejnosť o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na základe Zmluvy získa, resp. 
získal, a to prostredníctvom opatrení v oblasti informovania, komunikácie a viditeľnosti uvedených v tomto 
článku VZP, ostatných ustanoveniach Zmluvy a Záväznej dokumentácie. Prijímateľ s cieľom zviditeľniť 
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podľa nariadenia (EÚ) 2021/241 ako zdroj finančných 
prostriedkov zabezpečí:  
a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytiteľný výstup (napr. stavba, zariadenie, iný hmotný výstup 

umožňujúci označenie podľa tohto ustanovenia), vo vzťahu k takému Predmetu Projektu:  
1. zobrazenie komplexnej informácie, vrátane emblému EÚ s nápisom „Financovaný Európskou 

úniou NextGenerationEU“/„Financované Európskou úniou NextGenerationEU“. Ak tak určí 
Vykonávateľ v Záväznej dokumentácii, informácia môže byť doplnená názvom investície/reformy 
alebo inými doplňujúcimi informáciami, týkajúcimi sa investície/reformy; 

2. dodržanie pravidla, aby pri zobrazení v spojení s iným logom bol emblém EÚ zobrazený 
minimálne tak zreteľne a viditeľne ako ostatné logá a bol najmenej rovnakej veľkosti, ako najväčšie 
zobrazené logo. Emblém musí zostať zreteľný a samostatný a nemožno ho upraviť pridaním ďalších 
vizuálnych prvkov, značiek alebo textu. Okrem emblému EÚ nemá byť použitá žiadna iná vizuálna 
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identita alebo logo na zvýraznenie podpory EÚ. Použije sa tiež oficiálne logo Plánu obnovy na 
základe logo a dizajn manuálu od NIKA. Môže byť doplnené aj logo investície/reformy; 

3. umiestnenie takejto informácie bezprostredne, najneskôr však tri mesiace po Ukončení vecnej 
realizácie Projektu v jeho bezprostrednej blízkosti na viditeľnom mieste.  

4. Ak je Predmet Projektu nehnuteľnosť a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovaná čiastka 
menšia ako 20 000 eur, je postačujúce použiť formát veľkosti A5; vo všetkých ostatných prípadoch 
sa použije formát takého rozsahu, ktorý s ohľadom na veľkosť Predmetu Projektu a výšku 
poskytovaných Prostriedkov mechanizmu možno objektívne považovať za primerane zreteľný 
a nezameniteľný s iným logom, vizuálom a podobným prvkom už umiestneným na Predmete 
Projektu. V prípade malých reklamných predmetov (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je 
Prijímateľ povinný umiestniť odkaz s nápisom „Financovaný Európskou úniou 
NextGenerationEU“/„Financované Európskou úniou NextGenerationEU“ a emblém EÚ s odkazom 
na EÚ, pričom minimálna veľkosť emblému EÚ je 10 mm na výšku; v prípade, že veľkosť predmetu 
takúto veľkosť emblému EÚ neumožňuje, je možné použiť menšiu veľkosť. Pokiaľ to povaha 
predmetu umožňuje, tak sa takýto odkaz umiestni na predmet. V prípade nemožnosti umiestnenia 
takéhoto odkazu na predmet sa viditeľnosť zabezpečí iným primeraným spôsobom.  

5. uvedenie emblému EÚ s nápisom „Financovaný Európskou úniou NextGenerationEU“/ 
„Financované Európskou úniou NextGenerationEU“ a oficiálneho loga Plánu obnovy na základe logo 
a dizajn manuálu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentácia, prezentácia, brožúra, oficiálny 
dokument a/alebo akýkoľvek komunikačný a informačný materiál a pod. Môže byť doplnené aj logo 
investície/reformy. 

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný výstup, uvedenie emblému EÚ s nápisom „Financovaný 
Európskou úniou NextGenerationEU“/„Financované Európskou úniou NextGenerationEU“ a loga Plánu 
obnovy na vlastnom webovom sídle, v komunikácii voči verejnosti, na sociálnych sieťach a pod. Môže byť 
doplnené aj logo investície/reformy. 

3.  Vykonávateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek podľa tohto 
článku VZP v Záväznej dokumentácii. 

  
 

Článok 7. VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 
 

1. V období od Začatia realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby 
udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť, sa Prijímateľ zaväzuje že:  

a) nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, budú spĺňať vo Výzve stanovené podmienky 
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu týkajúce sa vlastníckych, resp. iných užívacích práv Prijímateľa 
k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje podľa Výzvy (ďalej ako 
„Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnostiam na 
realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je v súlade s podmienkami podľa Výzvy, a to vrátane podmienok 
upravujúcich ťarchy a iné práva tretích osôb viažuce sa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu. 
Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je 
oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať od Začatia realizácie 
Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby udržateľnosti Projektu, ak sa na 
Projekt vzťahuje Udržateľnosť. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto 
právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok 
stanovených Výzvou;  

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijímateľ obstaral alebo 
zhodnotil v rámci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý 
z Prostriedkov mechanizmu“):  
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(i) bude Prijímateľ používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti v súvislosti s Projektom, na ktorý boli 
Prostriedky mechanizmu poskytnuté, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie 
Cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov 
mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do prevádzkovania nebráni dosiahnutiu 
a udržaniu Cieľa Projektu podľa Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu 
alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci/pomoci de minimis, ak 
sú relevantné, 

(ii) zaradí do svojho majetku a ponechá vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoľuje) pri dodržaní 
príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho postavenia (napr. zákona 
o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek 
podľa bodu (i) tohto písmena,  

(iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok 
verejného obstarávania uvedených v článku 3 VZP,  

(iv) predstavujúci nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského 
práva, práv súvisiacich s autorským právom a práv priemyselného vlastníctva, vrátane práv 
z patentu, práv na ochranu designu, práv na ochranu úžitkového vzoru, práv ku know-how; ďalej 
len „Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), bude nadobúdať na základe písomnej 
zmluvy. Z obsahu písomnej zmluvy musí vyplývať, že Prijímateľ bude oprávnený nerušene 
používať dielo, resp. vykonávať práva zodpovedajúce právu priemyselného vlastníctva od Začatia 
realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby udržateľnosti 
Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť. Ak je vytvorenie a dodávka práva duševného 
vlastníctva Cieľom Projektu, takáto písomná zmluva s dodávateľom musí obsahovať aj úpravu 
prevodu práva priemyselného vlastníctva na Prijímateľa. Vykonávateľ je oprávnený v Záväznej 
dokumentácii bližšie špecifikovať požiadavky na obsah zmluvy týkajúcej sa Majetku, ktorý je 
predmetom duševného vlastníctva, vrátane možnosti určenia podmienky predchádzajúceho 
schválenia návrhu zmluvy zo strany Vykonávateľa; 

c) ak to určí Vykonávateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý 
z Prostriedkov mechanizmu, spôsobom určeným Vykonávateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou 
vecou; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z informovania, komunikácie 
a viditeľnosti podľa článku 6 VZP. 

2. Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Vykonávateľa od Začatia realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby 
udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť: 

a) prevedený na tretiu osobu,  
b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo 

čiastočne, okrem výnimky vyplývajúcej z ods. 1 písm. b) bodu i. tohto článku VZP alebo výnimky 
vyplývajúcej z Výzvy,  

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby vrátane záložného práva. Výnimkou je také právo 
tretej osoby, ktoré objektívne nemôže mať vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy a dosiahnutie 
a/alebo udržanie Cieľa Projektu podľa Zmluvy; v tomto prípade nie je potrebné udelenie 
prechádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa, Prijímateľ vznik práva tretej osoby podľa 
tejto vety Vykonávateľovi Bezodkladne oznámi.  

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z Prostriedkov mechanizmu vykonať 
až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú 
výnimky uvedené v ods. 1 písm. b) bodu i. a ods. 2 písm. b) tohto článku VZP, a to aj vo vzťahu k takým 
úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na ne nevzťahujú výnimky podľa ods. 1 písm. b) bodu i. 
a ods. 2 písm. b) tohto článku VZP. O súhlas podľa predchádzajúcej vety žiada Prijímateľ Vykonávateľa, 
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pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak je 
Vykonávateľ oprávnený žiadosť o súhlas zamietnuť.  

4. Ak má byť Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu prenajatý alebo inak prenechaný inej osobe, 
musí tak Prijímateľ spraviť v súlade s pravidlami uplatniteľnými pre oblasť štátnej pomoci/pomoci de 
minimis. 

5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odseku 1 až 3 tohto článku VZP Prijímateľ zároveň berie na vedomie, 
že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov 
mechanizmu za iných ako trhových podmienok, môže zakladať hospodársku výhodu, ktorú by podnik 
nemohol získať za bežných trhových podmienok podľa pravidiel štátnej pomoci/pomoci de minimis., 
V prípade splnenia kumulatívnych podmienok definície štátnej pomoci v zmysle čl. 107 ZFEÚ, bude 
Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátanie takto poskytnutej štátnej pomoci/pomoc de minimis spolu 
s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z Právneho rámca. Vykonávateľ zároveň môže 
žiadať vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti dotknutej konaním alebo opomenutím Prijímateľa 
podľa predchádzajúcej vety v súlade s článkom 14 VZP.  

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Vykonávateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu 
vytvorenú pri/alebo v súvislosti s Realizáciou Projektu na účely vyplývajúce z Právneho rámca, a týmto 
zároveň udeľuje Vykonávateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto 
dokumentácie na účely vyplývajúce z Právneho rámca a/alebo tejto Zmluvy v súlade s Právnym rámcom.  

7. Prijímateľ súhlasí, aby si Vykonávateľ aj iná Oprávnená osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali 
fotografie a zvukovoobrazové záznamy týkajúce sa ktorejkoľvek časti Projektu alebo časovej fázy jeho 
realizácie, ktoré môžu byť napr. prostredníctvom webového sídla Vykonávateľa a/alebo NIKA sprístupnené 
verejnosti v súlade s Právnym rámcom. 

8. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa podieľali na Realizácii 
Projektu, a ich vysporiadanie, vrátane práv vyplývajúcich týmto tretím osobám z osobnostných práv, 
autorských práv alebo iných práv duševného, resp. priemyselného vlastníctva. Prijímateľ sa zaväzuje 
uhradiť Vykonávateľovi prípadnú škodu vzniknutú Vykonávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti.  

9. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku VZP sa považuje za podstatné 
porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP. 

 

Článok 8. PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ  
 

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy na iný subjekt len výnimočne, 
s predchádzajúcim písomným súhlasom Vykonávateľa v súlade s článkom 10 VZP a po splnení podmienok 
stanovených v Zmluve. Zmena Prijímateľa môže byť schválená iba v prípade, ak:  
a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu určených 

v príslušnej Výzve, t.j. nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia Prostriedkov 
mechanizmu, a 

b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na posúdenie splnenia podmienok poskytnutia 
Prostriedkov mechanizmu, za ktorých bol vybraný Projekt s Prijímateľom v postavení žiadateľa, a 

c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na Cieľ projektu a na predmet a účel Zmluvy, pričom 
Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a 

d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá má byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, 
ktorého účastníkom bude Vykonávateľ, vstúpi do Zmluvy namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak 
v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá má byť novým Prijímateľom, univerzálnym 
právnym nástupcom Prijímateľa. 

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 1, ide o podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.  
2. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy predloží 

Vykonávateľovi dokumenty, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu podľa odseku 1 
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tohto článku VZP. Vykonávateľ je oprávnený požiadať Prijímateľa o poskytnutie akejkoľvek dokumentácie, 
doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu. 
Prijímateľ je povinný poskytnúť Vykonávateľovi požadovanú dokumentáciu, informácie a vysvetlenia 
v primeranej lehote a spôsobom určeným Vykonávateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Vykonávateľovi 
dokumentáciu, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v určenej lehote a spôsobom, 
Vykonávateľ je oprávnený súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudeliť. 

3. V prípade, ak Vykonávateľ neudelí súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa, je zo Zmluvy voči Vykonávateľovi 
naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa 
voči tretím osobám.   

4. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej 
spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) je prípustná iba v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na splnenie 
podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu určených vo Výzve Prijímateľom a zároveň táto zmena 
nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie alebo udržanie Cieľa Projektu. Prijímateľ je povinný oznámiť 
Vykonávateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene 
dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Prijímateľ je rovnako povinný oznámiť Vykonávateľovi zmenu konečného 
užívateľa výhod podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. Vykonávateľ je oprávnený po oznámení 
zmeny vlastníckej štruktúry Prijímateľa alebo z vlastného podnetu, požiadať Prijímateľa o akúkoľvek 
dokumentáciu, doplňujúce informácie a vysvetlenie potrebné k preskúmaniu skutočnosti, či je zmena 
vlastníckej štruktúry Prijímateľa prípustná. Prijímateľ je povinný požadovanú dokumentáciu, doplňujúce 
informácie a vysvetlenia poskytnúť v primeranej lehote a spôsobom určeným Vykonávateľom. Neposkytnutie 
dokumentácie, vysvetlení a doplňujúcich informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej 
lehote a spôsobom predstavuje porušenie Zmluvy, za ktoré je Vykonávateľ oprávnený uplatniť voči 
Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 12 VZP. 

5. Prijímateľ je povinný písomne informovať Vykonávateľa o skutočnosti, že došlo alebo má dôjsť k prechodu 
práv a povinností zo Zmluvy, a to Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel. Nesplnenie 
povinnosti podľa prechádzajúcej vety predstavuje porušenie Zmluvy, za ktoré je Vykonávateľ oprávnený 
uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 12 VZP. 

6. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohľadu na 
právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia nie je prípustné.  

7. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Vykonávateľovi zo Zmluvy v zmysle právnych predpisov SR nie je 
obmedzený. 

8. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy 
alebo iných zmlúv uzavretých medzi Vykonávateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy (najmä zmluvy 
o zriadení záložného práva) z Vykonávateľa na iný orgán, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv 
a povinností Vykonávateľa zo Zmluvy v rozsahu určenom príslušnými právnymi predpismi SR. 
 

 

Článok 9. REALIZÁCIA PROJEKTU 
 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou, Právnym rámcom, Záväznou 
dokumentáciou a ukončiť ho Riadne a Včas.  

2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu Projektu, ak jeho realizácii bráni OVZ, a to po dobu trvania 
OVZ. Pozastavenie Realizácie Projektu sa môže týkať celého Projektu alebo jeho časti v závislosti od 
charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapočítava do Obdobia realizácie Projektu, pričom však Realizácia 
Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia realizácie Projektu, ak bolo 
stanovené vo Výzve. Vykonávateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu 
časového harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Opis Projektu, pričom v tomto prípade nie je 
Prijímateľ povinný požiadať Vykonávateľa o zmenu Zmluvy podľa článku 10 VZP.  
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3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu Projektu aj v prípade, ak:  
a) sa Vykonávateľ dostane do omeškania s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto 

Zmluvy alebo na jej základe Vykonávateľ (alebo iný na to oprávnený subjekt), o viac ako 30 
kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Vykonávateľa; v prípade, ak táto Zmluva, Právny rámec 
alebo Záväzná dokumentácia nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je 
oprávnený pozastaviť Realizáciu Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal 
Vykonávateľ povinnosť začať konať. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Vykonávateľa zavinené 
Prijímateľom. Ak Vykonávateľ predmetný úkon alebo postup vykoná, Prijímateľ je povinný pokračovať 
v Realizácii Projektu dňom, kedy sa o vykonaní tohto úkonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizácie 
Projektu sa predĺži o dobu omeškania Vykonávateľa, pričom však Realizácia Projektu musí byť 
ukončená najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia realizácie Projektu, ak bolo stanovené vo 
Výzve; alebo 

b) Vykonávateľ pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podľa odseku 5 tohto článku VZP. Vo 
vzťahu k predĺženiu Obdobia realizácie Projektu sa uplatní postup podľa odseku 14 tohto článku VZP.  

4. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala 
skutočnosť podľa odseku 3 tohto článku VZP, písomne oznámi Vykonávateľovi pozastavenie Realizácie 
Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 2 tohto článku VZP 
a/alebo skutočností podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, 
ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočnosti podľa odseku 3 tohto článku VZP a dátum ich vzniku, k čomu 
priloží príslušnú dokumentáciu. Doručením tohto oznámenia Vykonávateľovi nastávajú účinky pozastavenia 
Realizácie Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Odlišné platí v 
prípade:  
a) dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku VZP, ak Prijímateľ Vykonávateľovi jednoznačne 

preukáže skorší vznik OVZ a Vykonávateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení 
o pozastavení Realizácie Projektu z dôvodov podľa odseku 2 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa 
pozastavenie Realizácie Projektu týka všetkých Aktivít Projektu alebo iba niektorých Aktivít Projektu; v 
prípade, ak sa pozastavenie Realizácie Projektu týka len niektorých Aktivít Projektu, Prijímateľ 
v oznámení uvedie názvy jednotlivých Aktivít podľa Prílohy č. 2 Opis Projektu, ktorých sa pozastavenie 
týka. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie Projektu nie sú špecifikované žiadne konkrétne Aktivity 
Projektu, platí, že pozastavenie sa týka celej Realizácie Projektu, na základe čoho nastávajú účinky 
podľa odseku 9 prvej vety tohto článku VZP; 

b) pozastavenia Realizácie Projektu podľa odseku 3 tohto článku VZP, ak došlo k uplynutiu lehôt 
stanovených Zmluvou, Právnym rámcom alebo Záväznou dokumentáciou na vykonanie 
zodpovedajúceho úkonu alebo postupu (vrátane prípadu, ak došlo k márnemu uplynutiu lehoty na 
preplatenie podanej ŽoP stanovenej v Záväznej dokumentácii) a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako 
deň pozastavenia Realizácie Projektu najskôr tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt; 

c) ak na základe predloženej dokumentácie Vykonávateľ vyhodnotí, že nejde o OVZ; Vykonávateľ v takom 
prípade Bezodkladne písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení 
neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie Projektu nedošlo. 

5. Vykonávateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie Prostriedkov mechanizmu: 
a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia 

zo strany Prijímateľa, 
b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, ak Vykonávateľ neodstúpil od Zmluvy, a to až 

do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,  
c) v prípade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby 

zániku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatní v prípade, ak je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na 
Aktivitu Projektu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie Projektu pred tým, ako došlo k účinkom 
pozastavenia Realizácie Projektu podľa odseku 4 tohto článku VZP, a to aj v prípade, ak k vynaloženiu 
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takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie Projektu podľa odseku  
4 tohto článku VZP, 

d) až do doby, kým budú riadne zabezpečené pohľadávky vyplývajúce Vykonávateľovi súvisiace s 
Realizáciou Projektu, ak takéto zabezpečenie Vykonávateľ požaduje, 

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou Projektu alebo 
s posudzovaním žiadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v prípade 
vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám 
v priamej súvislosti s Projektom, 

f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti v súvislosti s Projektom, 
g) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti v súvislosti s Výzvou, bez ohľadu 

na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom, 
h) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbežné 

zistenia auditu/kontroly obsahujú závery, ktoré odôvodňujú dočasné pozastavenie poskytovania 
Prostriedkov mechanizmu, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,  

i) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným 
trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania 
týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa kapitoly III článkov 12 až 16 nariadenia 
Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článok 108 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala 
členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie 
o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,  

j) v prípade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome 
kalendárnych rokov, 

k) v prípade súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, ktoré majú alebo môžu 
mať vplyv na Realizáciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udržanie Cieľa Projektu.  

6. Vykonávateľ môže pozastaviť poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vrátane všetkých súvisiacich 
procesov, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia. Ak k odstráneniu Nezrovnalosti nedôjde 
v primeranej lehote poskytnutej Vykonávateľom, uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa 
článku 11 VZP. 

7. Vykonávateľ pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podľa odseku 5 alebo 6 tohto článku 
VZP Prijímateľovi písomne oznámi. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky 
pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.  

8. Ak Vykonávateľ v oznámení o pozastavení poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity 
Projektu, ktorých sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu týka, dôsledky pozastavenia 
poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vzťahujú na tieto Aktivity a s nimi spojené výdavky. Vykonávateľ 
je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou 
na to, aby Prijímateľ mohol pokračovať v riadnej Realizácii Projektu.  

9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie Projektu sa nepovažujú za 
oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom vyplývajúce z Aktivít neuvedených v 
oznámení Vykonávateľa podľa odseku 8 tohto článku VZP, alebo ak tak určí Vykonávateľ. 

10. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené podľa tohto 
článku VZP. 

11. V každom momente pozastavenia Realizácie Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu 
OVZ, je Vykonávateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka. Na ten účel je Prijímateľ povinný na 
požiadanie Vykonávateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho 
z Právneho rámca, Záväznej dokumentácie, Výzvy alebo Zmluvy, vrátane zmluvných a iných vzťahov 
s dodávateľom. 
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12. Ak Prijímateľ má za to, že odstránil zistené porušenia Zmluvy, a/alebo došlo k zániku OVZ a/alebo zanikol 
iný dôvod pozastavenia, ktoré sú podľa odseku 5 tohto článku VZP prekážkou poskytovania Prostriedkov 
mechanizmu, okrem dôvodu podľa ods. 5 písm. j) tohto článku VZP, je povinný túto skutočnosť Bezodkladne 
písomne oznámiť a preukázať Vykonávateľovi. 

13. V prípade, ak dôjde k zániku dôvodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podľa odseku5 
tohto článku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebráni iný právny úkon, akákoľvek 
povinnosť Vykonávateľa vyplývajúca z Právneho rámca alebo iná právna skutočnosť, Vykonávateľ sa 
zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi.    

14. V prípade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizácie Projektu automaticky 
nepredlžuje o dobu, počas ktorej Vykonávateľ pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu 
a Prijímateľovi nevzniká z tohto dôvodu žiadne právo. Vykonávateľ je oprávnený odlišne od predchádzajúcej 
vety určiť, že Obdobie realizácie Projektu sa predlžuje o dobu, počas ktorej Vykonávateľ pozastavil 
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pričom Obdobie realizácie Projektu nesmie presiahnuť Oprávnené 
obdobie realizácie Projektu, ak bolo stanovené vo Výzve. 

 
 

Článok 10. ZMENA ZMLUVY 
 

1. Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Vykonávateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú 
alebo môžu mať negatívny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udržanie Cieľa Projektu 
podľa tejto Zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností 
Prijímateľa zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudržania Cieľa Projektu podľa tejto Zmluvy. 

2. Vykonávateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, dokumentácie 
alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek 
skutočnosti súvisiacej s Projektom, ak má alebo môže mať vplyv na výdavky Projektu, Realizáciu Projektu 
alebo dosiahnutie a/alebo udržanie Cieľa Projektu podľa tejto Zmluvy. 

3. V spojení s ods. 6.2 článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli 
na nasledovnom spôsobe zmeny Zmluvy, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť, a tiež s ohľadom 
na skutočnosť, že Zmluva je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov, pričom zmena Zmluvy zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na 
právnom základe Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa považuje: 

a. Formálna zmena spočívajúca v zmene: 
i. údajov týkajúcich sa zmluvných strán alebo identifikácie Projektu (napr. obchodné 

meno/názov, sídlo/bydlisko, štatutárny orgán, kontaktné údaje, číslo účtu určené na 
úhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve iba 
deklaratórny účinok, alebo  

ii. subjektu Vykonávateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho 
predpisu;  

b. zmena Zmluvy z dôvodu jej zosúladenia s platným znením Právneho rámca alebo Záväznej 
dokumentácie; ods. 6.7 článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu týmto nie je 
dotknutý; 

c. zmena Zmluvy z dôvodu menej významnej zmeny Projektu; za menej významnú zmenu 
Projektu sa považuje najmä: 

i. omeškanie Začatia realizácie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnaní s termínom 
uvedeným v Prílohe č. 2 Opis projektu,  
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ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, resp. 
Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu, ktorá nemá vplyv na dosiahnutie 
a/alebo udržateľnosť Cieľa Projektu, ani na dodržanie podmienok poskytnutia 
Prostriedkov mechanizmu (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena 
technických správ, zmena štúdií a podobne),  

iii. odchýlka v rozpočte Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Opis Projektu týkajúca sa 
Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky oprávnených 
výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie a/alebo udržateľnosť Cieľa 
Projektu, 

iv. presun Oprávnených výdavkov v rámci rozpočtových položiek v rozpočte Projektu 
uvedenom v Prílohe č. 2 Opis Projektu a takýto presun nemá vplyv na výšku Celkových 
oprávnených výdavkov a na dosiahnutie a/alebo udržateľnosť Cieľa Projektu, 

v. skrátenie doby Realizácie Projektu v porovnaní s pôvodným Obdobím realizácie 
Projektu uvedenou v Prílohe č. 2 Opis Projektu, 

vi. zmena spôsobu spolufinancovania Projektu, 
vii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadajú pod niektorú z definovaných 

kategórií zmien a/alebo sú ako menej významné zmeny označené Vykonávateľom 
v Záväznej dokumentácii, 

viii. zmena kvantifikovanej hodnoty Cieľa Projektu, ak je uvedený v Prílohe č. 2 Opis 
Projektu, o menej ako 5 % oproti pôvodnej hodnote Cieľa Projektu; 

d. zmena Zmluvy z dôvodu významnej zmeny Projektu; za významnú zmenu Projektu sa 
považuje najmä zmena: 

i. miesta realizácie Projektu,  
ii. miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj 

Predmetom Projektu, 
iii. kvantifikovanej hodnoty Cieľa Projektu, ak je uvedený v Prílohe č. 2 Opis Projektu, o 

viac ako 5 % oproti pôvodnej hodnote Cieľa Projektu,  
iv. charakteru Aktivít Projektu a/alebo podmienok Realizácie Projektu,  
v. majetkovoprávnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu, 
vi. priamo sa týkajúca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplývajú 

z Výzvy a spôsobu ich splnenia Prijímateľom, 
vii. používaného systému financovania, 
viii. doplnenia novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktorá je oprávnená 

v zmysle Výzvy, 
ix. Prijímateľa podľa článku 8 VZP, 
x. odchýlky v rozpočte Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Opis projektu týkajúcej sa 

oprávnených výdavkov, ak nejde o menej významnú zmenu Projektu podľa ods. 3 písm. 
c) bod iii. tohto článku VZP, 

xi. predĺženia Obdobia realizácie Projektu v porovnaní s pôvodným Obdobím realizácie 
Projektu uvedeným v Prílohe č. 2 Opis Projektu, 

xii. akýchkoľvek skutočností rozhodujúcich pre určenie výšky a intenzity štátnej 
pomoci/pomoci de minimis podľa Výzvy a oprávnenosti jej poskytnutia, 

xiii. spočívajúca v inej zmene, ktorá je ako významná zmena označená v Záväznej 
dokumentácii. 

4. Zmena Zmluvy z dôvodu na strane Prijímateľa sa zrealizuje na základe žiadosti Prijímateľa o zmenu 
Zmluvy, ktorú podáva Prijímateľ Vykonávateľovi vo forme určenej pre tento účel v Záväznej dokumentácii.  

5. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred 
uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom 
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skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, alebo v lehote určenej 
Vykonávateľom v Záväznej dokumentácii.  

6. Žiadosť o zmenu Zmluvy musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie a/alebo údaje, ktoré 
stanovuje Zmluva alebo Záväzná dokumentácia. Súčasťou žiadosti o zmenu Zmluvy sú dokumenty 
(zahŕňa i dokumenty v elektronickej forme), z ktorých zmena vyplýva a ktoré zmenu Zmluvy odôvodňujú. 

7. Vykonávateľ nie je povinný žiadosti o zmenu Zmluvy vyhovieť; zároveň nie je oprávnený žiadosť o zmenu 
Zmluvy odmietnuť bez udania dôvodu. 

8. V prípade, ak nedôjde ku zmene Zmluvy, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci 
Realizácie Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, výdavky súvisiace s takouto zmenou môžu byť 
považované za neoprávnené výdavky, ktoré nie je možné financovať z Prostriedkov mechanizmu. 
V prípade vyhovenia žiadosti o zmenu Zmluvy Vykonávateľ zašle Prijímateľovi návrh dodatku k Zmluve, 
ktorý bude upravovať Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykoná bezodkladne, 
najneskôr však pred úhradou najbližšej ŽoP. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ neschváli ŽoP 
obsahujúcu výdavky, ktoré sa týkajú predmetnej zmeny skôr, ako nadobudne účinnosť dodatok k Zmluve 
obsahujúci predmetnú zmenu Zmluvy. 

9. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k takej zmene Projektu, ktorá spôsobí, že financovanie 
Projektu nebude v súlade s Výzvou, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci/pomoci de minimis. 
Zmena Projektu, v dôsledku ktorej nebude Projekt v súlade s Výzvou, vrátane pravidiel týkajúcich sa 
štátnej pomoci/pomoci de minimis, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP. 

10. Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú v deň, ktorý 
je uvedený v dodatku k Zmluve, ktorý obsahuje zmenu Projektu. V prípade zmien Projektu, ktoré nemajú 
vplyv na znenie ustanovení Zmluvy, nastanú právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov v deň, 
kedy Prijímateľ predmetnú zmenu Projektu oznámil Vykonávateľovi podľa odseku 14 tohto článku VZP. 

11. V prípade zmeny Zmluvy z dôvodu na strane Vykonávateľa alebo z iného dôvodu (napríklad zmien 
potrebných z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu) Vykonávateľ 
pripraví návrh písomného dodatku k Zmluve a zašle ho Prijímateľovi. Vykonávateľ môže zmenu Zmluvy 
podľa predchádzajúcej vety vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom.  

12. Maximálna výška Prostriedkov mechanizmu uvedená v ods. 3.1 článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu nesmie byť zmenou Zmluvy navýšená. 

13. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Záväznej dokumentácii, z ktorých pre Prijímateľa 
vyplývajú zmeny vo výkone práv a povinností podľa tejto Zmluvy, sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom 
ich účinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.  

14. V prípade zmeny alebo skutočnosti, ktorá nemá vplyv na znenie Zmluvy, Prijímateľ Vykonávateľovi takúto 
zmenu alebo skutočnosť oznámi v súlade s ods. 5.1 článku 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu; v tomto prípade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.  

 
 

Článok 11. UKONČENIE ZMLUVY 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu možno ukončiť riadne alebo mimoriadne. Riadne ukončenie Zmluvy 
nastane splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená, 
podľa ods. 6.3. článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 

2. Zmluvu možno ukončiť mimoriadne, a to: 
a) dohodou zmluvných strán, 
b) výpoveďou zo strany Prijímateľa, 
c) odstúpením od Zmluvy. 
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán, ak majú zmluvné 
strany vzájomne vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy alebo vzniknuté na základe Zmluvy, 
alebo ak nedošlo ani k čiastočnému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi.  

4. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa k 
Realizácii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopný dosiahnuť a/alebo udržať Cieľ Projektu 
počas Doby udržateľnosti Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že uplatnením výpovede mu vzniká povinnosť 
vrátiť už vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podľa článku 14 VZP za podmienok 
stanovených Vykonávateľom v žiadosti o vrátenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatnení výpovede 
môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Vykonávateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac 
odo dňa, kedy je výpoveď doručená Vykonávateľovi. Počas plynutia výpovednej doby zmluvné strany 
vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Vykonávateľ vykoná 
úkony vzťahujúce sa k vysporiadaniu finančných vzťahov s Prijímateľom a Prijímateľ je povinný poskytnúť 
všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby; tie práva a povinnosti 
Vykonávateľa a Prijímateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, zostávajú 
zachované. 

5. Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Vykonávateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy 
druhou zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a ďalej v 
prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Právny rámec. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie 
od Zmluvy platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy, ak nie je 
v Zmluve uvedené inak. 

6. Prijímateľ je v omeškaní, ak nesplní Riadne a Včas povinnosť alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve, 
v Právnom rámci a/alebo v Záväznej dokumentácii, ktoré sa zaviazal plniť podľa Zmluvy. Omeškanie 
Prijímateľa s plnením povinností znamená porušenie zmluvnej povinnosti. 

7. Porušenie Zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu v čase uzavretia Zmluvy vedela alebo v 
tomto čase s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola 
Zmluva uzavretá, bolo rozumné predvídať, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení 
povinností pri takom porušení Zmluvy. Porušenie Zmluvy je podstatné aj v prípadoch, ak tak ustanovuje 
Zmluva. Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa sa považuje najmä: 
a) porušenie povinností vyplývajúcich z článku 2 VZP a článku 10 ods. 5, 6, 8 a 9 VZP, 
b) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu 

Zmluvy a/alebo Cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ, 
c) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré sú uvedené vo 

Výzve; za podstatné porušenie Zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia 
Prostriedkov mechanizmu zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo 
uvedené v Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu,  

d) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ 
neoznámil, je podľa ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie Zmluvy alebo ak 
nie je považovaná za podstatné porušenie Zmluvy, má tak závažne negatívny vplyv na Realizáciu 
Projektu a/alebo udržanie Cieľa Projektu a/alebo účel Zmluvy, že ju nemožno napraviť,  

e) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Vykonávateľovi v súvislosti so Zmluvou, 
počas účinnosti Zmluvy ako aj v čase od podania žiadosti o prostriedky mechanizmu Vykonávateľovi, 
ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti 
s týmito informáciami Prijímateľ alebo Vykonávateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by pri 
poskytnutí pravdivých údajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak, 

f) neukončenie Realizácie Projektu do termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Opis Projektu, v znení 
prípadnej zmeny Projektu podľa článku 10 VZP,  

g) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie Projektu, ktoré majú 
podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo Cieľ Projektu alebo na 
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dosiahnutie účelu Zmluvy; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie Projektu z dôvodov 
na strane Prijímateľa, ak ich nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 9 VZP, porušenie 
povinností pri použití Prostriedkov mechanizmu, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov 
týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu,  

h) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to 
napríklad v súvislosti s procesom posudzovania žiadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizáciou 
Projektu, alebo ak bude ako opodstatnený vyhodnotený podnet smerujúci k ovplyvňovaniu procesu 
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu záujmov, 
prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú na to oprávnené kontrolné orgány, 
najmä ale nielen právoplatné odsúdenie za trestné činy podľa v § 13 ods. 4 zákona o mechanizme; 

i) porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej 
Komisie podľa čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania 
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonávateľa,  

j) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie 
ktorých Prijímateľ zodpovedá, v súvislosti so Zmluvou, s Realizáciou Projektu alebo s dosiahnutím 
a/alebo udržaním Cieľa Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť a Vykonávateľ určí, že sa 
považuje za podstatné porušenie Zmluvy,  

k) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre 
nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie,  

l) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v stanovenej lehote, ak ide o ŽoP – zúčtovanie 
predfinancovania alebo ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby, 

m) neposkytnutie súčinnosti zo strany Prijímateľa (najmä pri vykonávaní kontroly zo strany Oprávnených 
osôb), 

n) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli 
uhradené na základe Preddavkovej platby, ktorá bola financovaná úplne alebo z časti z Prostriedkov 
mechanizmu, spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho dodávateľom, 

o) porušenie zákazu konfliktu záujmov podľa § 24 zákona o mechanizme alebo iných relevantných 
právnych predpisov SR (napr. zákon o VO),  

p) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže, že zo strany Prijímateľa došlo k niektorej forme 
nedovoleného obmedzovania súťaže podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže,  

q) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve označené ako podstatné porušenie 
povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy.  

8. Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa na ktorý je potrebný 
predchádzajúci písomný súhlas Vykonávateľa a takýto súhlas nebol udelený, a tiež vykonanie takého 
úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.  

9. Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo vyplývajúcich z Právneho rámca je 
nepodstatným porušením Zmluvy okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné 
porušenia.  

10. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez 
zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že 
s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Vykonávateľa môže odstúpeniu od Zmluvy predchádzať 
vykonanie kontroly u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné postupy a úkony. Z uvedeného 
dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení 
od Zmluvy pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, počas ktorej sú v priamej nadväznosti 
Vykonávateľom vykonávané úkony podľa predchádzajúcej vety.  

11. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť, ak 
zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej 
na to bola poskytnutá druhou zmluvnou stranou. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je druhá 
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zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti, 
pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie 
povinnosti. Aj napriek tomu, že Vykonávateľ pre podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa od 
Zmluvy neodstúpi, je Vykonávateľ oprávnený postupovať podľa ods. 1 písm. c) článku 14 VZP a Prijímateľ 
je povinný poskytnuté Prostriedky mechanizmu vrátiť podľa článku 14 VZP. 

12. Ak Vykonávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti podľa Zmluvy zo strany Prijímateľa, 
Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Vykonávateľovi všetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podľa článku 14 
VZP. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanovení Zmluvy označujúcom 
porušenie Zmluvy výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich 
časť.  

13. Ak Vykonávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu objektívnej alebo subjektívnej nemožnosti plnenia záväzkov 
zo Zmluvy zo strany Prijímateľa, Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Vykonávateľovi všetky poskytnuté 
Prostriedky mechanizmu podľa článku 14 VZP. 

14. Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť 
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynulo 6 mesiacov. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný 
zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú 
oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho 
zákonníka. 

15. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy podľa 
ods. 5.5 až 5.7 článku 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane. 

16. V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti Vykonávateľa a Prijímateľa, 
ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo požadovať vrátenie 
poskytnutých Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením 
Zmluvy, povinnosť Prijímateľa vrátiť poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich časť podľa Zmluvy, 
povinnosť Prijímateľa vysporiadať Nezrovnalosť podľa ods. 6 článku 14 VZP, práva a povinnosti spojené 
s výkonom kontroly a auditu podľa článku 13 VZP, s vymáhaním prostriedkov v oblasti štátnej 
pomoci/pomoci de minimis podľa Zmluvy, povinnosti Prijímateľa týkajúce sa uchovávania dokumentácie 
podľa ods. 4 písm. g) článku 2 VZP a práva a povinnosti, pri ktorých to vyplýva z ich obsahu. 

 

 

Článok 12. ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÁ POKUTA 
 

1. Ak Vykonávateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť pohľadávku 
zo Zmluvy, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok 
stanovených vo Výzve, v Záväznej dokumentácii a v Zmluve, pričom prioritne sa zabezpečenie vykonáva 
prostredníctvom zriadenia záložného práva. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné 
zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy platia všetky 
nasledovné podmienky:  

a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik 
konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,  

b) zálohom môže byť buď Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, práva 
alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,  

c) k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne 
majetkovoprávne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci 
veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,  

d) v prípade postupného vyplácania Prostriedkov mechanizmu môže dôjsť ku vzniku záložného 
práva aj postupne,  
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e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplatených Prostriedkov 
mechanizmu a časti Prostriedkov mechanizmu, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe 
predloženej Žiadosti o platbu,  

f) zálohom môžu byť:  
(i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo 
(ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom budú aj ostatní 

spoluvlastníci, pričom musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny spoluvlastníkov so 
zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov 
spoluvlastníkov veci, alebo 

(iii) veci vo vlastníctve tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva 
na záloh súhlasí, alebo 

(iv) veci v spoluvlastníctve tretích osôb za splnenia podmienky podľa bodu ii. tohto 
písmena, alebo 

(v) Vykonávateľom akceptované práva alebo iné majetkové hodnoty patriace 
výlučne Prijímateľovi, alebo ak nepatria výlučne Prijímateľovi, obdobne za 
splnenia podmienok podľa ii. až iv. podľa tohto písmena,  

g) ak sú zálohom hnuteľné veci a ak o to Vykonávateľ požiada, je Prijímateľ povinný do troch 
kalendárnych dní od vykonania zmeny oznámiť Vykonávateľovi každú zmenu miesta a tiež ich 
súčasné miesto výskytu; inak sa predpokladá, že sa nachádzajú v mieste realizácie Projektu, 

h) Vykonávateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ), 
ak Vykonávateľ neudelí výslovný súhlas so zriadením záložného práva aj v prípade, že 
Vykonávateľ nebude prednostným záložným veriteľom. 

2. Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú predmetom písomnej 
zmluvy o zriadení záložného práva, alebo v prípade iného druhu zabezpečenia predmetom inej písomnej 
dohody v súlade s Výzvou, Záväznou dokumentáciou, Zmluvou a Právnym rámcom. 

3. Prijímateľ je povinný: 
a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu,  
b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy, ak je 

tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom 
zmluvy o zriadení záložného práva, 

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ak je zálohom 
zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy. 

4. Povinnosť podľa odseku 3 tohto článku VZP sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje 
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne), 
na pozemky, ak ich nie je možné poistiť, a na majetok, ak z Výzvy alebo zo Záväznej dokumentácie 
vyplýva, že sa poistenie tohto majetku nevyžaduje. 

5. Vykonávateľ je oprávnený stanoviť bližšie podrobnosti týkajúce sa požiadaviek na riadne poistenie 
majetku podľa odseku 3 tohto článku VZP v Záväznej dokumentácii. 

6. Zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť zo Zmluvy tým, že: 
a) neposkytne Vykonávateľovi dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie 

je Prijímateľ povinný zo Zmluvy podľa čl. 5 ods. 9, čl. 8 ods. 2, 4 a 5, čl. 9 ods. 4, 11 a 12, čl. 10 ods. 
1 a 2, čl. 12 ods. 1 písm. g), čl. 13 ods. 10, čl. 14 ods. 2 a ods. 6 písm. b) a čl. 17 ods. 11 až 15 VZP 
v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo určenej Vykonávateľom, pričom táto lehota nesmie 
byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy,  

b) neposkytne Vykonávateľovi monitorovacie správy v rozsahu a spôsobom podľa ods. 4.1.2. článku 
4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu v spojení s ods. 2 až 6 článku 5 VZP, 

c) poruší ktorúkoľvek povinnosť spojenú s informovaním, komunikáciou a viditeľnosťou podľa článku  
6 VZP. 
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7. Vykonávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu voči Prijímateľovi za každé porušenie povinnosti podľa 
odseku 6 tohto článku VZP vo výške zmluvnej pokuty 50,00 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do 
splnenia porušenej povinnosti alebo do skončenia účinnosti tých ustanovení Zmluvy, na základe ktorých 
si Vykonávateľ zmluvnú pokutu uplatňuje, maximálne však do výšky Prostriedkov mechanizmu podľa ods. 
3.1. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Vykonávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú 
pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola 
uložená iná sankcia podľa Zmluvy, ani nedošlo k odstúpeniu od Zmluvy a súčasne, ak Vykonávateľ 
Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta 
a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 
Bezodkladne podľa tejto Zmluvy. Právo Vykonávateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom 
ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.  

8. Vykonávateľ oznámi Prijímateľovi sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť 
Vykonávateľovi. 

 
 

Článok 13. KONTROLA A AUDIT 
 

1. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Oprávnenej osoby a tiež prizvaných osôb podľa § 2 písm. 
i) zákona o finančnej kontrole, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov 
mechanizmu v súlade so Zmluvou, súlad nárokovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo 
strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s Právnym rámcom, dodržiavanie hospodárnosti, 
efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutých Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého 
pokroku Realizácie Projektu vo vzťahu k dosahovaniu, plneniu a udržaniu Cieľa Projektu a ďalšie 
povinnosti Prijímateľa stanovené v Zmluve. 

2. Kontrola Projektu, ktorá je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole, je vykonávaná formou 
základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste. Audit 
Projektu je vykonávaný ako vládny audit v súlade so zákonom o finančnej kontrole. 

3. Vykonávanými kontrolami sa zabezpečí najmä overenie, či Cieľ Projektu bol splnený a udržaný, či všetky 
uplatniteľné pravidlá a právne predpisy boli dodržané a či Prostriedky mechanizmu boli použité na 
stanovený účel.  

4. Oprávnená osoba na výkon kontroly/auditu môže vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy do skončenia účinnosti Zmluvy podľa ods. 6.3. článku 6 Zmluvy 
o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak tak ustanovuje Právny 
rámec.  

5. Prijímateľ sa zaväzuje v lehote určenej Vykonávateľom informovať Vykonávateľa o začatí akejkoľvek 
kontroly/auditu Oprávnenou osobou odlišnou od Vykonávateľa a súčasne mu v lehote určenej 
Vykonávateľom zaslať na vedomie návrh správy/správu z kontroly/auditu alebo iný relevantný výsledný 
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vyšetrovania alebo iného konania týchto osôb. Vykonávateľovi 
v súvislosti s plnením tejto informačnej povinnosti Prijímateľa nevznikajú žiadne povinnosti podľa tejto 
Zmluvy.  

6. Prijímateľ sa zaväzuje, že poskytne súčinnosť a umožní Oprávnenej osobe výkon kontroly/auditu a 
zabezpečí uplatňovanie jej práv v súlade s Záväznou dokumentáciou a Právnym rámcom, najmä zákonom 
o  mechanizme, zákonom o finančnej kontrole, čl. 12 Dohody o financovaní, čl. 129 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách a touto Zmluvou. Prijímateľ sa tiež zaväzuje, že zabezpečí, aby akákoľvek tretia 
osoba zapojená do implementácie Plánu obnovy udelila prístup v súlade s ods. 6 čl. 12 Dohody 
o financovaní. 
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7. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať dosiahnutie a udržanie Cieľa 
Projektu, oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia Prostriedkov 
mechanizmu podľa Zmluvy, Záväznej dokumentácie, Výzvy a príslušných právnych predpisov.  

8. Prijímateľ je povinný vytvoriť primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdržať sa konania, ktoré 
by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu a plniť všetky povinnosti, ktoré mu 
vyplývajú z Právneho rámca, najmä zo zákona o finančnej kontrole. Ak je to potrebné pre účely vykonania 
kontroly/auditu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu Projektu. 

9. Právo Oprávnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením 
tejto Zmluvy. Uvedené právo sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých 
skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu je 
Oprávnená osoba viazaná iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou, nie však závermi 
predchádzajúcej kontroly/auditu. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti vyplývajúce z predchádzajúcich 
kontrol/auditov (napríklad povinnosť plniť prijaté opatrenia).  

10. Prijímateľ berie na vedomie, že Oprávnené osoby pri získavaní informácií o Projekte využívajú aj osobitné 
nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné 
možnosti overenia údajov a informácií (napr. verejne dostupné registre), a to najmä za účelom ochrany 
finančných záujmov EÚ, vrátane aktívneho overovania možného výskytu závažných Nezrovnalostí, akými 
sú najmä podvod, korupcia, konflikt záujmov alebo Dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z 
verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej SR zo zahraničia. 
Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu (najmä osobné údaje Prijímateľa a iné osobné 
údaje získané v súlade s osobitnými predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov), ktoré poskytne 
Vykonávateľovi, boli súčasťou osobitných nástrojov podľa prvej vety. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje 
poskytnúť Vykonávateľovi súčinnosť a/alebo akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Vykonávateľ 
požadovať v súvislosti s preverovaním získaných informácií. 

11. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že výstupy a výsledky z kontroly/auditu Projektu môžu byť uverejnené v 
informačnej databáze a/alebo na webovom sídle Vykonávateľa a/alebo inej Oprávnenej osoby. 

12. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretie osoby, prostredníctvom ktorých Prijímateľ dosahuje naplnenie 
a/alebo udržanie Cieľa Projektu, pri výkone kontroly/auditu zo strany Oprávnených osôb podľa tohto 
článku VZP na požiadanie poskytli súčinnosť, informácie a dokumenty (napr. účtovné záznamy a iné), 
ktoré súvisia s Projektom, najmä s dodaním tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré boli financované 
z Prostriedkov mechanizmu. 

 
 

Článok 14. VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV 
 

1. Prijímateľ sa zaväzuje: 
a) vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ak tieto nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy, 

alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak 
mu vznikol kurzový zisk,  

b) vrátiť Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neoprávnene 
(najmä v prípadoch, kedy Prijímateľovi nevznikol nárok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu 
podľa Zmluvy), 

c) vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ak Prijímateľ porušil povinnosti uvedené v Zmluve 
a/alebo ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho rámca a s týmto 
porušením sa spája povinnosť vrátenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti (napr. porušenie 
finančnej disciplíny, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia Prostriedkov mechanizmu),  

d) vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo 
došlo k zániku Zmluvy podľa článku 11 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy, 
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e) odviesť výnos z Prostriedkov mechanizmu podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových 
pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutých Prostriedkov mechanizmu (ďalej len 
,,výnos“), ak Prijímateľ nepoužil výnos na financovanie Projektu alebo jeho časti; uvedené platí 
len v prípade zálohovej platby a/alebo predfinancovania, 

f) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby v lehote určenej 
Vykonávateľom.  

2. Prijímateľ je povinný vykázať Vykonávateľovi použitie prostriedkov zodpovedajúcich výnosu podľa ods. 1 
písm. e) tohto článku VZP v záverečnej Žiadosti o platbu. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa 
ods. 1 písm. e) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho 
po roku, v ktorom bola podaná záverečná Žiadosť o platbu, a to spôsobom určeným Vykonávateľom 
v Záväznej dokumentácii. 

3. Ak Prijímateľ z vlastnej iniciatívy nevráti Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ktoré je povinný vrátiť podľa 
odseku 1 tohto článku VZP, na účet určený Vykonávateľom oznámený Prijímateľovi podľa článku 5 Zmluvy 
o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, Vykonávateľ stanoví sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich 
časti, ktorú je Prijímateľ povinný vrátiť, v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, ktorú zašle 
Prijímateľovi. Vykonávateľ v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov uvedie výšku Prostriedkov 
mechanizmu, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí číslo účtu/čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný 
vrátenie vykonať. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť uvedenú v žiadosti o vrátenie 
finančných prostriedkov v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov 
Prijímateľovi. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo 
dohody o odklade plnenia, Vykonávateľ: 

a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve príslušnému správnemu orgánu 
(ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo  

b. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na 
vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti na príslušnom orgáne (napr. na súde). 

5. Prijímateľ realizuje vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti formou platby na účet určený 
Vykonávateľom; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie Prostriedkov 
mechanizmu alebo ich časti formou platby na účet určený Vykonávateľom alebo formou rozpočtového 
opatrenia. 

6. Ak počas Realizácie Projektu a počas Doby udržateľnosti Projektu Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s 
Projektom, zaväzuje sa 

a. Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Vykonávateľovi podľa § 23 ods. 6 zákona o 
mechanizme, 

b. predložiť Vykonávateľovi príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa tejto Nezrovnalosti a 
c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom, ktorý bližšie určí Vykonávateľ. 

7. Nezrovnalosť je na účely Zmluvy možné vo vzťahu k Prijímateľovi považovať za vyriešenú, len ak Prijímateľ 
odstránil protiprávny stav, resp. príčiny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal všetky záväzky voči Vykonávateľovi, 
ktoré mu vznikli v súvislosti so vznikom Nezrovnalosti. 

8. Ak Prijímateľ vráti Prostriedky mechanizmu alebo ich časť na účet iný ako účet určený Vykonávateľom, 
príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Vykonávateľovi sa považujú za 
nevysporiadané.  

9. Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku proti pohľadávke na 
vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, ani proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Vykonávateľa 
voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu.  

10. Ak je Prijímateľ povinný vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť podľa tohto článku VZP, Vykonávateľ 
môže s Prijímateľom uzavrieť dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia. 
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11. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že ak čo i len deň lehoty podľa odseku 4 tohto článku VZP pripadne na 
obdobie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo na obdobie šiestich 
mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní, na vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti sa uplatní 30 
dňová lehota; začiatok plynutia lehoty sa nemení. 

12. Povinnosť Prijímateľa vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku 
vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy, nie je výsledkom predchádzajúcej 
kontroly/auditu dotknutá. 

 
 

Článok 15. MENY A KURZOVÉ ROZDIELY 
 

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, ŽoP, ktorá obsahuje príslušné Účtovné 
doklady, je Vykonávateľom uhrádzaná v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; ak tento článok 
VZP neustanovuje inak. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných 
Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s týmto článkom VZP a s § 24 zákona 
o účtovníctve.  

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa 
zriadeného v cudzej mene Prijímateľ na účely ŽoP použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov 
z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Výdavok prepočítaný týmto kurzom na EUR zahrnie 
Prijímateľ do ŽoP (ŽoP - zúčtovanie predfinancovania, ŽoP - zúčtovanie zálohovej platby alebo ŽoP - 
refundácia). 

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na 
účet dodávateľa v rovnakej cudzej mene, použije na účely ŽoP referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený 
Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Výdavok 
prepočítaný týmto kurzom na EUR zahrnie Prijímateľ do ŽoP (ŽoP - zúčtovanie predfinancovania, ŽoP - 
zúčtovanie zálohovej platby alebo ŽoP - refundácia). 

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, v predloženej ŽoP - poskytnutie predfinancovania použije 
kurz banky platný v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Následne pri ŽoP - zúčtovanie predfinancovania 
uplatní postup podľa tohto článku VZP.  

5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať 
kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad 
vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k záverečnej ŽoP. Ak zo záverečného 
kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, Prijímateľ môže v rámci záverečnej ŽoP 
požiadať o jej preplatenie, ak Vykonávateľ určil takýto výdavok ako oprávnený vo Výzve alebo v Záväznej 
dokumentácii. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ 
je povinný túto sumu vrátiť podľa článku 14 VZP.  

6. Na účely tohto článku VZP sa dňom uskutočnenia účtovného prípadu rozumie deň uskutočnenia účtovného 
prípadu podľa § 2 opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 
postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného 
účtovníctva, uverejneného v oznámení Ministerstva financií SR č. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane 
vzťahuje aj na Prijímateľa, ktorý nie je účtovnou jednotkou. 
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Článok 16. ÚČTY PRIJÍMATEĽA 
 

1. Vykonávateľ zabezpečí Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi bezhotovostne/formou 
rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách na účet vedený v EUR (ďalej len 
„účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Opis Projektu.  

2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený až do Finančného ukončenia Projektu. V prípade 
zrušenia účtu Prijímateľa je Prijímateľ povinný nahradiť ho iným účtom Prijímateľa tak, aby vždy existoval 
otvorený účet Prijímateľa určený na príjem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonávateľ informovaný 
podľa článku 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. V prípade otvorenia účtu pre príjem 
Prostriedkov mechanizmu v komerčnej banke v zahraničí Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých 
nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu na svoju ťarchu. 

3. Prijímateľ môže realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri 
dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem Prostriedkov mechanizmu. Prijímateľ je 
povinný oznámiť Vykonávateľovi identifikáciu týchto účtov podľa článku 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu. 

4. Ak sú Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zálohových platieb a takto 
poskytnuté prostriedky sú na účte Prijímateľa úročené, Prijímateľ je povinný vzniknuté úroky použiť na 
financovanie Projektu alebo jeho časti. Ak Prijímateľ nepoužil výnos na financovanie Projektu alebo jeho 
časti, je Prijímateľ povinný vzniknuté úroky vrátiť Vykonávateľovi podľa článku 14 VZP. 

5. Ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, odsek 2 tohto článku VZP sa neuplatňuje. 
 
 

Článok 17. PLATBY 
 
1. Financovanie Projektu Vykonávateľom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania, 

systémom zálohových platieb, systémom refundácie alebo kombináciou týchto systémov. 
2. Vzor Žiadosti o platbu určí Vykonávateľ v Záväznej dokumentácii. 
3. Na účely tejto Zmluvy sa za deň poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti považuje deň 

pripísania platby na účet Prijímateľa. V prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, sa za 
deň poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti považuje deň aktivácie evidenčného listu úprav 
rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením. 

4. Jednotlivé systémy financovania je možné v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia dvoch 
alebo viacerých systémov financovania je možná za podmienky, že konkrétny výdavok bude vykázaný len 
v rámci jedného systému financovania. 

5. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie 
práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia článku 17a až 17c VZP relevantné pre 
použité systémy financovania. 

6. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, Prijímateľ 
je povinný na každý z použitých systémov financovania predkladať samostatnú ŽoP, t.j. Prijímateľ nemôže 
v rámci jednej ŽoP vykazovať výdavky financované viacerými systémami.  

7. Vykonávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku finančných prostriedkov v ŽoP z technických dôvodov 
na strane Vykonávateľa, a to maximálne vo výške 0,01% z maximálnej sumy Prostriedkov mechanizmu 
podľa ods. 3.1. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu v rámci jednej ŽoP. Ustanovenie 
ods. 3.4. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu týmto nie je dotknuté. 

8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré sú v súlade so 
Zmluvou. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. Ak na 
základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek ŽoP dôjde k vyplateniu alebo 
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schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené Prostriedky mechanizmu vrátiť 
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo 
schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Vykonávateľ, postupuje podľa 
článku 14 VZP. 

9. Podrobnejší postup zmluvných strán vrátane bližšieho určenia spôsobu výkonu ich práv a povinností 
týkajúcich sa systémov financovania určí Záväzná dokumentácia. 

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov dodávateľovi považuje aj: 
a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi v prípade, že dodávateľ postúpil pohľadávku voči 

Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,  
b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku dodávateľa voči 

Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,  
c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči dodávateľovi podľa právnych 

predpisov SR, 
d) započítanie pohľadávok dodávateľa a Prijímateľa podľa § 580 a 581 Občianskeho zákonníka 

alebo § 358 až 364 Obchodného zákonníka, 
e) splnenie záväzku voči dodávateľovi podľa § 568 Občianskeho zákonníka. 

11. V prípade, že dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 
Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží aj dokumenty preukazujúce 
postúpenie pohľadávky dodávateľa na postupníka. 

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku 
dodávateľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci 
dokumentácie ŽoP predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva. 

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči dodávateľovi 
podľa právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží aj dokumenty preukazujúce 
výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz alebo vykonateľné rozhodnutie). 

14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa dodávateľovi na základe uloženia predmetu záväzku medzi 
Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy podľa § 568 Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci 
dokumentácie ŽoP predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu 
záväzku do notárskej úschovy. 

15. V prípade započítania pohľadávok dodávateľa a Prijímateľa podľa § 580 a 581 Občianskeho zákonníka 
alebo § 358 až 364 Obchodného zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží dokumenty 
preukazujúce započítanie pohľadávok. 

16. Ustanovenia tohto článku VZP sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý sa pri aplikácii niektorého z postupov 
podľa tohto článku VZP dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových 
pravidlách). Ustanovenia tohto článku VZP sa zároveň nevzťahujú na pohľadávku podľa ods. 6 článku 8 
VZP.  
 
 

Článok 17a. Systém predfinancovania 
 

1. Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytujú na Oprávnené výdavky Projektu alebo ich 
časť na základe Prijímateľom predložených neuhradených Účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku 
dodávateľom.  

2. Vykonávateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe ŽoP – poskytnutie predfinancovania 
predloženej Prijímateľom v EUR. Prijímateľ v rámci ŽoP – poskytnutie predfinancovania uvedie prehľad 
vykázaných výdavkov, vrátane celkových vykázaných výdavkov, nárokovanej sumy finančných prostriedkov 
a ostatných nenárokovaných výdavkov, a to v súlade s rozpočtom Projektu. 
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3. Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi ŽoP – poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenými Účtovnými 
dokladmi (napr. faktúra) prijatými od dodávateľa a s relevantnou podpornou dokumentáciou podľa platných 
právnych predpisov (najmä zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov), ktorej minimálny rozsah a ďalšie 
náležitosti určí Vykonávateľ v Záväznej dokumentácii, a to v lehote splatnosti týchto Účtovných dokladov. 
Jeden rovnopis Účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ.  

4. Prijímateľ je povinný uhradiť dodávateľom Účtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie, 
najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa, alebo odo dňa 
aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je 
štátna rozpočtová organizácia. Úrok z omeškania v prípade omeškania Prijímateľa s úhradou záväzku voči 
dodávateľovi a iné zmluvné sankcie znáša Prijímateľ. 

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 
10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu 
úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová 
organizácia. Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný vrátiť Vykonávateľovi najneskôr do 
času doručenia ŽoP – zúčtovanie predfinancovania Vykonávateľovi, pričom súčasťou takejto ŽoP – 
zúčtovanie predfinancovania sú aj doklady preukazujúce vrátenie nezúčtovaného rozdielu predfinancovania. 
Vykonávateľ je oprávnený akceptovať aj neskoršie vrátenie nezúčtovaného rozdielu predfinancovania a jeho 
preukázanie zo strany Prijímateľa, ak ešte nedošlo k ukončeniu overovania v rámci kontroly ŽoP – zúčtovanie 
predfinancovania zo strany Vykonávateľa. 

6. Prijímateľ zúčtuje platbu Vykonávateľovi predložením ŽoP – zúčtovanie predfinancovania, ktorú predkladá 
spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujúcimi 
skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP – zúčtovanie predfinancovania, najmä výpisom z účtu alebo 
prehlásením banky o úhrade. Doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP – 
zúčtovanie predfinancovania nie je potrebné predkladať pri výdavkoch vykazovaných formou zjednodušeného 
vykazovania a výdavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhrádzajú. 

7. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je povinný vykonať kontrolu ŽoP – poskytnutie predfinancovania 
a ŽoP – zúčtovanie predfinancovania podľa zákona o finančnej kontrole. Po vykonaní kontroly podľa 
predchádzajúcej vety Vykonávateľ ŽoP – poskytnutie predfinancovania a ŽoP – zúčtovanie predfinancovania 
schváli v plnej výške, schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov alebo neschváli. Na základe 
záverov kontroly môže Vykonávateľ poskytnúť Prijímateľovi predfinancovanie v sume, ktorá zodpovedá 
identifikovaným Oprávneným výdavkom. V prípade, ak Vykonávateľ ŽoP – zúčtovanie predfinancovania na 
základe vykonanej kontroly neschváli alebo schváli v zníženej sume, Vykonávateľ vyzve Prijímateľa na 
vrátenie nezúčtovaného predfinancovania, resp. nezúčtovanej časti predfinancovania postupom podľa článku  
14 VZP. Predfinancovanie sa považuje za zúčtované, ak je ŽoP – zúčtovanie predfinancovania schválená 
v plnej výške, alebo ak Prijímateľ vrátil celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo vrátil nezúčtovaný 
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonávateľovi.  

8. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží ŽoP – zúčtovanie predfinancovania v lehote určenej Vykonávateľom, 
Vykonávateľ môže umožniť Prijímateľovi zúčtovať poskytnuté predfinancovanie v dodatočnej lehote alebo 
požiadať Prijímateľa o vrátenie predfinancovania. Pokiaľ vznikne Prijímateľovi povinnosť vrátiť poskytnuté 
predfinancovanie a Prijímateľ predfinancovanie nevráti z vlastnej iniciatívy, Vykonávateľ vyzve Prijímateľa na 
vrátenie nezúčtovaného predfinancovania postupom podľa článku 14 VZP.  

9. Prijímateľ vráti nezúčtované predfinancovanie, resp. nezúčtovanú časť predfinancovania na účet 
Vykonávateľa, a to v priebehu rozpočtového roka na výdavkový účet Vykonávateľa a z predchádzajúceho 
roka na príjmový účet Vykonávateľa. Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje vrátenie 
formou prevodu z účtu Prijímateľa na účet Vykonávateľa alebo formou rozpočtového opatrenia, v súlade so 
žiadosťou o vrátenie podľa článku 14 VZP. 
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Článok 17b. Systém zálohových platieb 

1. Systémom zálohových platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytujú na Oprávnené výdavky Projektu alebo 
ich časť na základe ŽoP – poskytnutie zálohovej platby predloženej Prijímateľom v EUR.  

2. Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi ŽoP – poskytnutie zálohovej platby maximálne 40% z prostriedkov 
mechanizmu Projektu z maximálnej výšky Prostriedkov mechanizmu podľa ods. 3.1 článku 3 Zmluvy 
o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.   

3. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať, 
pričom najneskôr do 3 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie 
evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna 
rozpočtová organizácia, je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej poskytnutej zálohovej platby.  

4. Prijímateľ zúčtuje zálohovú platbu Vykonávateľovi predložením ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby. Prijímateľ 
v rámci ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby uvedie prehľad vykázaných výdavkov, vrátane celkových 
vykázaných výdavkov, nárokovanej sumy finančných prostriedkov a ostatných nenárokovaných výdavkov, a 
to v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ predkladá ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby spolu s Účtovnými 
dokladmi (napr. faktúra) prijatými od dodávateľa ako aj s Účtovnými dokladmi preukazujúcimi skutočnú úhradu 
výdavkov vykázaných v ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby a relevantnou podpornou dokumentáciou podľa 
platných právnych predpisov (najmä zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov), ktorej minimálny rozsah 
a ďalšie náležitosti určí Vykonávateľ v Záväznej dokumentácii. Doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu 
výdavkov deklarovaných v ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby nie je potrebné predkladať pri výdavkoch 
vykazovaných formou zjednodušeného vykazovania a výdavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhrádzajú. 

5. Jednu zálohovú platbu možno zúčtovať predložením viacerých ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby. Povinnosť 
zúčtovať 100 % sumy každej poskytnutej zálohovej platby v lehote 3 mesiacov odo dňa pripísania finančných 
prostriedkov na účte Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho 
úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, sa vzťahuje osobitne ku 
každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby je potrebné 
priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe. Viaceré zálohové platby možno zúčtovať 
predložením jednej ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby. 

6. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej výške zálohovej platby podľa odseku 2 
tohto článku VZP, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu v sume rovnajúcej sa rozdielu 
maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Ak predchádzajúca 
zálohová platba bola čiastočne zúčtovaná, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu v sume 
rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby podľa odseku 2 tohto článku VZP a predchádzajúcej 
poskytnutej a nezúčtovanej zálohovej platby. 

7. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je povinný vykonať kontrolu ŽoP – poskytnutie zálohovej platby 
a ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby podľa zákona o finančnej kontrole. Po vykonaní kontroly podľa 
predchádzajúcej vety Vykonávateľ ŽoP – poskytnutie zálohovej platby a ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby 
schváli v plnej výške, schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov alebo neschváli. Na základe 
záverov kontroly môže Vykonávateľ poskytnúť Prijímateľovi zálohovú platbu v sume, ktorá zodpovedá 
identifikovaným Oprávnených výdavkom. Zálohová platba sa považuje za zúčtovanú, ak je ŽoP – zúčtovanie 
zálohovej platby (alebo viaceré ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby) schválená v sume poskytnutej zálohovej 
platby alebo Prijímateľ vrátil celú sumu poskytnutej zálohovej platby alebo vrátil nezúčtovaný rozdiel 
poskytnutej zálohy Vykonávateľovi.  

8. Ak Vykonávateľ v predloženej ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby identifikoval neoprávnené výdavky pred 
uplynutím príslušnej 3-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú 
sumu zúčtovať predložením ďalšej ŽoP - zúčtovanie zálohovej platby do skončenia príslušnej 3-mesačnej 
lehoty na zúčtovanie. 
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9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 3 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet  
Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v 
prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, Prijímateľ je povinný do 10 dní po uplynutí 3-
mesačnej lehoty na zúčtovanie danej zálohovej platby vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej 
zálohovej platby. 

10. Ak Vykonávateľ v predloženej ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby identifikoval neoprávnené výdavky po 
uplynutí 3-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu 
poskytnutej zálohovej platby podľa článku 14 VZP.  

11. V prípade, ak Prijímateľ najneskôr do skončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby nepredloží 
ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby alebo nepredloží ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby v objeme dostatočnom 
na zúčtovanie každej poskytnutej zálohovej platby, Vykonávateľ môže umožniť Prijímateľovi zúčtovať 
poskytnutú zálohovú platbu v dodatočnej lehote alebo požiadať Prijímateľa o vrátenie nezúčtovanej zálohovej 
platby alebo nezúčtovaného rozdielu zálohovej platby. Pokiaľ vznikne Prijímateľovi povinnosť vrátiť 
nezúčtovanú poskytnutú zálohovú platbu alebo nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby 
Vykonávateľovi a Prijímateľ tak neurobí z vlastnej iniciatívy, Vykonávateľ vyzve Prijímateľa na vrátenie 
postupom podľa článku 14 VZP. 

12. Prijímateľ vráti nezúčtovanú poskytnutú zálohovú platbu, resp. nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej 
platby na účet Vykonávateľa, a to v priebehu rozpočtového roka na výdavkový účet Vykonávateľa a 
z predchádzajúceho roka na príjmový účet Vykonávateľa. Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, 
realizuje vrátenie formou prevodu z účtu Prijímateľa na účet Vykonávateľa alebo formou rozpočtového 
opatrenia, v súlade so žiadosťou o vrátenie podľa článku 14 VZP. 
 
 

Článok 17c. Systém refundácie 

1. Systémom refundácie sa Prostriedky mechanizmu poskytujú na Oprávnené výdavky Projektu alebo ich časť 
na základe ŽoP – priebežná platba predloženej Prijímateľom v EUR. 

2. V rámci systému refundácie je Prijímateľ povinný uhradiť výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tieto mu sú 
následne pri jednotlivých platbách refundované z Prostriedkov mechanizmu až do výšky Oprávnených 
výdavkov.  

3. V rámci ŽoP – priebežná platba Prijímateľ uvedie prehľad vykázaných výdavkov, vrátane celkových 
vykázaných výdavkov, nárokovanej sumy finančných prostriedkov a ostatných nenárokovaných výdavkov, a 
to v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ predkladá ŽoP – priebežná platba spolu s Účtovnými dokladmi 
(napr. faktúra) prijaté od dodávateľa ako aj s Účtovnými dokladmi preukazujúcimi skutočnú úhradu výdavkov 
vykázaných v ŽoP – priebežná platba a relevantnou podpornou dokumentáciu podľa platných právnych 
predpisov (najmä zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov), ktorej minimálny rozsah a ďalšie náležitosti 
určí Vykonávateľ v Záväznej dokumentácii. Doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných 
v ŽoP – priebežná platba nie je potrebné predkladať pri výdavkoch vykazovaných formou zjednodušeného 
vykazovania a výdavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhrádzajú. 

4. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je povinný vykonať kontrolu ŽoP – priebežná platba podľa zákona 
o finančnej kontrole. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúcej vety Vykonávateľ ŽoP – priebežná platba 
schváli v plnej výške, schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov alebo neschváli. Na základe 
záverov kontroly môže Vykonávateľ poskytnúť Prijímateľovi platbu v sume, ktorá zodpovedá identifikovaným 
Oprávnených výdavkom. 
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Názov projektu: Riešenie bezpečnej úschovy a správy digitálnych aktív 

Skratka: QuantumSafe Custody Lab 

Dĺžka realizácie projektu: od: 1. 12. 2025 do: 1. 6. 2026 

Miesto realizácie projektu: 

Ludvíka Svobodu 267, 058 01 Poprad, na 2. poschodí - firma realizuje projekt mimo sídla firmy kvôli 
kapacitným dôvodov. 

Zhrnutie (abstrakt): 

 
Riešenie bezpečnej úschovy a správy digitálnych aktív, sa zameriava na výskum a vývoj škálovateľného a 
modulárneho riešenia na bezpečnú správu digitálnych aktív, ako sú kryptomeny, digitálne peniaze a NFT. 
Očakávané výsledky projektu zahŕňajú zefektívnenie procesov spojených s úschovou a manipuláciou týchto 
aktív, zabezpečenie ochrany pred kybernetickými hrozbami a detekciu podvodných činností. Projekt je užitočný 
pre firmy, finančné inštitúcie a štátne autority, ktoré potrebujú spoľahlivé nástroje na správu digitálnych aktív v 
súlade s legislatívnymi rámcami. 
Pridaná hodnota spočíva v podpore širšej adopcie digitálnych aktív v komerčnom sektore, kde by banky, 
finančné inštitúcie ale aj malé a stredné firmy mohli efektívnejšie a bezpečne držať digitálne aktíva potrebné či 
už pri platobnom styku, alebo pri úschove investičného aktíva. Zjednodušiť by sa mohli aj procesy úschovy 
NFT v oblasti autorských práv, umenia a médií. Rovnako pri zavádzaní digitálneho eura v EÚ pre rýchlejší a 
bezpečnejší obchod. 
V štátnych inštitúciách by riešenie mohlo podporiť samotnú digitalizáciu verejných služieb, umožniť bezpečné 
spravovanie a sledovanie štátnych aktív a zefektívniť procesy verejného obstarávania napr. pomocou smart 
kontraktov. Financovanie projektu je kľúčové na zabezpečenie jeho realizácie a dosiahnutie inovatívnych 
riešení, ktoré prispejú k stabilite a dôvere v digitálnu ekonomiku. 

Cieľ projektu: 
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Cieľom domény Digitálna transformácia Slovenska v rámci Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú 
špecializáciu Slovenskej republiky 2021-2027, je podpora digitálnej transformácie všetkých oblastí spoločnosti 
s cieľom zvýšiť kvalitu života občanov, zvýšiť konkurencieschopnosť priemyslu a celej ekonomiky a zabezpečiť 
efektívny výkon štátnej správy. 

 
Cieľom domény Digitálna transformácia Slovenska v rámci Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú 
špecializáciu Slovenskej republiky 2021-2027, je podpora digitálnej transformácie všetkých oblastí spoločnosti 
s cieľom zvýšiť kvalitu života občanov, zvýšiť konkurencieschopnosť priemyslu a celej ekonomiky a zabezpečiť 
efektívny výkon štátnej správy. 

 
 

Hlavným cieľom projektu je výskum možností získať a otestovať škálovateľné modulárne riešenie pre 
bezpečnú úschovu, správu a manipuláciu digitálnych aktív (napr. digitálne peniaze, kryptomeny, NFT a 
iné digitálne aktíva), ktoré zásadne prispeje ku efektívnosti práce s týmito aktívami, ich bezpečného 
uloženia a jednoduchej a bezpečnej manipulácii s nimi, ich ochranu pred kybernetickými útokmi, 
detekcie podvodných činností a ochrane majetku. 

 
Dosiahnutie tohto cieľa umožní firmám, finančným inštitúciám, štátnym autoritám ochrániť digitálne 
aktíva, spravovať ich v súlade s bezpečnostnými rámcami a jurisdikciou. Sekundárne prinesie dosiahnutie 
tohto cieľa možnosť väčšej adopcie digitálnych aktív v bankovom sektore ale aj štátnej správe a lepšie 
možnosti ich regulácie a využitia. 

Prioritná oblasť domény, ktorú bude projekt riešiť: 

3-1 : Inteligentné a prepojené senzory a zariadenia ☐ 
3-2 : Zvýšenie úžitkovej hodnoty všetkých druhov údajov a databáz ☐ 
3-3 : Inteligentné energetické systémy ☐ 

3-4 : Kybernetická bezpečnosť a kryptografia ☒ 

Intenzita pomoci pre experimentálny vývoj2 

 
Intenzita pomoci 

 
% z celkových 

 oprávnených výdavkov 

Základná intenzita - experimentálny vývoj 45% 

Veľkostná kategória podniku (10 % alebo 20 %) 0 

Projekt v oblasti výskumu a vývoja sa vykonáva v podporovanom regióne, 15% 
ktorý spĺňa podmienky stanovené v čl. 107 ods. 3 a) zmluvy (15 %)  

Spolu - uplatnená intenzita pomoci (maximálna intenzita pomoci sa 60% 
určuje vo výške 60 % celkových oprávnených výdavkov)  

 

EXCELENTNOSŤ 
 

Podrobný opis projektu 

 

 

2 Vyplnia subjekty oprávnených žiadateľov (písm. A) – režim štátnej pomoci. 
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Východisková situácia a relevantnosť plánovaných cieľov projektu: 

(Opíše sa východisková situácia v oblasti, ktorú projekt rieši a východiskové faktory, na ktorých je postavená realizácia projektu, dopyt 
po výsledkoch projektu (vrátane popisu plánovaného TRL na konci projektu zodpovedajúceho úrovni 6 až 8), zdôvodnenie tohto 
riešenia, na čom je založená komparatívna výhoda tohto projektu a riešenia pre Slovensko a prepojenosť aktivít projektu s dlhodobými 
prioritami). 
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Globálna situácia v oblasti digitálnych aktív — vrátane kryptomien, NFTs, stablecoinov a digitálnych mien 
centrálnych bánk (CBDCs) — zažíva rýchly rast. V posledných rokoch sa výrazne zvýšil inštitucionálny záujem 
o digitálne aktíva, a to vďaka narastajúcemu prijatiu blockchain technológie, rastúcej hodnote digitálnych 
mien a zavádzaniu regulovaných produktov, ako sú napríklad Bitcoin ETF. 
Rastúci dopyt po digitálnych aktívach však prináša aj významné výzvy: 

● Bezpečnosť: Nárast kybernetických útokov, vrátane krádeží kryptomien a zraniteľností blockchainu, 
zdôrazňuje potrebu pokročilej bezpečnosti pri správe a úschove digitálnych aktív. 

● Regulačný dohľad: Vlády a regulačné orgány po celom svete sprísňujú pravidlá týkajúce sa 
digitálnych aktív, vrátane opatrení ako poznať svojho klienta (KYC), opatrenia proti praniu špinavých 
peňazí (AML) a daňovej legislatívy. 

● Operačná zložitosť: Fragmentovaná povaha blockchainových ekosystémov komplikuje správu, 
ukladanie a manipuláciu s digitálnymi aktívami. Inštitúcie potrebujú modulárne, škálovateľné a 
interoperabilné riešenia pre bezpečné transakcie, správu a ukladanie aktív na rôznych platformách. 

 
Východiskové faktory pre realizáciu projektu: 
Trh so zameraním na správu a úschovu digitálnych aktív ovplyvňujú viaceré faktory: 
Dopyt na trhu: 
Dopyt po bezpečných, škálovateľných a kompatibilných riešeniach pre úschovu digitálnych aktív rastie, 
najmä zo strany inštitucionálnych investorov, finančných inštitúcií, hedge fondov a korporácií, ktoré čoraz 
viac alokujú aktíva do kryptomien a produktov založených na blockchaine. Inštitucionálni, ale aj retailoví 
investori a majetnejší jednotlivci prejavujú záujem o bezpečné riešenia, ktoré zjednodušujú správu a 
ochranu ich digitálnych aktív. 
Súlad s reguláciami: 
Finančné inštitúcie a podniky musia dodržiavať nariadenia, ako sú napríklad AML/KYC a Travel Rule FATF, 
ktoré vyžadujú transparentné a sledovateľné postupy správy aktív. Daňové orgány tiež vyvíjajú tlak na 
správne hlásenie a sledovanie transakcií s digitálnymi aktívami. 

 
Analýza konkurencie: 
Trh s úschovou digitálnych aktív má niekoľko etablovaných hráčov, vrátane Ledger Enterprise, Fireblocks, 
Anchorage a BitGo. Tieto spoločnosti ponúkajú riešenia s úrovňou zabezpečenia na úrovni inštitúcií a 
regulačných rámcov pre digitálne aktíva. 

 
Ledger Enterprise: 

● Bezpečnostný model: Ledger Enterprise je založený na hardvérových bezpečnostných moduloch 
(HSMs) a používa technológiu secure enclave prostredníctvom svojich hardvérových peňaženiek. 
Jeho podnikové riešenie poskytuje možnosti úschovy s viacnásobným podpisom a umožňuje 
decentralizovanú kontrolu nad digitálnymi aktívami. 

● Škálovateľnosť: Ledger ponúka škálovateľnú infraštruktúru na spracovanie veľkého množstva aktív 
na rôznych blockchainoch. Podporuje DeFi integráciu a viaceré aktíva, čo ho robí vhodným pre veľké 
inštitúcie. 

● Súlad s reguláciami: Ledger Enterprise poskytuje nástroje na dodržiavanie predpisov 
prostredníctvom integrácie s KYC/AML službami a nástrojmi na reportovanie. Jeho hlavné zameranie 
je však na bezpečnosť úschovy, nie na komplexnú správu digitálnych aktív. 

 
● Kybernetická bezpečnosť: Ledger je známy svojím prístupom k bezpečnosti na prvom mieste, čo z 

neho robí poprednú voľbu pre "cold storage", kde sú aktíva offline, aby boli chránené pred 
hackermi. 

 
Komparatívna výhoda nového produktu – QuantumSafe Custody Lab v porovnaní s konkurenciou: 
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● Modulárna architektúra: Jedným z kľúčových prvkov riešenia QuantumSafe Custody Lab je 
poskytovanie škálovateľného modulárneho riešenia, ktoré je možné prispôsobiť špecifickým 
potrebám klientov. To môže zahŕňať prispôsobenie bezpečnostných funkcií, metód úschovy (cold 
storage, hot storage alebo hybridné úložisko) a funkcií správy aktív v závislosti od typu digitálnych 
aktív a regulačných požiadaviek. 

● Pokročilé odhaľovanie podvodov: Riešenie zahŕňa sofistikované mechanizmy detekcie podvodov, 
využívajúce AI a strojové učenie na detekciu a prevenciu podvodnej činnosti v reálnom čase. 
Blockchain AML screening dokáže pokročilými metódami odhaľovať pôvod digitálnych aktív a 
prípadnú prepojenosť na rôzne, - pohľadu compliance - vysokorizikové aktivity z minulosti. To 
poskytuje QuantumSafe Custody Lab celkovú výhodu pri riešení moderných kybernetických 
hrozieb. 

● Interoperabilita: Novo vyvinutý produkt QuantumSafe Custody Lab kladie dôraz na bezproblémovú 
interoperabilitu medzi blockchainovými platformami a aktívami. Zatiaľ čo Ledger sa primárne 
zameriava na úschovu, QuantumSafe Custody Lab ponúka širšie funkcie manipulácie a správy aktív 
prostredníctvom integrácie úschovy, obchodovania, stakingu a dodržiavania predpisov v jednom 
ekosystéme. 

● Súlad s reguláciami a kybernetická bezpečnosť: QuantumSafe Custody Lab plánuje integrovať 

najmodernejšie kybernetické bezpečnostné riešenia, ktoré idú nad rámec hardvérovej bezpečnosti, 
ako napríklad kvantovo odolné šifrovanie a architektúry zero-trust, čo z neho robí pokrokové 
riešenie pre budúce kybernetické hrozby. 

● Prispôsobenie pre regulácie: Platforma QuantumSafe Custody Lab je navrhnutá s dôrazom na 
globálne regulačné rámce, čo umožňuje firmám rýchlo sa prispôsobiť regulačným zmenám bez 
potreby rozsiahlej prispôsobenia. 

 
Riešenie QuantumSafe Custody Lab sa vyznačuje nasledujúcimi jedinečnými prvkami: 
1. Modulárne a škálovateľné riešenie: 

● Prispôsobenie: QuantumSafe Custody Lab je navrhnutý ako modulárny a vysoko prispôsobiteľný. 
Zatiaľ čo Ledger poskytuje robustný bezpečnostný rámec, QuantumSafe Custody Lab umožňuje šité 
na mieru riešenia pre špecifické regulačné, bezpečnostné alebo prevádzkové potreby. Táto 
flexibilita je ideálna pre firmy, ktoré fungujú v dynamických regulačných prostrediach. 

2. Pokročilé kybernetické bezpečnostné funkcie: 
● Kvantovo odolné šifrovanie: QuantumSafe Custody Lab zahŕňa šifrovacie metódy odolné voči 

budúcim hrozbám, ktoré chránia pred vyvíjajúcimi sa kybernetickými hrozbami vrátane tých, ktoré 
sú spôsobené kvantovými počítačmi. 

● Detekcia podvodov pomocou AI: Systém detekcie podvodov riadený AI poskytuje proaktívnu vrstvu 
obrany, umožňujúc firmám chrániť svoje aktíva pred neustále sa meniacimi podvodnými taktikami. 

Komplexná správa digitálnych aktív: 
● Nielen úschova: QuantumSafe Custody Lab sa nezameriava len na úschovu aktív ako Ledger; ponúka 

tiež nástroje pre správu a manipuláciu s digitálnymi aktívami. To môže zahŕňať prevody aktív, 
staking, yield farming a DeFi operácie, ktoré sú všetky riadené v bezpečnom prostredí. 

4. Interoperabilita a integrácia: 
● QuantumSafe Custody Lab kladie veľký dôraz na interoperabilitu, čo zabezpečuje bezproblémovú 

integráciu s viacerými blockchainovými ekosystémami. To je na rozdiel od prístupu Ledger, ktorý, 
hoci je vysoko bezpečný, môže byť menej flexibilný pre inštitúcie, ktoré pôsobia na viacerých 
digitálnych platformách. 

5. Pripravenosť na budúcnosť: 
● Zahrnutie pokročilých bezpečnostných opatrení, ako sú architektúry zero-trust a kvantovo odolné 

algoritmy, ukazuje zameranie na dlhodobú bezpečnosť a adaptabilitu, čo poskytuje výhodu oproti 
konkurentom, ako je Ledger, ktorý sa zameriava hlavne na dnešné bezpečnostné modely. 
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Prepojenosť projektu a jeho plánovaných výsledkov na strategické dokumenty, dlhodobé priority SR 
v oblasti digitalizácie, zasadenie projektu do európskeho výskumného priestoru a kontextu: 

(Uvedú sa relevantné stratégie, iniciatívy alebo opatrenia, v súlade s ktorými sa projekt bude realizovať na národnej aj európskej 
úrovni, prípadne prepojenosť na projekty/programy v rámci európskeho výskumného priestoru, prepojenosť a konzistentnosť 
projektových aktivít s dlhodobými prioritami a stratégiou. Uvedie sa prepojenosť aktivít projektu na relevantné oblasti domén RIS3 (3-1 
až 3-4)). 
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Projekt a jeho obsah je prepojený a v súlade s týmito dokumentmi : 

1. STRATÉGIA VÝSKUMU A INOVÁCIÍ PRE INTELIGENTNÚ ŠPECIALIZÁCIU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY – RIS 3 

Digitálna transformácia je podľa dokumentu globálnym megatrendom s významným vplyvom na ekonomický 
rozvoj SR. “Skúsenosti štátov, v ktorých prebehla pokročilá digitalizácia ekonomiky, naznačujú, že ak 
spoločnosti inovujú a digitalizujú procesy, stávajú sa úspešnými. To platí najmä ak ponúkajú služby a produkty 
s vysokou pridanou hodnotou. Údaje sa zároveň považujú za cenný zdroj a obchodovateľné aktíva. Ak chceme 
vybudovať údajové hospodárstvo a lepšie využívať údaje, je nevyhnutné vytvoriť podmienky pre lepšie 
rozhodovanie na základe analýz a zároveň chrániť osobné údaje občanov.“ 
V rámci domény 3: Digitálna transformácia Slovenska boli identifikované štyri prioritné oblasti, z ktorých štvrtou 
je oblasť : kybernetická bezpečnosť a kryptografia. Náš projekt je v súlade s úlohou Prioritnej oblasti 3-4 a 
prispeje k je kľúčovej ochrane, správne spracovaných údajov na zabezpečenie 
základných práv a slobôd EÚ pri zaručení ich vysokej pridanej hodnoty. 
Náš projekt má za cieľ ochrániť osobné a citlivé údaje občanov pred zneužitím, čím výrazne prispeje k 
zvýšeniu dôvery verejnosti v digitálne služby. Vďaka pokročilým bezpečnostným mechanizmom bude možné 
zlepšiť ochranu súkromia používateľov na internete, zabezpečiť bezpečné využívanie online bankovníctva, 
digitálnych identít a ďalších služieb e- governmentu. 
Týmto je náš projekt v súlade s Doménou 3. Digitálna transformácia Slovenska a s Prioritnou oblasťou 
3-4 - kybernetická bezpečnosť a kryptografia. 

2. Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030 
Jednou z hrozieb analýzy SWOT, ktorá zhodnocuje súčasný stav pripravenosti Slovenska na digitálnu 
transformáciu je : 

● Ohrozenie kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti dát: 
Prenikanie digitálnych technológií a otváranie služieb inovačným elektronickým procesom zvyšuje kybernetickú 
zraniteľnosť verejných a súkromných sietí. 
Dokument ďalej definuje Víziu digitálnej transformácie, kde sa v bode 3.2. Spoločnosť a vzdelávanie: Občania 
a spotrebitelia sú schopní realizovať svoj potenciál v digitálnej dobe a ich práva sú chránené píše : 
„Občania pochopia hodnotu svojich osobných dát, naučia sa ich chrániť, spravovať a využívať tak, aby z nich 
mali čo najvyšší možný prínos. Vďaka dostupnosti a možnosti spravovať si svoje osobné údaje dokážu zlepšiť 
svoje zdravie a lepšie pristupovať k svojim finančným záležitostiam. Je dôležité, aby sa štát v plnej miere 
snažil o pokrok v oblasti kybernetickej bezpečnosti, aby digitálne služby boli bezpečné a všetky dáta a 
infraštruktúra chránené pred zneužitím“ 
Vzhľadom na ciele nášho projektu je náš projekt svojim zameraním a svojimi cieľmi plne v súlade so 
strategickým dokumentom Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030 

3. Národná stratégia Kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 
Kybernetická bezpečnosť je stav, v ktorom sú informačné systémy a služby odolné voči aktuálnym hrozbám a 
zraniteľnostiam, ale aj pripravené na detekciu a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov 
Národná stratégia Kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 sa v bode 4.2 zaoberá otázkou 
efektívneho odhaľovania a objasňovania počítačovej kriminality, kde konštatuje veľké problémy pri odolnosti 
voči počítačovej kriminalite a problémy v jej objasňovaní. Zároveň sa stratégia zaoberá veľkými rozdielmi v 
oblasti kybernetickej bezpečnosti a implementácie bezpečnostných opatrení prevádzkovateľov základných 
služieb naprieč rôznymi sektormi. Prevádzkovatelia základných služieb aj v súkromnom sektore berú 
kybernetickú reguláciu len ako ďalšiu zákonnú povinnosť. Prevádzkovatelia základných služieb vo veľkej miere 
pristupujú k aplikácii zodpovedajúcich bezpečnostných opatrení nevýrazne, čo pramení najmä z ich slabého 
bezpečnostného povedomia v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti. 



Príloha č. 2 Zmluvy       Číslo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 225/2026 
 

 

strana 9 z 38 

 

 

 

Náš projekt je svojim zameraním a svojimi cieľmi plne v súlade so strategickým dokumentom Národná 
stratégia Kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 . Projekt prispeje k posilneniu kybernetickej 
odolnosti celej krajiny, prispeje k posilneniu bezpečnosti systémov verejnej správy aj súkromného sektora aj k 
tvorbe nových právnych a regulačných predpisov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Posilní sa možnosť 
predchádzať počítačovej kriminalite. 

4. Digital Europa 
Tento program je novým nástrojom európskeho financovania zameraným na rozširovanie používania 
digitálnych technológií v súkromnom a verejnom sektore. Zameranie tohto programu spočíva v piatich 
kľúčových oblastiach: 

● super počítače, 
● umelá inteligencia, 
● kybernetická bezpečnosť, 
● pokročilé digitálne zručnosti 
● zabezpečenie používania digitálnych technológií v ekonomickej a 
spoločenskej oblasti (aj pomocou centier digitálnych inovácií). 

Pracovný program pre kybernetickú bezpečnosť bude zameraný najmä na investície pre budovanie pokročilej 
infraštruktúry kybernetickej bezpečnosti, nástrojov a dátových infraštruktúr. Ďalšími oblasťami podpory sú 
aktivity ako budovanie znalostí a zručností spojených s kybernetickou bezpečnosťou, propagácia zdieľania 
najlepších praxí a zaručenie zavedenia najlepších riešení kybernetickej bezpečnosti v európskej ekonomike. 
Náš projekt je zameraný na výskum, vývoj a validáciu pokročilých riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti a 
kryptografie, ktoré priamo prispejú k zvýšeniu bezpečnosti digitálnych systémov, ochrane dát a efektívnemu 
fungovaniu digitálnej infraštruktúry. Náš projekt je v súlade s cieľmi programu Digital Europa. 

5. Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky 
„Strategickým cieľom Slovenska je do roku 2026 dosiahnuť pokrok v DESI indexe v oblasti digitálnych služieb 
o 40% v porovnaním so súčasným stavom. Pre zlepšenie pozície v DESI indexe musí verejná správa zlepšiť 
služby, vytvoriť podmienky pre digitálnu transformáciu, lepšie využívať údaje, zvýšiť efektívnu IT a podporiť 
kybernetickú a informačnú bezpečnosť.“ 
Kybernetická a informačná bezpečnosť je v danom dokumente súčasťou strategického cieľa ako jeho Prioritná 
os 4. Má posilňovať ľudské kapacity, minimalizovať bezpečnostné incidenty a škody; a zvyšovať úroveň 
ekosystému kybernetickej a informačnej bezpečnosti. 
Ciele pre prioritnú os 4 - Kybernetická a informačná bezpečnosť sú : 

● Vybudovať ľudské kapacity a vytvoriť u nich povedomie o kybernetických 
hrozbách, 
● Zlepšiť preventívne a reaktívne opatrenia 
● Zvyšovanie počtu incidentov, ktoré sa odhalia 

Náš projekt sa zameriava aj na ochranu a bezpečné fungovanie informačných systémov verejnej správy. 
Projekt prinesie zvýšenie odolnosti proti kybernetickým hrozbám a tým pomôže zvýšiť počet incidentov, ktoré 
sa odhalia. Náš projekt v súlade s dokumentom Národná koncepcia informatizácie verejnej správy 
Slovenskej republiky. 

6. Vnútroštátny plán Digitálnej dekády Slovenskej republiky 
V kapitole 4 dokumentu: Hlavné politiky, opatrenia a kroky, ktoré majú prispieť k dosiahnutiu všeobecných 
cieľov, vo všeobecnom cieli Podpora vedúceho postavenia a zvrchovanosti: dokument uvádza : 
k) zlepšiť odolnosť voči kybernetickým útokom, prispieť k zvýšeniu povedomia o rizikách a k informovanosti o 
procesoch kybernetickej bezpečnosti, a zvýšiť úsilie verejných a súkromných organizácií o dosiahnutie aspoň 
základných úrovní kybernetickej bezpečnosti 



Príloha č. 2 Zmluvy       Číslo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 225/2026 
 

 

strana 10 z 38 

 

 

 

Tento cieľ je v súlade s našim projektom. Náš projekt predpokladá využitie prispeje k zlepšeniu odolnosti voči 
kybernetickým útokom, prispeje k zvýšeniu povedomia o rizikách, prispeje k zvýšeniu informovanosti 
o procesoch kybernetickej bezpečnosti. 
Ciele nášho projektu sú v súlade s cieľmi dokumentu Vnútroštátny plán Digitálnej dekády Slovenskej 
republiky. 

Na základe vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že predložený projekt je v súlade so 
strategickými dokumentmi na národne, ako aj Európskej úrovni a súčasne má prepojenie na 
Európsky výskumný priestor. 

Opis 

Opis: 

(Opíše sa organizácia, hlavné zameranie činností, stručná história, skúsenosti s realizáciou projektov a iné dôležité informácie, ako je 
spolupráca v rámci európskeho alebo medzinárodného priestoru, výsledky činnosti, produkty/služby, a pod. Zároveň sa uvedú 
personálne, materiálne a finančné kapacity potrebné pre realizáciu projektu.). 

Biape s.r.o je skúsený tím profesionálov s vášňou pre technológie, inovácie a špičkové riešenia. Hlavnou 
oblasťou záujmu je dynamicky rozvíjajúca sa oblast DLT technologii, ako sú Blockchain, Decentralizovane 
financie a Digitálne aktíva Biape s.r.o je aj mlada a dynamická spoločnosť ktorá už vyvinula vlastnú 
automatickú obchodnú platformu určenú pre digitálne aktiva. Tím spoločnosti má dlhoročné skúsenosti s 
realizáciou projektov ako na lokálnej tak na medzinárodnej úrovni. Vybrané projekty sú v oblasti kryptografie, 
obchodovania s digitálnymi aktívami, správa citlivých údajov a bezpečnosť. 

Referencie: 
(Za relevantné obdobie podľa typu žiadateľa predchádzajúce vyhláseniu výzvy je potrebné preukázať, že sa realizovali minimálne 
výskumno-vývojové projekty najmä v prioritných oblastiach domén podľa RIS3 (3-1 až 3-4), tak ako je uvedené vo výzve. 
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1. Výskum blockchainových protokolov v oblasti verejnej správy 

Členovia tímu participovali na projektoch v regióne CEE, ktoré sa zaoberali využitím DLT pre digitálne podpisy 
a autentifikáciu dokumentov vo verejnej správe. 

Overovanie dokumentov na blockchainovej infraštruktúre (EBSI kompatibilné riešenia). 

Výsledok: funkčné prototypy pre bezpečnú elektronickú identitu a digitálne notárstvo. 

Relevantnosť: Custody systém musí mať rovnaký dôraz na integritu, auditovateľnosť a právnu uznateľnosť 
digitálnych transakcií. 

2. Post-kvantová kryptografia a jej validácia v reálnych pilotných implementáciách (2022–2024) 

Výskumno-vývojový projekt bol zameraný na overenie implementačnej pripravenosti post-kvantových 
kryptografických algoritmov v prostredí s vysokou transakčnou záťažou. 
Cieľom bolo prakticky validovať odolnosť a výkon vybraných algoritmov pri autentifikácii používateľov, správe 
digitálnych podpisov a ochrane dát v komerčne nasadených systémoch. 

Projekt prebiehal v rokoch 2022 – 2024 a bol realizovaný v spolupráci s viacerými technologickými a 
kryptografickými poskytovateľmi v oblasti digitálnej identity, správy privátnych kľúčov a custody riešení pre 
digitálne aktíva. 
Odborníci z tímu žiadateľa zabezpečovali návrh experimentálnych protokolov, implementáciu testovacích 
prostredí a následnú analytickú validáciu výsledkov. 

Medzi hlavné výskumné aktivity patrili: 

Experimentálne testovanie lattice-based algoritmov (napr. CRYSTALS-Kyber, Dilithium) v modeloch 
používateľskej autentifikácie. 

Simulácia reálnych transakčných scenárov s nasadením post-kvantových kľúčových výmen v blockchainových 
sieťach a platobných uzloch. 

Overovanie kompatibility hybridných šifrovacích vrstiev (kombinácia klasickej a post-kvantovej kryptografie) v 
prostredí zabezpečených API brán. 

Vývoj interného nástroja pre porovnávaciu analýzu výkonnosti a bezpečnosti jednotlivých algoritmov v praxi. 

Výsledkom projektu bolo zostavenie metodiky pre hodnotenie výkonnostnej efektivity a odolnosti 
post-kvantových riešení v komerčných systémoch a validácia algoritmov v pilotných implementáciách custody 
infraštruktúry. 

Tento výskum poskytol tímu praktické poznatky o možnostiach postupnej migrácie existujúcich 
kryptografických vrstiev na post-kvantové štandardy bez narušenia prevádzky produkčných systémov. 
Získané výsledky tvoria technologický základ pre ďalší rozvoj projektu QuantumSafe Custody Lab 

 
3. Umelá inteligencia pre odhaľovanie anomálií v platobných tokoch 
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Výskumníci zapojení do projektu sa podieľali na regionálnych výskumných aktivitách v oblasti AML/KYC 
systémov. 

Využitie strojového učenia na analýzu správania používateľov a transakčných vzorcov. 

Implementácia algoritmov na detekciu podvodných transakcií v reálnom čase. 

Relevantnosť: Custody platforma bude stáť na rovnakej logike – kombinácia compliance + AI na ochranu 
digitálnych aktív. 

4. Výskum cloudovej a hybridnej infraštruktúry pre kritické systémy 

Členovia tímu participovali na výskume hybridných cloudových riešení pre spracovanie citlivých dát v 
zdravotníctve a bankovníctve v rámci V4 regiónu. 

Experimenty s kombináciou on-premise HSM a cloudových kontajnerových služieb. 

Výsledok: validované architektúry pre nízku latenciu, vysokú dostupnosť a kryptografickú bezpečnosť. 

Relevantnosť: Custody infraštruktúra bude vyžadovať presne túto úroveň spoľahlivosti a škálovateľnosti. 

5. Simulácie kybernetických útokov na finančné inštitúcie 

Experti na kybernetickú bezpečnosť z tímu majú skúsenosti s red-teaming a penetračným testovaním pre 
kritickú infraštruktúru v strednej Európe. 

Simulácia útokov typu ransomware a phishing v prostredí bánk a poisťovní. 

Zavádzanie Zero-Trust architektúr ako výsledok výskumu a validácie. 

Relevantnosť: Custody platforma bude pod rovnakým tlakom útokov, a preto je know-how v oblasti 
simulačného výskumu kyberútokov zásadné. 

6. Výskum právnych rámcov digitálnych aktív v regióne 

Právni výskumníci zapojení do projektu analyzovali legislatívu MiCA, AMLD5/6 a GDPR a ich aplikáciu v 
kontexte tokenizovaných aktív a digitálnych mien centrálnych bánk (CBDC). 

Komparatívny výskum medzi legislatívou EÚ a národnými implementáciami v regióne. 

Výsledok: metodické odporúčania pre implementáciu compliance rámcov v prostredí blockchainu. 

Relevantnosť: Custody systém musí spĺňať prísne legislatívne normy a byť pripravený na regulačný dohľad. 

SWOT analýza projektu 

Silné stránky projektu (Strengths) 
(Opíše sa v čom spočívajú silné stránky projektu, najmä to, čím sa odlišuje organizácia a riešenie v rámci projektu od konkurencie, aká 
je pridaná hodnota riešenia, ekonomické prínosy výsledkov projektu, v čom spočíva inovatívnosť a originalita riešenia a pod., možné je  
uviesť prieskum konkurenčného prostredia a konkurenčné výhody.). 
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Silné stránky (Strengths) 

● Škálovateľnosť: Riešenie je škálovateľné z pohľadu výkonnostných požiadaviek. Svojimi 
parametrami a uvedenou flexibilitou a škálovateľnosťou dokáže osloviť širšie spektrum zákazníkov. 

● Flexibilnosť: Riešenie je flexibilné z pohľadu potrebnej úrovne bezpečnosti, spravovanej hodnoty 
aktív, personálnych požiadaviek (počet používateľov) 

● Odolnosť voči výpadku: Riešenie je konfigurovateľné z pohľadu prevádzkovej dostupnosti (24/7) 
a odolnosti voči výpadku. 

● Dôveryhodnosť: Riešenie prináša vyššiu bezpečnosť a dôveryhodnosť v porovnaní s cloud 
riešeniami, lepší súlad s jurisdikciou a flexibilitu pre zákazníka. 

● Voľba funkcionality: Riešenie je modulárne z pohľadu voliteľnosti funkcionality podľa potrieb 
zákazníka. 

● Dizajn: Riešenie je dizajnované ako produkt vhodný na inštaláciu a prevádzku priamo v prostredí 
zákazníka (od small po enterprise businesses ) 

Slabé stránky projektu (Weaknesses) 
(V tejto časti sa uvedú faktory, ktoré môžu negatívne ovplyvniť realizáciu a výsledky projektu, kde nemá organizácia v porovnaní 
s inými konkurenčnú výhodu, nedostatočné procesy, kvalita personálneho zabezpečenia a pod.). 

 
Slabé stránky (Weaknesses) 

● Potenciálne technické problémy: Integrácia a optimalizácia existujúcich technológií môžu čeliť 
technickým problémom, ktoré môžu oddialiť realizáciu projektu. 

● Obmedzené ľudské zdroje: Ak má spoločnosť len obmedzený počet špecialistov, môže to obmedziť 

schopnosť rýchlo reagovať na väčší dopyt alebo spracovávať viaceré projekty súčasne. Nedostatok 
kvalifikovanej pracovnej sily môže tiež ovplyvniť schopnosť udržať vysokú úroveň služieb pri 
zvyšovaní objemu práce. 

● Možné náklady na vývoj: Realizácia projektu takéhoto rozsahu môže byť nákladná. 
● Nedostatočné vybavenie: Nízke vybavenie v spoločnosti môže sťažiť implementáciu riešenia. 

Z uvedeného dôvodu bude potrebné dokúpiť potrebnú infraštruktúru na realizáciu projektu. 

Príležitosti (Opportunities) 
(Schopnosť predvídať a pripraviť sa na konkurenčnú výhodu v rámci trhu patrí medzi najdôležitejšie aspekty úspešnosti organizácie. 
Príležitosti môžu byť krátkodobé i dlhodobé v oblasti, v rámci ktorej organizácia pôsobí. Môžu byť externé alebo interné, môžu viesť k 
menším ale aj podstatným zmenám, ktoré prinesú pevné miesto na trhu. Uvedie sa očakávaná využiteľnosť a perspektívnosť 
plánovaných výsledkov v národnom a medzinárodnom kontexte, ekonomické prínosy výsledkov projektu, všeobecné vplyvy (dopad) 
výsledkov projektu. Je vhodné uviesť prieskum trhu, rast trhu, prognózy.). 



Príloha č. 2 Zmluvy       Číslo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 225/2026 
 

 

strana 14 z 38 

 

 

 

 
Očakávaná využiteľnosť a perspektívnosť plánovaných výsledkov v národnom a medzinárodnom 
kontexte: 

● Národný kontext: Posilnenie bezpečnosti digitálnych aktív v miestnych finančných inštitúciách, 
podpora regulácií a compliance. 

● Medzinárodný kontext: Interoperabilita s globálnymi blockchain sieťami, adaptácia na rôzne 
regulačné rámce, relevantnosť pre inštitucionálnych investorov. 

Ekonomické prínosy výsledkov projektu 
● Úspory nákladov: Zníženie rizika kybernetických útokov a strát, efektívnejšie spravovanie aktív. 
● Nové príjmy: Poskytovanie riešení pre inštitúcie v sektore digitálnych aktív, potenciál pre nové 

obchodné modely. 
● Rast trhu: Zvýšený príliv investícií do digitálnych aktív vďaka vyššej bezpečnosti. 

Dopady výsledkov projektu: 
● Technologický: Inovácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a AI pre detekciu podvodov. 
● Regulačný: Podpora dodržiavania nariadení v oblasti AML/KYC na globálnom trhu. 
● Spoločenský: Zvýšená dôvera v digitálne aktíva medzi širokou verejnosťou. 

Prieskumy trhu 
● Zamerané na rastúci dopyt po bezpečných riešeniach pre digitálnu úschovu a správu aktív. 
● Analýza potrieb inštitúcií a veľkých investorov v oblasti komplexných bezpečnostných systémov. 

Odhad rastu trhu 
● Trh digitálnych aktív: Predpokladá sa exponenciálny rast, najmä v sektore úschovy a správy aktív. 
● Inštitucionálny sektor: Očakáva sa nárast investícií do blockchain technológií a digitálnych aktív. 

Prognózy 
● Krátkodobé: Zvýšená adopcia digitálnych aktív, vyšší dopyt po bezpečných riešeniach v súlade s 

reguláciami. 
● Dlhodobé: Stály rast digitálnych mien centrálnych bánk (CBDC), rozšírenie blockchain technológií 

do rôznych sektorov. 
Faktory príležitostí krátkodobé: 

● Ekonomika: Zlepšenie bezpečnosti znižuje náklady firiem na riešenie kybernetických incidentov. 
● Správanie klientov: Zvyšovanie dôvery zákazníkov v digitálne aktíva. 
● Distribučné reťazce: Rýchlejšie a bezpečnejšie transakcie v medzinárodných platobných 

systémoch. 
Faktory príležitostí dlhodobé: 

● Ekonomika: Vytváranie nových sektorov a pracovných miest v oblasti digitálnej bezpečnosti a 

blockchain technológií. 
● Správanie klientov: Masová adopcia digitálnych aktív a decentralizovaných financií (DeFi). 

Hrozby (Threats) 
(Stručne sa uvedú interné aj externé hrozby, faktory, ktoré môžu negatívne ovplyvniť podnikanie, zraniteľnosť organizácie, pomalá 
adaptácia na zmeny a pod.). 
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Interné hrozby 
• Obmedzený tím odborníkov: Nedostatok kvalifikovaných špecialistov v organizácii môže sťažiť 
implementáciu a údržbu produktu. 
• Zneužitie alebo únik informácií internými zamestnancami: Interní zamestnanci môžu byť vystavení 
pokusom o podvod, ktoré ich môžu prinútiť zdieľať citlivé informácie. 
• Riziko ľudskej chyby: Aj napriek snahe o automatizáciu procesov zostáva riziko ľudskej chyby pri používaní 

produktu alebo jeho implementácii, čo môže ovplyvniť jeho účinnosť. 
 

Externé hrozby 
• Kybernetické útoky z externého prostredia: Pokusy o neoprávnený prístup k počítačovým systémom, 
sieťam alebo dátam, ktoré pochádzajú mimo organizáciu 
• Pomalá akceptácia zo strany zákazníkov a dlhé rozhodovacie procesy pre zavedenie takéhoto systému do 
praxe: 
Zákazníci nemusia mať dostatok informácií o výhodách a funkcionalitách nového systému. Nejasnosti môžu 
viesť k obavám a váhaniu. 
• Bezpečnostné riziká: Hrozby z kybernetického priestoru, ako sú útoky a úniky dát, môžu ovplyvniť 
dôveryhodnosť produktu a reputáciu organizácie. 
• Ekonomické faktory: Ekonomická nestabilita môže ovplyvniť investície do technológií a znížiť dopyt po 
nových riešeniach. 
• Regulačné a legislatívne požiadavky: Zmeny v zákonoch a reguláciách môžu vyžadovať úpravy produktu 
alebo procesov, čo môže byť časovo a finančne náročné. 

Technické riešenie projektu a jeho udržateľnosť a potenciál využitia: 
(Popíšu sa technické riešenie projektu - akým spôsobom sa bude projekt implementovať, kto sa bude na implementácii podieľať, čo sú 
kľúčové faktory pre úspešnú implementáciu. V tejto časti je potrebné uviesť najmä: vedecké prístupy a metodiku riešenia, postupy pri 
realizácii projektových aktivít a ich prepojenie na očakávané výstupy a výsledky projektu, relevantnosť metodiky pre dosiahnutie cieľa 
projektu, interdisciplinárnosť prístupu, medzisektorovú spoluprácu, princípy inovatívnosti navrhovaného riešenia a jeho prínosy pre 
spoločnosť.). 
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Projekt sa bude implementovať agilným spôsobom. Na projekte budú pracovať odborníci z IKT 
oblasti s dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti a so skúsenosťami na veľkých ako aj 
medzinárodných projektoch. Kompatibilita s EU reguláciou MICA umožní osloviť zákazníkov v celom 
európskom priestore. Na manažment projektu bude použitá metodika PRINCE a na realizáciu 
projektu bude využitá metodika SAFE (Scaled Agile Framework). Crypto-agile a quantum-safe sú v 
súčasnosti najmodernejšie a najinovatívnejšie princípy riešenia pre kontinuálne udržiavanie a 
zlepšovanie bezpečnosti. 

 
Princípy inovatívnosti nového produktu: 

Naše softvérové a technické riešenie je založené na najnovšom technologickom pokroku a ide 
za rámec existujúcich riešení, keďže obsahuje: 

 
1. Modulárna architektúra: 

o Princíp: Systém je navrhnutý ako modulárny, čo umožňuje prispôsobenie rôznym 
potrebám klientov, od malých firiem až po veľké inštitúcie. 

o Inovácia: Flexibilita a škálovateľnosť riešenia umožňujú jeho prispôsobenie na rôzne trhy 
a regulačné prostredia bez potreby zásadných zmien v infraštruktúre. 

2. Pokročilá kybernetická bezpečnosť: 

o Princíp: Využitie najnovších technológií, ako napríklad kvantovo odolné šifrovanie a 
zero-trust architektúry, pre zvýšenie ochrany digitálnych aktív. 

o Inovácia: Riešenie je pripravené na budúce hrozby, ktoré môžu zahŕňať kvantové počítače 
alebo pokročilé kybernetické útoky, čím sa zaisťuje dlhodobá bezpečnosť pre 
používateľov. 

3. Škálovateľnosť a efektivita: 

● Princíp: Navrhnutie systému, ktorý je schopný zvládať rastúce objemy digitálnych aktív a 
transakcií. 

● Inovácia: Riešenie je schopné rásť spolu s trhom, bez toho aby strácalo na výkonnosti 
alebo bezpečnosti, čo je kritické v rýchlo rastúcom prostredí kryptomien a digitálnych 
aktív. 

Prínosy pre spoločnosť: 

1. Zvýšená bezpečnosť digitálnych aktív: 

o Ochrana proti kybernetickým útokom a podvodom pomáha chrániť majetok nielen 
inštitúcií, 

o ale aj individuálnych investorov. 

o Vytvorenie bezpečného prostredia pre digitálnu ekonomiku zvyšuje dôveru verejnosti v 
nové technológie. 

2. Efektívnejšia správa aktív: 

o Jednoduchšia a bezpečnejšia manipulácia s digitálnymi aktívami znižuje čas a náklady 
spojené so správou majetku, čím prispieva k vyššej efektivite finančných systémov. 

o Automatizované procesy v rámci správy aktív môžu znížiť byrokraciu a odstrániť 
manuálne chyby. 

3. Podpora inovácií a ekonomického rastu: 

o Schopnosť integrovať nové formy digitálnych aktív (napr. NFTs, DeFi riešenia) podporuje 
vznik nových obchodných modelov a príležitostí pre startupy a inovačné firmy. 

o Podpora  nových  trhov  a digitálnej transformácie ekonomík, čím sa zvyšuje 
konkurencieschopnosť krajín na globálnom trhu. 
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4. Príprava na budúcnosť kybernetických hrozieb: 

o Kvantovo odolné riešenia a budovanie bezpečnostných opatrení pripravených na budúce 
technológie zabezpečujú dlhodobú ochranu pred vyvíjajúcimi sa kybernetickými útokmi. 

o Dlhodobá udržateľnosť bezpečnosti prispieva k stabilite finančných systémov a k 
bezpečnému rozvoju digitálnej infraštruktúry. 

5. Prínos pre regulačné orgány a vlády: 

o Lepšie nástroje na monitorovanie a dodržiavanie regulácií v oblasti digitálnych aktív, 
vrátane AML/KYC, pomáhajú vládnym inštitúciám zlepšiť transparentnosť a boj proti 
praniu špinavých peňazí. 

o Vytvorenie rámca, ktorý umožní bezpečnú integráciu digitálnych mien centrálnych bánk 
(CBDCs) do existujúcich finančných systémov. 

 
Vedecké prístupy a metodiky využité v rámci realizácie projektu: 

V rámci projektu QuantumSafe Custody Lab, ktorý zahŕňa vývoj pokročilého riešenia pre správu a 
úschovu digitálnych aktív s dôrazom na bezpečnosť, škálovateľnosť, interoperabilitu a súlad s 
reguláciami, je možné využiť rôzne vedecké prístupy a metodiky. Tieto prístupy zabezpečia, že 
výsledný produkt bude nielen technicky pokročilý, ale aj spoľahlivý, bezpečný a prispôsobený 
potrebám trhu a regulácií. Nasledujúce vedecké prístupy a metodiky budú v rámci projektu 
využité: 

 
1.  Softvérové inžinierstvo a systémový dizajn: 

● Modulárna a škálovateľná architektúra: 
Princíp návrhu modulárnych systémov (Modular Design): Umožňuje rozdelenie systému na 

● nezávislé moduly, ktoré môžu byť vyvíjané, testované a nasadzované samostatne. 

● Mikroslužby (Microservices Architecture): Umožňuje vývoj aplikácií ako súboru malých, 
nezávislých služieb, ktoré komunikujú prostredníctvom dobre definovaných rozhraní 
(API). 

● Model-Driven Architecture (MDA): Používanie modelov na riadenie návrhu a vývoja 
softvéru, čo zvyšuje konzistenciu a kvalitu systému. 

 
2.  Kybernetická bezpečnosť a kryptografia: 

● Zero Trust Architecture: 

● Princíp nulovej dôvery: Každý prístup k systémovým zdrojom musí byť overený bez 
ohľadu na to, či pochádza z vnútornej alebo externej siete. 

● Implementácia viacfaktorovej autentifikácie (MFA) a nepretržitého monitorovania 
prístupu. 

● Kvantovo odolné šifrovanie: 

● Výskum a implementácia post-kvantových kryptografických algoritmov: Ako sú 
lattice-based, hash-based, code-based a multivariate quadratic equations.Analýza 
odolnosti existujúcich kryptografických metód voči kvantovým útokom a ich náhrada 
odolnejšími alternatívami. 

● Formálne overovanie bezpečnosti: 

● Použitie formálnych metód na matematické overenie bezpečnostných vlastností 
systému. 

 
● 3. Umelá inteligencia a strojové učenie: 

● Detekcia podvodov pomocou AI: 



Príloha č. 2 Zmluvy       Číslo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 225/2026 
 

 

strana 18 z 38 

 

 

 

● Supervidované a nesupervidované strojové učenie: Na identifikáciu anomálií a vzorcov 
podvodného správania v reálnom čase. 

● Deep Learning a neurónové siete: Pre pokročilú analýzu veľkých dátových súborov a 
identifikáciu komplexných vzorcov. 

● Reinforcement Learning: Pre adaptívne systémy, ktoré sa zlepšujú na základe spätnej 
väzby. 

● Explainable AI (XAI): 

● Zabezpečenie transparentnosti a vysvetliteľnosti AI modelov, čo je dôležité pre súlad s 
reguláciami a dôveru používateľov. 

 
● 4. Blockchain technológie a interoperabilita: 

● Výskum interoperability medzi blockchainmi: 

● Použitie protokolov ako Polkadot, Cosmos alebo interoperabilných riešení na báze 
cross-chain komunikácie. 

● Vývoj štandardizovaných API a protokolov pre komunikáciu medzi rôznymi 
blockchainovými sieťami. 

● Smart kontrakty a ich bezpečnosť: Formálne overovanie smart kontraktov: Použitím 
nástrojov ako Coq alebo Solidity verifiers. Bezpečnostné audity a testovanie smart 
kontraktov na zistenie zraniteľností. 

● 

● 5. Regulačné technológie (RegTech) a súlad s predpismi: 

● Implementácia AML/KYC procesov: 

● Použitie digitálnej identity a overovacích mechanizmov na zabezpečenie súladu s 
regulačnými požiadavkami. 

● Automatizácia compliance procesov pomocou AI a strojového učenia na identifikáciu 
vysokorizikových aktivít. 

● Privacy by Design a Compliance by Design: Integrovanie súladu s GDPR a inými zákonmi o 
ochrane údajov priamo do architektúry systému. Risk-based prístup k riadeniu súladu s 
reguláciami. 

 
● 6. Metodiky vývoja softvéru: 

● Agilné metodiky (Scrum, Kanban): 

● Iteratívny a inkrementálny vývoj umožňujúci rýchle prispôsobenie sa zmenám 
požiadaviek a trhu. 

● DevOps a Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD):Automatizácia 
procesov nasadzovania, testovania a monitorovania pre rýchlejšie a spoľahlivejšie 
dodanie softvéru. 

 
● 7. Bezpečnostné inžinierstvo a riadenie rizík: 

● Threat Modeling: 

● Identifikácia, klasifikácia a analýza potenciálnych hrozieb pre systém s cieľom navrhnúť 

efektívne bezpečnostné opatrenia. 

● Penetračné testovanie a bezpečnostné audity: Simulované útoky na systém na 
identifikáciu a odstránenie zraniteľností pred nasadením do produkcie. Aplikácia 
štandardov ako ISO 27001 alebo NIST Cybersecurity Framework: Zavedenie osvedčených 
postupov pre riadenie informačnej bezpečnosti. 

 
● 8. Systémová integrácia a interoperabilita: 
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● Použitie štandardizovaných komunikačných protokolov a dátových formátov (napr. 
REST API, JSON, XML). 

● Middleware riešenia pre integráciu rôznorodých systémov a služieb. 

 
● 9. Data Science a analýza veľkých dát: 

● Spracovanie a analýza veľkých dátových súborov pre účely strojového učenia a detekcie 
podvodov. 

● Techniky na zabezpečenie kvality dát, ako sú čistenie dát a eliminácia šumu. 

● Celoplošný prístup k riadeniu kvality vo všetkých aspektoch projektu. 

 
● 10. Formálne metódy a verifikácia: 

● Použitie matematických metód na overenie správnosti algoritmov a systémov, najmä v 
kritických častiach, ako je kryptografia a bezpečnosť. 

 
● 11. Etické aspekty a zodpovedné inovácie: 

● Zváženie etických dôsledkov použitia AI a automatizácie v oblasti finančných služieb. 

● Dodržiavanie princípov zodpovedného vývoja technológií, ako je transparentnosť, 
spravodlivosť a rešpektovanie súkromia. 

 
● 12. Spolupráca s akademickými a výskumnými inštitúciami: 

● Zapojenie expertov z univerzít a výskumných centier pre riešenie špecifických technických 
výziev, ako je vývoj kvantovo odolných algoritmov. 

Použitie týchto vedeckých prístupov a metodík zabezpečí, že projekt QuantumSafe Custody Lab bude 
postavený na pevnom základe súčasného stavu poznania v oblastiach softvérového inžinierstva, 
kybernetickej bezpečnosti, umelej inteligencie a regulačných technológií. Tým sa zvýši pravdepodobnosť 

úspechu projektu, jeho prijatie na trhu a splnenie požiadaviek používateľov a regulačných orgánov 

 
Udržateľnosť projektu je kľúčová pre jeho dlhodobý úspech a pozitívny vplyv na spoločnosť aj trh 
s digitálnymi aktívami. Na zabezpečenie udržateľnosti projektu QuantumSafe Custody Lab je 
možné využiť nasledujúce prístupy: 

 
1. Finančná udržateľnosť: 

 
● Diverzifikácia príjmov: Vytvorenie rôznych zdrojov príjmov, ako sú licenčné poplatky, 

predplatné prémiových služieb, transakčné poplatky alebo konzultačné služby, zabezpečí 
stabilný finančný tok. 

● Investície a partnerstvá: Hľadanie strategických investorov a vytváranie partnerstiev s 
inými spoločnosťami môže poskytnúť dodatočné finančné prostriedky a zdroje. 

● Efektívne riadenie nákladov: Optimalizácia prevádzkových nákladov prostredníctvom 
automatizácie a efektívneho riadenia zdrojov prispeje k finančnej stabilite. 

 
2. Technologická udržateľnosť: 

 
● Škálovateľná architektúra: Navrhnutie systému tak, aby zvládal rastúci počet 

používateľov a transakcií bez straty výkonu, zabezpečí jeho dlhodobú použiteľnosť. 

● Modulárny dizajn: Umožnenie jednoduchého pridávania nových funkcií a technológií bez 
zásadných zmien infraštruktúry podporí neustály technologický rozvoj. 
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● Pravidelné aktualizácie: Kontinuálna údržba a aktualizácia systému zabezpečí jeho 
bezpečnosť a aktuálnosť voči novým hrozbám a trendom. 

 
3. Súlad s reguláciami: 

 
● Priebežné monitorovanie legislatívy: Sledovanie zmien v regulačnom prostredí umožní 

rýchlu adaptáciu na nové požiadavky a predíde právnym problémom. 

● Spolupráca s orgánmi: Aktívna komunikácia s regulačnými inštitúciami pomôže 
zabezpečiť súlad a získať dôveru regulačných orgánov. 

● Implementácia compliance procesov: Zavedenie robustných AML/KYC postupov a ďalších 
regulačných opatrení zvýši dôveryhodnosť platformy. 

 
4. Trhová udržateľnosť: 

 
● Prispôsobenie sa trhu: Neustále sledovanie potrieb a trendov na trhu umožní prispôsobiť 

služby tak, aby zostali relevantné a žiadané. 

● Marketing a branding: Silná marketingová stratégia a budovanie značky zvýši viditeľnosť 
projektu a priláka nových používateľov. 

● Zákaznícka podpora: Kvalitná podpora a komunikácia so zákazníkmi zvýši ich spokojnosť a 
lojalitu. 

 
5. Inovačná udržateľnosť: 

 
● Investície do výskumu a vývoja: Trvalý dôraz na R&D zabezpečí, že platforma bude 

obsahovať najnovšie technológie a funkcie. 

● Spolupráca s odborníkmi: Partnerstvá s akademickými a výskumnými inštitúciami 
umožnia prístup k najnovším poznatkom a inováciám. 

● Spätná väzba od používateľov: Aktívne získavanie a implementácia spätnej väzby pomôže 
neustále zlepšovať platformu podľa potrieb používateľov. 

 
6. Ekologická a spoločenská udržateľnosť: 

 
● Energetická efektívnosť: Optimalizácia technológií na zníženie spotreby energie prispeje k 

ekologickej udržateľnosti. 

● Etické štandardy: Dodržiavanie etických princípov v oblasti dátovej ochrany a používania 
AI zvýši dôveryhodnosť projektu. 

● Spoločenská zodpovednosť: Zapojenie sa do spoločensky prospešných iniciatív posilní 
pozitívny imidž značky. 

 
7. Riadenie rizík: 

 
● Identifikácia rizík: Pravidelná analýza potenciálnych rizík umožní včasnú implementáciu 

opatrení na ich zmiernenie. 

● Bezpečnostné opatrenia: Neustále zlepšovanie bezpečnostných protokolov ochráni 
platformu pred novými hrozbami. 

 
8. Strategické partnerstvá: 
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● Spolupráca s lídrami v odvetví: Partnerstvá s významnými hráčmi rozšíria dosah a posilnia 

ponuku služieb. 

● Medzinárodná expanzia: Vstup na globálne trhy prostredníctvom zahraničných 
partnerstiev zvýši rast a stabilitu projektu. 

9. Právna ochrana: 

 
● Duševné vlastníctvo: Ochrana inovácií prostredníctvom patentov a ochranných známok 

zabráni neoprávnenému používaniu a posilní konkurenčnú výhodu. 

● Dodržiavanie zákonov: Transparentné obchodné praktiky a dodržiavanie právnych 
záväzkov zvýši dôveryhodnosť u partnerov a klientov. 

 
Implementáciou týchto prístupov môže projekt QuantumSafe Custody Lab dosiahnuť dlhodobú 
udržateľnosť, zabezpečiť svoju pozíciu na trhu a prispieť k rozvoju bezpečného a efektívneho 
ekosystému pre digitálne aktíva. Tým sa nielen posilní konkurencieschopnosť našej spoločnosti, 
ale sa dosiahne aj pozitívny vplyv na celú digitálnu ekonomiku a spoločnosť ako takú. 

 
Na základe vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že v rámci projektu sú využité vhodné 
vedecké metódy, vo vzťahu k dosiahnutiu stanovených cieľov projektu. Zároveň žiadateľ opísal 
očakávané výstupy a výsledky projektu, ako aj udržateľnosť. Predkladaný projekt je v synergii 
s inými projektami, ktoré žiadateľ riešil v minulosti, pričom bude prínosom k digitálnemu 
ekosystému na Slovensku 

 
 
 
 
 
 
 

 

DOPAD 
 

Dopad projektu 

Očakávané výsledky, dopady projektu a udržateľnosť: 
(Uvedie sa predpokladaný dopad projektu a jeho rozsah. Uvedú sa tiež prínosy k rozvoju digitálneho ekosystému na Slovensku, 
prípadné synergie s inými projektmi na národnej alebo medzinárodnej úrovni, akým spôsobom bude zabezpečená udržateľnosť 
a využitie výsledkov v praxi.). 
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Riešenie QuantumSafe Custody Lab bude mať viaceré významné prínosy pre rozvoj digitálneho ekosystému 

na Slovensku a vytvorí synergie s inými projektmi na národnej aj medzinárodnej úrovni. Tu sú niektoré 

kľúčové aspekty: 

Prínosy k rozvoju digitálneho ekosystému na Slovensku: 

1. Zvýšenie bezpečnosti digitálnych aktív: 

o Implementácia pokročilých bezpečnostných riešení, ako je kvantovo odolné šifrovanie a AI na 

detekciu podvodov, by znížila riziká spojené s kybernetickými útokmi. 

o Vytváranie bezpečného prostredia pre firmy a jednotlivcov by podporilo väčšiu dôveru vo 

využívanie digitálnych aktív, čo by na Slovensku urýchlilo adopciu kryptomien a digitálnej 

ekonomiky. 

2. Podpora inovácií v sektore finančných technológií (FinTech): 

o Slovensko môže byť inovačným uzlom pre blockchain a FinTech riešenia, pričom QuantumSafe 

Custody Lab by poskytol platformu pre vývoj nových aplikácií a služieb v oblasti digitálnych aktív a 

blockchain technológií. 

o Startupy a technologické firmy by mohli využívať túto platformu na rýchlejšie vytváranie nových 

obchodných modelov, ktoré by mohli získať konkurencieschopnosť na globálnej úrovni. 

3. Zlepšenie regulačného rámca: 

o QuantumSafe Custody Lab by podporoval implementáciu národných a európskych regulácií, 

napríklad MiCA (Markets in Crypto-Assets) a pravidiel pre AML/KYC v oblasti digitálnych 

aktív. 

o Tým by Slovensko získalo pokrokový regulačný rámec pre digitálne aktíva, čo by prilákalo 

medzinárodné investície a podporilo vznik nových finančných inštitúcií. 

4. Vytvorenie pracovných miest a vzdelávanie: 

o Rozvoj takýchto inovatívnych technológií vytvorí nové pracovné miesta v oblastiach ako 

kybernetická bezpečnosť, blockchain vývoj, umelá inteligencia a analýza veľkých dát. 

o Synergia s univerzitami a výskumnými inštitúciami by mohla posilniť vzdelávacie programy v týchto 

oblastiach a podporiť rast kvalifikovanej pracovnej sily. 

5. Transformácia tradičných priemyselných sektorov: 

o QuantumSafe Custody Lab by mohol podporiť tradičné priemyselné sektory, ako napríklad 

bankovníctvo a finančné služby, v prechode na digitálne platformy a využívaní výhod blockchain 

technológií, čím by sa zvýšila ich konkurencieschopnosť. 

6. Podpora verejnej správy a transparentnosti: 

o Digitalizácia verejných služieb a systémov prostredníctvom bezpečných blockchain riešení môže 

zvýšiť transparentnosť a znížiť byrokraciu, čo by prospelo digitálnemu ekosystému Slovenska ako 

celku. 

Synergie s inými projektmi: 

1. Slovenské projekty: 

o FINAS - Fintech & Insurtech Asociácia Slovenska: Spojenie s lokálnymi FinTech startupmi môže 

posilniť inovačný ekosystém a umožniť spoločný vývoj digitálnych riešení pre slovenský trh aj mimo 

neho. 

2. Európske projekty: 

o EBSI (European Blockchain Services Infrastructure): QuantumSafe Custody Lab by mohol nájsť 

synergické využitie v rámci EBSI, čo je iniciatíva zameraná na využitie blockchainu pre verejné 

služby v EÚ, vrátane notarizácie dokumentov, verifikácie diplomov a digitálnych identít. 

o EU FinTech akčný plán: Spolupráca s iniciatívami Európskej únie na podporu FinTech odvetví a 

regulácií pre kryptomeny by posilnila medzinárodný vplyv Slovenska v tomto odvetví. 

3. Medzinárodné projekty: 

Medzinárodné blockchain konzorciá: QuantumSafe Custody Lab by mohol spolupracovať s 

medzinárodnými konzorciami, ako je Hyperledger alebo Enterprise Ethereum Alliance, ktoré 

podporujú vývoj blockchain technológií pre firemné a verejné použitie. 

CBDC (Central Bank Digital Currency): Riešenie by mohlo synergizovať s iniciatívami na vývoj 

digitálnych mien centrálnych bánk (napr. digitálny euro), čím by podporilo bezpečnosť a 

interoperabilitu týchto systémov na Slovensku. 



Príloha č. 2 Zmluvy       Číslo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 225/2026 
 

 

strana 23 z 38 

 

 

 

 
Využitie výskumných dát v projekte: 

Využitie výskumných dát získaných v rámci projektu QuantumSafe Custody Lab môže prebiehať rôznymi 
spôsobmi, ktoré prinesú hodnotu nielen pre samotný projekt, ale aj pre širšiu komunitu a IT sektor. Jedným z 
hlavných spôsobov je zlepšenie bezpečnostných opatrení. Výskumné dáta môžu byť použité 
na identifikáciu a analýzu nových a vznikajúcich kybernetických hrozieb, čo umožní neustále 
aktualizovať a posilňovať bezpečnostné opatrenia systému. Ďalej, optimalizácia šifrovacích 
technológií pomocou dát z kryptografických testov môže vylepšiť implementáciu kvantovo odolných 
algoritmov a zabezpečiť tak dlhodobú ochranu digitálnych aktív. 

Ďalším významným využitím je regulačná kompatibilita a compliance. Výskumné dáta môžu poskytovať 
prehľad o účinnosti implementovaných compliance mechanizmov, čo umožní rýchlu adaptáciu na nové 
legislatívne požiadavky a podporu regulačných iniciatív. Okrem toho, dáta môžu prispieť k inováciám a 
vývoju nových produktov. Analýza používateľských dát a správania môže odhaliť potreby trhu, čo vedie k 
vývoju nových funkcií alebo služieb a vylepšeniu užívateľskej skúsenosti. 

V oblasti akademického výskumu a publikácií môžu byť výsledky projektu publikované v odborných 
časopisoch a dáta môžu slúžiť ako základ pre spoločné výskumné projekty s univerzitami a výskumnými 
centrami. Ďalej, vylepšenie AI a strojového učenia je možné dosiahnuť použitím výskumných dát 
na trénovanie a zlepšovanie modelov strojového učenia používaných na detekciu podvodov a anomálií, čo 
umožňuje vývoj adaptívnych systémov. 

Projekt tiež prispieva k stanoveniu interoperabilných štandardov. Analyzovanie dát o komunikácii medzi 
rôznymi blockchainovými platformami môže pomôcť pri tvorbe štandardizovaných protokolov a API, čím sa 
zjednoduší integrácia a spolupráca medzi rôznymi systémami. Podpora priemyselných partnerstiev je 
ďalším dôležitým aspektom, kde dáta môžu byť využité na vytvorenie špecifických riešení pre banky a finančné 
inštitúcie alebo na integráciu do oblastí ako umenie, média či verejné služby. 

Dáta môžu tiež informovať tvorcov politík, poskytovaním dát pre regulačné orgány, čo pomôže vládam 
lepšie porozumieť dynamike digitálnych aktív a vytvoriť efektívnejšie regulačné rámce. Vzdelávanie a 
tréning sú ďalšie oblasti, kde výskumné dáta môžu byť využité na vytváranie vzdelávacích programov a 
certifikačných programov pre profesionálov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a správy digitálnych aktív. 

Nakoniec, optimalizácia prevádzky a riadenia môže byť dosiahnutá analýzou výkonnosti systému a použitím 
dát na prediktívnu údržbu, čo znižuje riziko výpadkov a zvyšuje stabilitu systému. Všetky tieto spôsoby 
využitia výskumných dát prispievajú k zvýšeniu hodnoty projektu QuantumSafe Custody Lab, podporujú jeho 
dlhodobú udržateľnosť a zabezpečujú jeho relevanciu v neustále sa vyvíjajúcom prostredí digitálnych aktív a 
kybernetickej bezpečnosti. 

Transfer výskumných poznatkov v projekte: 

Zabezpečenie efektívneho transferu poznatkov v rámci projektu QuantumSafe Custody Lab je nevyhnutné 
pre maximalizáciu prínosov výskumu a vývoja, ako aj pre podporu širšej adopcie a implementácie vyvinutých 
riešení. Jedným z kľúčových spôsobov je komplexná a dôkladná dokumentácia všetkých vývojových fáz, 
technických riešení a výsledkov výskumu. Publikovanie výsledkov v odborných časopisoch a prezentácia 
na vedeckých konferenciách umožňuje zdieľanie získaných poznatkov s odbornou komunitou a prispieva k 
vedeckému diskurzu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a správy digitálnych aktív. 
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Ďalším významným aspektom je spolupráca s akademickými inštitúciami. Partnerstvá s univerzitami a 
výskumnými centrami umožňujú výmenu odborníkov, spoločné výskumné projekty a prístup k špecializovaným 
zdrojom, čím sa podporuje inovácia a zabezpečuje aplikovateľnosť získaných poznatkov v praxi. Vzdelávanie 
a tréningy hrajú tiež dôležitú úlohu, pretože organizovanie vzdelávacích programov, workshopov a školení pre 
zamestnancov, partnerov a zákazníkov zabezpečuje efektívny prenos nových poznatkov a technológií, čo 
vedie k vyššej odbornosti a kvalifikácii účastníkov. 

Konferencie a semináre poskytujú platformu pre prezentáciu výsledkov projektu, výmenu skúseností a 
získavanie spätnej väzby od odborníkov z praxe. Tieto udalosti zároveň umožňujú navádzanie nových 
kontaktov a spoluprác, čo môže viesť k ďalším inovatívnym riešeniam. Interné workshopy a školenia medzi 
členmi tímu projektu podporujú zdieľanie poznatkov a skúseností, čo zvyšuje efektivitu a inovatívnosť v rámci 
projektu a posilňuje tímovú spoluprácu a koordináciu. 

Využívanie digitálnych platforiem a nástrojov ako knowledge management systémov, intranetov, wiki 
stránok či online databáz umožňuje centralizované ukladanie a prístup k informáciám. Tieto platformy 
podporujú jednoduché vyhľadávanie, aktualizáciu a zdieľanie poznatkov medzi všetkými zainteresovanými 
stranami. Mentoring a podpora odborníkov zabezpečujú, že nové poznatky sú prenášané skúsenými 
profesionálmi na menej skúsených členov tímu, čím sa podporuje kontinuálne vzdelávanie a profesionálny 
rozvoj. 

Ak je to vhodné, publikovanie výsledkov a open-source prístup môže podporiť širšie využitie a ďalší vývoj 
riešení, čím sa zároveň zvyšuje transparentnosť a dôvera v projektové výsledky. Vytvorenie znalostných 
databáz, ktoré obsahujú kľúčové informácie, best practices a technické návody, umožňuje rýchly prístup k 
dôležitým poznatkom a podporuje efektívne riešenie problémov. Nakoniec, pravidelná komunikácia a 
reporting prostredníctvom interných reportov, bulletínov a aktualizácií projektu udržuje všetkých 
zainteresovaných informovaných o pokroku, nových zisteniach a dosiahnutých míľnikoch, čo podporuje 
transparentnosť a udržuje záujem všetkých účastníkov projektu. 

Implementáciou týchto stratégií môže projekt QuantumSafe Custody Lab efektívne zabezpečiť transfer 
poznatkov, čím podporí inovácie, zvýši adopciu vyvinutých riešení a prispeje k dlhodobej úspešnosti a 
udržateľnosti projektu. 

Očakávané výsledky a výstupy projektu: 

Očakávaným výsledkom projektu je vývoj pokročilej platformy QuantumSafe Custody Lab, ktorá bude 

disponovať modulárnou a škálovateľnou architektúrou. Toto prispôsobiteľné riešenie umožní rôznym typom 

klientov a trhov ľahko pridávať alebo odstraňovať funkcie podľa ich potrieb, čím sa zabezpečí vysoká 

flexibilita a adaptabilita. Kľúčovým aspektom je aj zabezpečenie interoperability, čo umožní bezproblémovú 

komunikáciu a integráciu medzi rôznymi blockchainovými platformami a digitálnymi aktívami. 

Platforma implementuje pokročilé kybernetické bezpečnostné opatrenia, vrátane kvantovo odolného 

šifrovania, ktoré ju pripravujú na budúce hrozby spojené s kvantovými počítačmi. Aplikácia zero-trust 

architektúry zvýši celkovú bezpečnosť systému tým, že žiadny užívateľ alebo zariadenie nebude automaticky 

považované za dôveryhodné, čím sa minimalizuje riziko neoprávneného prístupu. 

Významným prínosom bude aj rozvoj systému detekcie podvodov riadeného umelou inteligenciou. Tento 

systém umožní okamžité odhalenie a prevenciu podvodných aktivít v reálnom čase, čím sa zvýši ochrana 

používateľov pred finančnými stratami. Pokročilý AML screening bude analyzovať pôvod digitálnych aktív s 

cieľom identifikovať možné prepojenia s vysokorizikovými aktivitami, čím sa zabezpečí súlad s regulačnými 

požiadavkami a zvýši sa dôvera v celý ekosystém. 
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Projekt tiež zabezpečí súlad s globálnymi regulačnými rámcami prostredníctvom integrovaných AML/KYC 

procesov, ktoré zjednodušia overovanie klientov a monitorovanie transakcií. Flexibilná architektúra platformy 

umožní rýchle prispôsobenie sa novým alebo meniacim sa regulačným požiadavkám, čo je kľúčové v 

dynamickom prostredí digitálnych financií. 

Očakáva sa, že výsledkom bude zvýšenie bezpečnosti a dôvery v digitálne aktíva. Pokročilé bezpečnostné 

funkcie znížia riziko straty alebo krádeže aktív, čím sa vytvorí bezpečné a spoľahlivé prostredie pre o 

bchodovanie a správu digitálnych aktív. Efektívnejšia správa a manipulácia s týmito aktívami bude umožnená 

prostredníctvom jednotného rozhrania pre rôzne operácie, ako sú prevody, staking, yield farming a ďalšie 

DeFi operácie, čo zníži manuálnu prácu a riziko chýb vďaka automatizácii procesov. 

Projekt podporí inovácie a ekonomický rast integráciou nových digitálnych aktív a technológií, ako sú NFTs a 

DeFi riešenia. Tým umožní vznik nových služieb a produktov na základe pokročilých funkcií platformy, čo 

vytvorí nové obchodné príležitosti a prispeje k rozvoju digitálnej ekonomiky. 

Príprava na budúce technologické výzvy je ďalším očakávaným výsledkom, kde zabezpečenie odolnosti voči 

kvantovým útokom a schopnosť platformy prispôsobiť sa rýchlo sa meniacemu technologickému prostrediu 

sú kľúčové. Pre regulačné orgány a vlády prinesie projekt prínosy v podobe zlepšenej transparentnosti a 

dohľadu, poskytnutím nástrojov na efektívnejšie monitorovanie transakcií a dodržiavanie zákonov proti 

praniu špinavých peňazí. Taktiež podporí implementáciu digitálnych mien centrálnych bánk (CBDCs) do 

existujúcich finančných systémov. 

Celkovo žiadateľ od projektu očakáva zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu SR a EÚ, v oblasti bezpečnosti 

a správy digitálnych aktív. Vďaka pokročilým funkciám a súladu s medzinárodnými normami priláka 

medzinárodných klientov a partnerstvá. Dodaním komplexnej, bezpečnej a inovatívnej platformy pre správu 

digitálnych aktív prispeje k zvýšeniu bezpečnosti, efektivity a dôvery v oblasti digitálnych financií, čo bude 

mať pozitívny vplyv na spoločnosť, ekonomiku aj regulačné prostredie. 

Očakávané výsledky a dopady aktivít projektu, plánovaný rozsah dopadu projektu, adekvátnosť 

očakávaných výsledkov a výstupov, ako aj merateľné ukazovatele v rámci projektu sú zodpovedajúce 

rozsahu projektu, žiadanej výške grantu a stanoveným cieľom projektu. 

Komunikácia a šírenie výsledkov projektu 

Komunikačný plán, transfer znalostí a prístup k výsledkom projektu: 
(Uvedie sa, akým spôsobom bude zabezpečená publicita projektu a informovanie o výsledkoch projektu. V tejto časti sa opíšu cieľové 
skupiny, ktoré bude informovať (kľúčoví aktéri na vnútroštátnej, regionálnej a/alebo miestnej úrovni, prípadne široká verejnosť), 
stratégiu a obsah informačných a komunikačných opatrení vrátane aktivít, komunikačných nástrojov (webstránka, sociálne siete, médiá 
a pod.) a časový rámec informačných aktivít. Takisto uvedie zoznam verejných alebo odborných podujatí (workshop, konferencia, 
online podujatia a pod.), ktoré plánuje organizovať. 
Vykonávateľ upozorňuje na povinnosť v súvislosti s prístupom k výsledkom projektu v zmysle článku J. schémy štátnej pomoci v znení 
dodatku č. 1, SA.113533. Týmto nie je dotknuté právo na právo ochrany duševného vlastníctva, t. j. patentovú ochranu výsledkov 
projektu a pod.). 
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Zabezpečenie publicity projektu a informovanie o jeho výsledkoch je dôležité pre zvýšenie povedomia o 

projekte, 

získanie podpory od zainteresovaných strán a maximálne využitie jeho prínosov. Nasledujúce stratégie a 

taktiky 

môžu byť použité na efektívnu komunikáciu a propagáciu projektu: 

● Vytvorenie komunikačného plánu 

Žiadateľ zadefinuje cieľové skupín a identifikuje kľúčové publikum, ako sú zákazníci, partneri, investori, 

médiá, akademická obec a verejnosť. Naša spoločnosť bude mať stanovené komunikačne ciele, ktoré určia, čo 

chceme komunikáciou dosiahnuť (napr. zvýšiť povedomie, informovať o úspechoch, prilákať nových 

zákazníkov). Dôležitým krokom bude aj výber komunikačných kanálov a pre každú cieľovú skupinu (webové 

stránky, sociálne siete, médiá, konferencie atď.). 

● Vytvorenie oficiálnej webovej stránky projektu 

Na predmetnej webovej stránke budú Informácie o projekte a taktiež detailné informácie o cieľoch, tíme, 

inováciách a prínosoch projektu. V rámci webovej stránky budú prezentované aktuality a novinky, kde budú 

pravidelne publikované aktualizácie o pokroku projektu, míľnikoch a dosiahnutých výsledkoch. Súčasťou 

webového portálu bude aj sekcia blogov a článkov, kde bude dochádzať k zdieľaniu odborných článkov, 

prípadové štúdie a poznatky z vývoja projektu. Návštevníkom webového portálu bude umožnené kontaktovať 

tím, prihlásiť sa na odber noviniek alebo sa zapojiť do diskusie, prípadne ich osloviť na spoluprácu. 

● Aktívna prítomnosť na sociálnych sieťach 

Žiadateľ si vyberie sociálne platformy a zameria sa na sociálne siete relevantné pre svoju cieľovú skupinu 

● (LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube). Na sociálnych sieťach bude zverejňovať pravidelné 

príspevky, aktualizácie, úspechy projektu, udalosti a zaujímavosti z projektu. Súčasne bude 

zabezpečená interakcia s publikom a možnosť reakcie na komentáre, otázky a podnety od 

sledovateľov. Účasť na konferenciách a podujatiach 

Žiadateľ sa plánuje zúčastniť na odborných konferenciách, seminároch a workshopoch, kde bude môcť 

prezentovať projekt a jeho výsledky. 

● Online marketing a reklama 

Žiadateľ v rámci publicity projektu plánuje optimalizovať pre vyhľadávače (SEO), čím zabezpečí, aby bola 

jeho webová stránka ľahko nájditeľná pre relevantné kľúčové slová. Súčasne bude využívaná platená reklama 

(PPC), Google Ads, LinkedIn Ads, e-mail marketing alebo iné platformy pre cielenú reklamu. 

● Monitoring a hodnotenie komunikačných aktivít 

Žiadateľ bude podrobne analyzovať dosah a návštevnosť webu, interakcie na sociálnych sieťach, mediálne 

zmienky. Taktiež bude sledovaná spätná väzba na základe ktorej bude prispôsobená ďalšia komunikačná 

stratégia a na základe získaných dát sa bude upravovať komunikačný plán pre dosiahnutie lepších výsledkov. 

Žiadateľ bude realizovať informovanie, publicitu a marketingové aktivity minimálne po dobu 3 rokov, 

avšak zastáva názor, že marketingové aktivity sú kontinuálny proces, ktorý je potrebné realizovať 

nepretržite. 

Zabezpečenie publicity projektu a efektívne informovanie o jeho výsledkoch vyžaduje strategický a 

systematický prístup. Kombináciou rôznych komunikačných kanálov a aktivít môžete zvýšiť povedomie o 

projekte, získať podporu zainteresovaných strán a maximalizovať jeho dopad. Dôležité je pravidelné a 

konzistentné komunikovanie, zapojenie publika a prispôsobenie obsahu podľa cieľových skupín. Týmto 

spôsobom sa váš projekt stane viditeľným, dôveryhodným a bude mať väčší vplyv na trh aj spoločnosť. 

Súčasne žiadateľ bude využívať výskumné dáta a ostatné výskumné výstupy a postupy po skončení 

projektu v rámci svojich ďalších výskumných aktivít a budú tvoriť znalostnú bázu aj v rámci vývoja 

iných nových produktov 
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IMPLEMENTÁCIA 
 

 

Podrobný opis projektu 

Aktivity, časový harmonogram a priame výstupy: 
 

 Názov aktivity Výstup aktivity Žiadate 
ľ / 
partner 

Začiatok 
dd.mm.rrr 
r 

Koniec 
dd.mm.rrr 
r 

 

  
 
 
 

 
Analýza a 
porovnanie HSM 

- Zoznam modelov 
HSM a 
pridruženého HW 
(bezpečnostné 
prvky) 

- Komplexný zoznam 
relevantných 
atribútov pre 
porovnanie HSM 

- Analýza 
porovnania HSM 
na základe 
atribútov 

 
 
 
 

 
Žiadateľ 

 
 
 
 

 
01.12.2025 

 
 
 
 

 
15.01.2026 
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Získanie a 
evaluácia HSM 

- Analýza 
dodávateľov, 
distribútorov 

- Obstaraný HSM 
modul 

- Relevantná 
dokumentácia 
použitia 
obstaraného HSM 
pre Blockchain 

 
 
 

 
Žiadateľ 

 
 
 

 
01.12.2025 

 
 
 

 
30.03.2026 

 
Príprava HW 
architektúry 

- Dokument HW 
Solution 
Architektúra 

Žiadateľ 01.12.2025 31.01.2026 

  
 
 

 
Vývoj softvérových 
súčastí, knižníc, 
platformy pre 
správu HSM 

- Funkčný modul pre 
prístup do HSM a 
komunikáciu s 
HSM 

- Funkčný modul pre 
manažment 
životného cyklu 
privátnych kľúčov 

- Funkčný modul pre 
realizovanie 
transakcie 
podpísanej za 
použitia HSM 

 
 
 
 
 

 
Žiadateľ 

 
 
 
 
 

 
01.02.2026 

 
 
 
 
 

 
31.03.2026 

 Analýza patternov, 
ich rizík a 
odporúčaní pre 
implementáciu 
Hot / Cold wallet 
riešení 

- Výsledky 
prieskumu Hot / 
Cold wallet riešení 

- Popis optimálneho 
riešenia Hot / 
Cold wallet 

 

 
Žiadateľ 

 

 
01.02.2026 

 

 
30.04.2026 

 

 
Vývoj softvérových 
súčastí, knižníc, 
platformy pre 
manažment Hot / 
Cold wallet 

- Funkčný modul( 
moduly) pre 
realizovanie 
prenosov medzi 
Hot a Cold wallet 

- Funkčný modul pre 
manažment 
životného cyklu 
Hot wallet 

 
 

 
Žiadateľ 

 
 

 
01.02.2026 

 
 

 
31.05.2026 

 Analýza možností 
aplikácie AI pre 
vyhodnocovanie 
výstupov 
skenovania sietí 

- Výsledok 
prieskumu a 
porovnania AI 
riešení 

 
Žiadateľ 

 
01.12.2025 

 
30.01.2026 

 Vývoj 
Analytického 
a Skenovacieho 
nástroja na 
analýzu transakcií 

- Funkčný modul pre 
skenovanie a 
analýzu transakcií 

- Funkčný AI modul 
pre analýzu dát, 

 
Žiadateľ 

 
01.02.2026 

 
31.05.2026 
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 a výskum využitia 
AI technológie 

predikciu rizík 
transakcií 

    

  
Vývoj softvérovej 
platformy 
QuantumSafe 
Custody Lab 
Custody 

- Vytvorená plne 
funkčná webová 
aplikácia. 
- Integrovaný systém 

s AI modulom pre 
prediktívnu 
analýzu. 

 
 
 

Žiadateľ 

 
 
 

01.12.2025 

 
 
 

31.05.2026 

  

 
Vývoj softvéru pre 
konfiguráciu, 
správu a 
monitoring 
systému 

- Vytvorená plne 
funkčná webová 
aplikácia pre 
konfiguráciu, 
správu a 
monitoring 
platformy 
QuantumSafe 
Custody Lab 
Custody 

 
 
 

 
Žiadateľ 

 
 
 

 
01.01.2026 

 
 
 

 
31.03.2026 

  

 
Príprava 
deployment 
postupov, skriptov 

- Manuál nasadenia 
a prevádzky 
systému 

- Skripty potrebné 
pre nasadenie a 
úvodnú 
konfiguráciu do 
rôznych prostredí 

 
 

 
Žiadateľ 

 
 

 
01.01.2026 

 
 

 
31.03.2026 

  

 
Testy riešenia v 
relevantnom a v 
reálnom prostredí 

- Výsledky testov 
v relevantnom 
prostredí 

- Výsledky testov 
v reálnom prostredí 
- Odporúčania na 
zlepšenie 
funkčností, alebo 
dizajnu prototypu 

 
 

 
Žiadateľ 

 
 

 
01.01.2026 

 
 

 
31.03.2026 

      

 
Popis aktivít: 

 
Aktivita 1: Analýza a porovnanie HSM 
Popis aktivity : Analýza dostupných HSM riešení, ich atribútov, ich možností integrácie a použitie v 
prostredí Blockchainu. Vytvorenie komplexného zoznamu atribútov HSM relevantných pre potreby 
realizácie QuantumSafe Custody Lab Custody riešenia ( napr. podporované šifrovacie a hashovacie 
algoritmy, rozšíriteľnosť, HA, Disaster Recovery, User Management, certifikácie zariadení, technická 
podpora, aktualizácie, Quantum-Resistant Cryptography (QRC), a iné). Porovnanie dostupných HSM riešení 
na základe zoznamu vybraných atribútov 
Príspevok k cieľom projektu: 
Analýza prispeje ku výberu vhodných HW prvkov (HSM) pre úspešné realizovanie cieľov projektu. 

 
Realizuje : Žiadateľ 
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Aktivita 2: Získanie a evaluácia HSM 
Popis aktivity : Analýza dodávateľov a distribútorov vybraných HSM riešení, ich oslovenie a získanie 
cenových ponúk. Obstaranie HSM modulov, prípadne ďalších súvisiacich bezpečnostných prvkov (karta, 
USB kľúč) a oboznámenie sa s ich prevádzkou. Príprava dokumentácie použitia HSM v prostredí Blockchain. 
Príspevok k cieľom projektu: 
Získanie HSM modulov je nevyhnutné pre bezpečný manažment privátnych kľúčov. V najvyššej možnej 
miere prispejú ku internetovej bezpečnosti riešenia. 
Realizuje : Žiadateľ 

 
Aktivita 2: Získanie a evaluácia HSM 
Popis aktivity : Analýza dodávateľov a distribútorov vybraných HSM riešení, ich oslovenie a získanie 
cenových ponúk. Obstaranie HSM modulov, prípadne ďalších súvisiacich bezpečnostných prvkov (karta, 
USB kľúč) a oboznámenie sa s ich prevádzkou. Príprava dokumentácie použitia HSM v prostredí Blockchain. 
Príspevok k cieľom projektu: aktivity na Blockchain sieti, upozorňovať na nebezpečné aktivity na sieti a 
predikovať riziko transakcií. Získanie HSM modulov je nevyhnutné pre bezpečný manažment privátnych 
kľúčov. V najvyššej možnej miere prispejú ku internetovej bezpečnosti riešenia. 
Realizuje : Žiadateľ 

 
Aktivita 3: Príprava HW architektúry 
Popis aktivity : Príprava HW Solution Architektúry. Popis HW prvkov, ich integrácia, komunikačná matica, 
Bezpečnostná architektúra. 
Príspevok k cieľom projektu: 
Príprava HW architektúry prinesie lepší prehľad riešenia, upozorní na prípadne riziká a / alebo nedostatky. 
Taktiež umožní detailnejšie plánovanie ďalších úloh. 
Realizuje : Žiadateľ 

 
Aktivita 4: Vývoj softvérových súčastí, knižníc, platformy pre správu HSM 
Popis aktivity : Vývoj sw súčastí, knižníc, platformy pre prístup do HSM a komunikáciu s HSM. Pre 
manažment životného cyklu privátnych kľúčov a pre realizáciu transakcií podpísaných pomocou HSM. 
Príspevok k cieľom projektu: 
Moduly umožnia bezpečnú manipuláciu s privátnymi kľúčmi a bezpečné podpisovanie transakcií pomocou 
týchto kľúčov. 
Realizuje : Žiadateľ 

 
Aktivita 5: Analýza patternov, ich rizík a odporúčaní pre implementáciu Hot / Cold wallet riešení 
Popis aktivity : Analýza rôznych možností realizácie oddelených úložísk digitálnych aktív tzv. Hot / Cold 
wallet riešení. Analýza dopadov na bezpečnosť, flexibilitu, a používateľskú prívetivosť jednotlivých riešení. 
Následne výber najoptimálnejšieho spôsobu riešenia Hot / Cold wallet. 
Príspevok k cieľom projektu: 
Analýza prispeje ku bezpečnejšiemu ukladaniu a manipulácii s digitálnymi aktívami. 
Realizuje : Žiadateľ 

 
Aktivita 6: Vývoj softvérových súčastí, knižníc, platformy pre manažment Hot / Cold wallet 
Popis aktivity : Vývoj sw modulu pre realizovanie presunov digitálnych aktív medzi Hot a Cold 
peňaženkami. Vývoj modulu pre manažment životného cyklu Hot peňaženiek (vytvorenie, transakcie z/ na 
peňaženku, zneplatnenie, atď.) 
Príspevok k cieľom projektu: 
Moduly budú v celkovom riešení zabezpečovať manažment Hot peňaženiek a presun medzi Cold a Hot 
peňaženkami. 
Realizuje : Žiadateľ 

 
Aktivita 7: Analýza možností aplikácie AI pre vyhodnocovanie výstupov skenovania sietí 
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Popis aktivity : Realizovanie prieskumu existujúcich AI riešení pre analýzu transakcií a peňaženiek na 
Blockchaine, návrh riešenia zapojenia AI pre upozornenie na rizikové operácie, fraud detection, KYC 
(poznaj svojho zákazníka) a iné. 
Príspevok k cieľom projektu: 
Analýza pomôže využiť silu Machine Learning a AI pre analýzu operácií a predikciu nebezpečných aktivít na 
sieti. 
Realizuje : Žiadateľ 

 
Aktivita 8: Vývoj Analytického a Skenovacieho nástroja na analýzu transakcií a výskum využitia AI 
technológie 
Popis aktivity : Implementácia modulu pre skenovanie Blockchain sietí a analýzu transakcií a aktérov týchto 
transakcií. Implementácia AI modulu pre analýzu získaných dát a predikciu rizík a nebezpečnej aktivity na 
sieti. 
Príspevok k cieľom projektu: 
Modul bude umožňovať bezpečné preverovanie 
Realizuje : Žiadateľ 

Aktivita 9: Vývoj softvérovej platformy QuantumSafe Custody Lab Custody 
Popis aktivity : Implementácia webovej aplikácie pre správu digitálnych aktív vrátane integrácie s ostatnými 
sw modulmi (komunikácia a manažment HSM, Skenovací nástroj, ..) 
Príspevok k cieľom projektu: 
Táto aktivita integruje jednotlivé moduly to uceleného Custody riešenia a prináša používateľské rozhranie 
Realizuje : Žiadateľ 

 
Aktivita 10: Vývoj softvéru pre konfiguráciu, správu a monitoring systému 
Popis aktivity : Implementácia webovej aplikácie (administračnej konzoly) pre konfiguráciu, správu a 
monitoring platformy QuantumSafe Custody Lab Custody. 
Príspevok k cieľom projektu: 
Administračná konzola umožní prehľad a zmenu konfigurácie systému ako aj monitoring stavu a prevádzky 
systému 
Realizuje : Žiadateľ 

 
Aktivita 11: Príprava deployment postupov, skriptov 
Popis aktivity : Príprava dokumentácie pre deployment systému v rôznych prostrediach, manuál pre 
administrátora. Príprava skriptov nutných pre nasadenie a úvodnú konfiguráciu do rôznych prostredí 
Príspevok k cieľom projektu: 
Táto aktivita uľahčí nasadenie riešenia do rôznych prostredí 
Realizuje : Žiadateľ 

 
Aktivita 12: Testy riešenia v relevantnom a v reálnom prostredí 
Popis aktivity : Nasadenie a testovanie riešenia v relevantnom a v reálnom prostredí. Príprava odporúčaní 
na zlepšenie funkčnosti a/alebo dizajn prototypu 
Príspevok k cieľom projektu: 
Overenie prototypu v relevantnom a v reálnom prostredí, získanie odporúčaní pre zlepšenie 
Realizuje : Žiadateľ 

Míľniky – časový plán 
(Plán časovej realizácie, podľa ktorého bude projekt monitorovaný. Míľnik zodpovedá jednej alebo niekoľkým aktivitám, ktoré musia byť 
zrealizované, aby bol míľnik splnený. 
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 Por.č. 
míľníka 

Názov míľníka Aktivity potrebné na dosiahnutie 
míľníka 

Začiatok 
(dd.mm.rrrr) 

Koniec 
(dd.mm.rrrr) 

  
1. 

 
Ukončenie výberu HSM 

1. Analýza a porovnanie HSM. 
2. Získanie a evaluácia HSM. 
3. Príprava HW architektúry 

 
01.03.2025 

 
31.05.2025 

  
 
 

 
2. 

 
 

 
Ukončenie vývoju SW 
pre prácu s HSM 

4. Vývoj softvérových súčastí, 
knižníc, platformy pre správu 
HSM 
5. Analýza patternov, ich rizík a 
odporúčaní pre implementáciu 
Hot / Cold wallet riešení 
6. Vývoj softvérových súčastí, 
knižníc, platformy pre 
manažment Hot / Cold wallet 

 
 
 

 
01.06.2025 

 
 
 

 
31.12.2025 

  
 
 
 

 
3. 

 
 
 

 
Ukončenie vývoja 
softvérovej platformy 
QuantumSafe Custody 
Lab Custody 

7. Analýza možností aplikácie AI 
pre vyhodnocovanie výstupov 
skenovania sietí 
8. Vývoj Analytického 
a Skenovacieho nástroja na 
analýzu transakcií a výskum 
využitia AI technológie 
9. Vývoj softvérovej platformy 
QuantumSafe Custody Lab 
Custody 
10. Vývoj softvéru pre 
konfiguráciu, správu a monitoring 
systému 

 
 
 
 

 
01.03.2025 

 
 
 
 

 
31.03.2026 

 
 

4. 
Ukončenie testovania 
riešenia v relevantnom a 
v reálnom prostredí 

11. Príprava deployment 
postupov, skriptov 
12. Testy riešenia v relevantnom a 
v reálnom prostredí 

 
01.01.2026 

 
31.03.2026 

 

 
Monitoring/reporting 

(Uvedú sa v tabuľke merateľné ukazovatele – názov, merná jednotka, východisková hodnota ukazovateľa, plánovaná hodnota 
ukazovateľa a typ, či je to hlavný alebo vedľajší ukazovateľ (minimálne jeden, maximálne tri hlavné merateľné ukazovatele a minimálne  
jeden a maximálne tri vedľajšie merateľné ukazovatele), a to v závislosti od charakteru projektu v súlade s výzvou (spolu maximálne 6 
merateľných ukazovateľov). Merateľné ukazovatele je povinné dosiahnuť ku koncu realizácie projektu.). 

 
Názov merateľného 

 
Merná 

 
Východisková 

 
Plánovaná 

 
Typ ukazovateľa 

ukazovateľa / spoločného jednotka hodnota hodnota na konci hlavný/vedľajší 

ukazovateľa   realizácie projektu  

Počet vyvinutých     

inovačných technológií / ks 0 1 Hlavný 

procesov/ riešení     

Počet výskumných     

pracovníkov podieľajúcich počet 0 26 Hlavný 
sa na realizácii výskumných     

aktivít     

Počet publikovaných Ka 0 1 Vedľajší 
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 vedeckých článkov     

 Počet odborných publikácií 
vytvorených v rámci 
projektu 

 
Počet 

 
0 

 
2 

 
Vedľajší 

 Počet vytvorených 
oficiálnych webových 
stránok projektu pre 
propagáciu 

počet 0 1 vedľajší 

 

 
Implementačné riziká a ich manažment 

Manažment rizík 
(Uvedie sa zoznam rizík implementácie projektu. Interné riziká sú riziká, na ktoré má realizátor projektu vplyv, súvisia s manažmentom  
projektu, personálnym zabezpečením a podobne, a vie im predísť alebo ich znížiť. Externé riziká môžu mať vplyv na realizáciu 
projektu, ale realizátor ich vie do určitej miery manažovať (napr. časové riziko pri verejnom obstarávaní, subdodávateľské vzťahy, 
a pod.). Politické riziká realizátor nevie ovplyvniť, ale môžu mať významný vplyv na realizáciu projektu – zmena legislatívy, 
makroekonomická situácia a pod. V texte pod tabuľkou sa uvedie spôsob eliminácie alebo mitigácie rizík.). 
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 Por. č. 
rizika 

Názov rizika Typ 
rizika 

Pravdepodobnosť výskytu 
(nízka/stredná/vysoká) 

 1. Finančná náročnosť projektu a likvidita žiadateľa interné nízka 

 2. Nedodržanie časového harmonogramu realizácie 
projektu 

interné nízka 

 3. Právne riziká - Riziko súvisí najmä s uzatváraním 
kontraktov s dodávateľmi služieb a tovarov, ako aj 
s procesom Verejného obstarávania 

interné nízka 

 4. Problém s verejným obstarávaním na výber 
dodávateľa 

externé nízka 

 5. Nedostatočné riadenie a manažment projektu interné nízka 
 6. Personálne riziká interné nízka 
 7. Riziko z nenaplnenia merateľných ukazovateľov interné nízka 
 8. Zmena legislatívy politické nízka 

Opatrenia na elimináciu identifikovaných rizík: 
Finančná náročnosť projektu a likvidita žiadateľa 
Pre elimináciu rizika žiadateľ podal žiadosť o PPM. Na pokrytie neoprávnených výdavkov a spolufinancovania 
oprávnených výdavkov má žiadateľ dostatočné vlastné zdroje. Žiadateľ je stabilnou firmou, ktorá, v prípade 
omeškania refundácie alebo zálohových platieb zo strany Vykonávateľa, aktuálne disponuje dostatočnou 
finančnou rezervou na preklenutie tohto obdobia. 

Nedodržanie časového harmonogramu realizácie projektu 
Časový harmonogramu realizácie projektu je stanovený s ohľadom na zadefinované riziko. Príprava a proces 
verejného obstarávania bude zabezpečená spôsobilými osobami na vykonanie VO so skúsenosťami pri 
realizácii obdobných typov zákaziek. Realizácia a riadenie projektu bude zabezpečené osobami so 
skúsenosťami s implementáciou projektov spolufinancovaných z fondov EÚ, s komunikáciou a dodržiavaním 
usmernení Vykonávateľa a s úpravou zmluvných podmienok v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov. 

Právne riziká - Riziko súvisí najmä s uzatváraním kontraktov s dodávateľmi služieb a tovarov, ako aj s 
procesom Verejného obstarávania 
Všetky právne riziká budú eliminované za využitia právnych služieb pre daný typ špecializovanou osobou 
resp. právnou spoločnosťou pre návrh zmlúv s dodávateľmi, ako aj v súvislosti s ich bezproblémovým 
plnením. Proces VO zabezpečí externá spoločnosť spôsobilá na tento výkon v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní. 

 
Problém s verejným obstarávaním na výber dodávateľa 
Zazmluvnenie externej spoločnosti s bohatými skúsenosťami na realizáciu VO by malo eliminovať hroziace 
problémy s opakovaním alebo nepredvídateľne dlhým procesom VO. 

 
Personálne riziká 
Žiadateľ disponuje schopným tímom odborníkov, pomocou ktorých plánuje realizovať predložený projekt 
plynulo a bez väčších problémov. Nakoľko si je žiadateľ vedomý určitej možnej prirodzenej fluktuácie, bude 
v dostatočnom predstihu zháňať nového zamestnanca s dôrazom na kvalifikačné predpoklady a odbornú 
zdatnosť v danom odbore či problematike. V prípade odchodu jedného, je schopný ho v krátkom časovom 
období nahradiť druhým. 
V prípade odchodu osoby z projektového tímu, žiadateľ by ho v krátkej dobe nahradil iným, pričom bude 
kladený dôraz na prax a skúsenosti a dostatočnú schopnosť sa orientovať v problematike implementácie. Je v 
záujme žiadateľa mať schopný tím ľudí podieľajúcich sa na implementácii, aby eliminoval riziko z omeškania 
realizácie, nedodržania zmluvných podmienok či so vznikom neoprávnených výdavkov alebo iných sankcií. 

 
Riziko z nenaplnenia merateľných ukazovateľov 
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Napĺňanie merateľných ukazovateľov je jedným z kľúčových indikátorov kvalitnej implementácie projektu 
podľa nastavených parametrov. Z toho dôvodu bude žiadateľ venovať dostatok pozornosti monitoringu a 
analýze prípadných dôvodov nenapĺňania. Na základe jej výsledkov bude prijímať opatrenia na odstránenie 
hroziaceho rizika. Žiadateľ si je vedomý všetkých sankcií a následkov vyplývajúcich z nenaplnenia 
merateľných ukazovateľov. Nielen preto je v jeho záujme neustále situáciu monitorovať a vyhodnocovať a 
prijímať efektívne opatrenia. 

 
Zmena legislatívy 
Všetky aktivity, činnosti a úkony, ktoré sa budú realizovať v rámci predkladaného projektu budú v súlade s 
vždy aktuálnou platnou legislatívou SR a EÚ. 

 
Projektový manažment a operačná kapacita 

Spôsob implementácie projektu a personálne zabezpečenie: 
(Opíše sa štruktúra riadenia projektu a zodpovednosti jednotlivých aktérov zapojených do implementácie. Štruktúru riadenia je možné 
pripojiť vo forme organigramu. Popis by mal obsahovať stručné vysvetlenie, ako bude projekt manažovaný, vrátane finančného 
riadenia, reportovania a pod.. Je potrebné uviesť najmä kľúčové pracovné pozície – manažérske aj odborné, vrátane požiadaviek na 
odbornosť/vzdelanie. Z opisu musí byť jasná špecifikácia kapacít a tiež či bude zabezpečená dostatočná expertíza v súvislosti 
s očakávanými výsledkami projektu. Ako prílohy sa predložia životopisy kľúčových expertov, manažérov, vrátane externých odborníkov. 
Ak nie je známa konkrétna osoba v čase podania žiadosti, predloží sa popis pozície a požadovaná odbornosť.). 
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Projekt bude implementovaný ako výskumno-vývojový program s dôrazom na interdisciplinárnu spoluprácu, 
transparentné riadenie a prísne metodické vedenie. Riadenie projektu je postavené na princípoch projektového 
manažmentu PRINCE2 a agilných rámcov (Scrum, SAFe), ktoré sú adaptované na podmienky vedecko-technického 
výskumu. 

Riadiaca štruktúra projektu 

Projekt bude zastrešený troma úrovňami riadenia: 

Strategická úroveň – tvorí ju Hlavný výskumný koordinátor projektu, ktorý zodpovedá za celkovú víziu, strategické 
rozhodnutia, etickú a metodickú konzistenciu a komunikáciu s riadiacim orgánom. 

Taktická úroveň – zabezpečuje Výskumný metodológ agilných procesov (zodpovedný za adaptáciu agilných postupov na 
výskumné prostredie), spolu so Systémovým architektom pre výskumné prostredie (zodpovedným za návrh architektúry a 
dohľad nad technologickou koncepciou). 

Operatívna úroveň – pozostáva z odborných výskumných a inžinierskych tímov (blockchain, bezpečnosť, AI, dáta, 
legislatíva), ktoré vedú seniorní odborní garanti. 

Kľúčové pracovné pozície a zodpovednosti 

Hlavný výskumný koordinátor projektu – garant riadenia a celkovej implementácie, zodpovedný za komunikáciu s 
riadiacim orgánom, dohľad nad finančným riadením a reportovaním. Požiadavky: skúsenosti s vedením výskumných 
projektov, prax v IT a R&D min. 10 rokov. 

Výskumný metodológ agilných procesov – riadi interné procesy, koordinuje interdisciplinárne tímy, zabezpečuje efektívne 
využitie agilných metodík. Požiadavky: skúsenosti so Scrum/SAFe, výskumný manažment. 

Systémový architekt pre výskumné prostredie – navrhuje architektúru riešenia, zodpovedá za súlad technologických 
modulov, dohliada na integráciu systémov. Požiadavky: vysokoškolské vzdelanie v IT, prax v návrhu komplexných 
architektúr. 

Výskumný inžinier blockchainových protokolov – vedie tím pre vývoj blockchainových mechanizmov, testuje 
interoperabilitu a bezpečnosť. Požiadavky: špecializácia v oblasti distribuovaných systémov a blockchainu. 

Výskumný špecialista kybernetickej odolnosti – zodpovedný za návrh bezpečnostných modelov, testovanie a simulácie 
útokov. Požiadavky: prax v oblasti kyberbezpečnosti a penetračných testov, certifikácie OSCP, CEH výhodou. 

Výskumný inžinier umelej inteligencie – vedie vývoj modelov AI/ML pre detekciu anomálií a prediktívnu analytiku. 
Požiadavky: prax s ML frameworkami, skúsenosti s big data. 

Výskumný manažér rizík – zabezpečuje hodnotenie technologických, legislatívnych a prevádzkových rizík, tvorí mitigácie. 
Požiadavky: skúsenosti s risk manažmentom v IT, znalosť regulačného prostredia. 

Právny výskumník digitálnych aktív – sleduje legislatívne rámce (MiCA, AMLD, GDPR), zabezpečuje súlad s reguláciou, 
skúma právne aspekty smart kontraktov. Požiadavky: vzdelanie v práve, prax v oblasti IT práva. 

Manažér znalostí a tréningového výskumu – zodpovedný za vnútorný prenos znalostí, školenia a výskum edukačných 
metód. Požiadavky: skúsenosti s tréningovými programami v IT a R&D. 
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Dokumentačný vedec a technický editor – zodpovedný za tvorbu odbornej dokumentácie, výskumných publikácií a 
metodických materiálov. Požiadavky: schopnosť tvorby odborných textov a skúsenosti s výskumnou dokumentáciou. 

Projekt disponuje dostatočnými odbornými kapacitami na úspešnú implementáciu. Tímy sú zostavené tak, aby pokrývali 

všetky kľúčové oblasti – architektúru, bezpečnosť, blockchain, AI, dáta, legislatívu, riziká aj výskumnú dokumentáciu. 

Kľúčové role sú obsadzované skúsenými expertmi s dlhoročnou praxou v R&D, pričom v prípade špecifických čiastkových 
tém sa počíta aj s využitím externých odborníkov. 

Administratívne kapacity žiadateľa: 
Žiadateľ má zabezpečené riadenie projektu externou formou, pričom má zadefinovaný minimálny rozsah 
prác, ktorý je nevyhnutný v rámci riadenia projektu: 
Cieľom projektového manažmentu je zabezpečenie kvalitné a odborné riadenie projektu presne podľa 
podmienok, ktoré stanovuje výzva, príručka pre prijímateľa a ktoré ustanovuje zmluva o NFP. Žiadateľ 

definoval rozsah prác, ktorý je nevyhnutný na dodržanie podmienok zmluvy o NFP do 6 oblastí, ktoré v sebe 
zahrňujú viaceré podoblasti: 
• projektový manažment, 
• monitorovanie projektu, 
• finančné riadenie projektu, 
• komunikácia s poskytovateľom, 
• informovanie o projekte a komunikácia v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre Plán 
obnovy a odolnosti, 
• všetky súvisiace úkony spojené so zabezpečením dodržiavania ustanovení Zmluvy o PPM. 
Úlohou administratívneho a projektového manažmentu bude riadenie projektu za účelom úspešnej 
realizácie projektu a plnenia všetkých povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí PPM na úrovni 
projektových manažérov, finančných manažérov a ostatných zainteresovaných manažérov. Dodávateľ sa 
zaväzuje, že odberateľovi poskytne činnosti, a to najmä, no nie výlučne týkajúce sa : 
• kontroly plnenia časového plánu na úrovni podrobných čiastkových úloh v rámci jednotlivých aktivít 
projektu, 
• kontroly plnenia čiastkových cieľov a míľnikov, 
• zber údajov, archivácia a kontrola čiastkových výstupov, • archivácia, prihlášok pre práva duševného 
vlastníctva a pod., 
• poskytovanie spätnej väzby konateľom žiadateľa, 
• komunikácia s kľúčovými dodávateľmi projektu a získavanie aktuálnych informácii k dosahovaniu cieľov 
projektu, 
• vypracovávanie podkladov a samotných dokumentov k žiadostiam o platbu, monitorovacím správam a 
kontrolám na mieste, 
• komunikácia s RO a SO/RO a riešenie vznikajúcich problémov, 
• informovanie o projekte a komunikácia v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre Plán 
obnovy a odolnosti, 
• riadenie rizík 
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Materiálne a finančné kapacity: 
(Opíšu sa technické zázemie a dostupnosť infraštruktúry, ktorá je potrebná pre implementáciu projektu, materiálne a finančné kapacity 
(napr. vlastné zdroje potrebné pre spolufinancovanie projektu). 

Žiadateľ má k dispozícii časť materiálno-technických predpokladov na to, aby dokázal zabezpečiť riadnu 
implementáciu a následne aj dlhodobú udržateľnosť projektu, zvyšné materiálno technické prostriedky budú 
dokúpené na začiatku projektu. Technické kapacity budú zabezpečené majetkom, ktorého obstaranie a vývoj 
je predmetom predkladaného zámeru. Vyvinutý softvér bude najskôr prechádzať fázou testovacej prevádzky, 
aby sa dosiahlo jeho optimálne nastavenie a odstránili sa prípadné zistené nedostatky. 

 
Žiadateľ disponuje potrebnými informačnými aj komunikačnými technológiami nevyhnutnými pre riadnu 
organizáciu projektu ako aj vedenie súvisiacej agendy. 

 
Žiadateľ aktuálne disponuje dostatočným materiálovo-technickým zázemím a odbornými či 
administratívnymi kapacitami z pohľadu realizácie predkladaného projektu. 

Materiálno-technické a prevádzkové kapacity na zabezpečenie udržateľnosti prevádzky projektu - tieto 
kapacity na zabezpečenie udržateľnosti prevádzky projektu budú využívané tie isté ako v rámci realizácie 
projektu, pričom dôjde k vytvoreniu synergického efektu s novo vyvinutým SW, resp. HW financovaného 
z vlastných zdrojov žiadateľa a existujúcim materiálovo-technických vybavením. 

 



Príloha č. 3 Zmluvy Číslo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 225/2026

Úroveň technologickej 
pripravenosti (TRL):TRL 6:
Demonštrácia technológie v 
reálnom prostredí

Názov výdavku Kategória  výdavkov Merná jednotka Počet jednotiek

Jednotková 
cena bez 
DPH
(EUR)

Celkové 
oprávnené 
výdavky bez 
DPH
(EUR)

Intenzita 
pomoci

Nárokované 
oprávnené 
výdavky bez DPH
(EUR)

Vecný popis výdavku (komentár k rozpočtu)

Mzdové výdavky Mzdové výdavky mesiac 6,0 282 998,00 1 697 988,00 60% 1 018 792,80

Personálne náklady predstavujú kľúčovú časť 
rozpočtu projektu, keďže podstata výskumno-
vývojových aktivít spočíva vo vysoko 
kvalifikovanej intelektuálnej práci. Projekt si 
vyžaduje interdisciplinárny tím odborníkov 
pokrývajúcich oblasti softvérového inžinierstva, 
dátovej analytiky, kybernetickej bezpečnosti, 
umelej inteligencie, cloudovej architektúry, 
právnej a regulačnej expertízy, ako aj 
experimentálnej infraštruktúry.Náklady na mzdy 
boli určené na základe trhového prieskumu IT a 
výskumných profesií na Slovensku (Hays Salary 
Guide  2024, Grafton IT Salary Report 2024, 
Manpower Insights 2024,   Profesia.sk) a 
zohľadňujú reálne sadzby pre seniorné a 
výskumné pozície  v sektore technológií a 
digitálneho výskumu.Základné mzdy boli ďalej 
navýšené o primeranú prirážku (10–25 %) v 
závislosti od  experimentálneho charakteru práce, 
potreby vysokej odbornej  kvalifikácie (často na 
úrovni PhD alebo dlhoročnej praxe), ako aj   
zvýšených nárokov na bezpečnosť, spoľahlivosť a 
kvalitatívnu validáciu
výstupov.

Notebooky

Výdavky na nástroje a vybavenie v rozsahu a 
období ich použitia na

projekte ks 4,0 3 000,00 12 000,00 60% 7 200,00

Notebooky sú potrebné pre vybavenie vedeckých 
a technických pracovníkov na plnenie úloh na 
výskume. Bude sa pomocou nich vyvíjať,
testovať a vyhodnocovať riešenie projektu

Mobilné zariadenia

Výdavky na nástroje a vybavenie v
rozsahu a období ich použitia na projekte

ks 3,0 1 350,00 4 050,00 60% 2 430,00

Mobilne zariadenia sú potrebné pre vybavenie 
vedeckých a technických
pracovníkov na plnenie úloh na výskume. Bude sa 
pomocou nich vyvíjať, testovať a vyhodnocovať 
riešenie projektu

Nákup Software

Výdavky na zmluvný výskum, patenty, 
poznatky, poradenské a rovnocenné

služby použité na projekte ks 1,0 226 982,66 226 982,66 60% 136 189,60

Nákup Sofware pre prehladávanie, analýzu a zber 
údajov z internetu o penaženkách virtuálnych 
aktív, metaúdajov k týmto peňaženkám a ich
držiteľoch

0,00 60% 0,00
0,00 60% 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Paušálna sadzba - ostatné 
výdavky (Oprávnení žiadatelia 
(písm. A) – režim štátnej 
pomoci: 20 % alebo Oprávnení 
žiadatelia
(písm. B) – mimo režim štátnej 
pomoci: 40 %), ak relevantné

920 projekt 1 0,00 0,00

1 941 020,66 1 164 612,40

PRACOVNÝ BALÍK: 3-4 Kybernetická bezpečnosť a kryptografia

SPOLU - pracovný balík 3-4
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PROTIKORUPČNÁ DOLOŽKA1 

1. Zmluvné strany sa pri plnení predmetnej Zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné a účinné právne predpisy 

vzťahujúce sa ku korupcii a korupčnému správaniu, protiprávnemu ovplyvňovaniu verejných činiteľov, praniu 

špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce 

k zabráneniu korupcie a korupčnému správaniu.  

2. Prijímateľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomosti u žiadneho z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, 

alebo iných osôb konajúcich v jeho mene, nebola v minulosti preukázaná korupcia alebo korupčné správanie.  

Prijímateľ ďalej vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, 

alebo iných osôb konajúcich v jeho mene pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Vykonávateľa alebo 

v jeho mene na základe tejto Zmluvy, neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, 

poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, alebo 

poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo organizácii alebo 

zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v 

zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej 

organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo 

navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania 

alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy v prospech Prijímateľa.  

3. V súvislosti s uzavretím a plnením záväzkov na základe tejto Zmluvy sa Prijímateľ zaväzuje, že: 

 
1 Vysvetlenie pojmov: 

Korupciou sa rozumie ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej 
hodnoty, konania alebo zdržanie sa konania, priamo alebo cez sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu alebo v rozpore s 
platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením svojich povinností, 
výkonom právomocí, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech 
iných osôb. 

Korupčným správaním sa rozumie konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto 
zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným záujmom pri plnení služobných alebo 
pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez oprávneného nároku na poskytnutie protislužby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejných 
zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu. 

Spriaznenou osobou sa rozumie blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; príslušník určitej 
politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec udržiava alebo udržiaval 
obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, v ktorej má zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné 
prepojenie prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z ktorej činnosti má zamestnanec prospech; alebo iná osoba, ktorú zamestnanec 
pozná na základe predchádzajúcich profesijných alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené obavy 
o nestrannosť zamestnanca. 

Dôvodným podozrením sa rozumie začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, resp. 
podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Preukázaním sa rozumie právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci. 

Konfliktom záujmov sa rozumie konflikt medzi verejnou funkciou a súkromnými záujmami verejného činiteľa, keď má verejný činiteľ súkromné záujmy, ktoré 
by mohli nepatrične ovplyvniť vykonávanie jeho služobných úloh a povinností. Je ním tiež situácia, v ktorej jednotlivec alebo subjekt, pre ktorý pracuje, je 
konfrontovaný s výberom medzi povinnosťami a požiadavkami svojho postavenia a vlastnými súkromnými záujmami. Verejným záujmom sa rozumie záujem, 
ktorý prináša majetkový alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom. Naproti tomu osobným záujmom rozumieme záujem, ktorý prináša 
majetkový alebo iný prospech v prospech toho, kto má právomoc, alebo jemu blízkym osobám.  

Vo všeobecnej definícii pod blízkymi osobami rozumieme nielen osoby blízke podľa občianskeho zákonníka, ale aj iné osoby, ktoré majú širší vzťah ako 
príbuzenský.  

Konfliktom záujmov sa rozumie aj situácia, v ktorej by obchodné, finančné, rodinné, politické alebo osobné záujmy mohli ovplyvniť názor osôb 
vykonávajúcich svoje povinnosti pre organizáciu alebo konflikt záujmov v zmysle ust. § 24 zákona o mechanizme. 
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a) každá osoba konajúca v jeho mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu korupcie alebo 
korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek zamestnancovi alebo štatutárnemu 
zástupcovi Vykonávateľa  alebo im spriazneným osobám alebo osobe konajúcej v mene Vykonávateľa, s 
cieľom urýchliť bežné činnosti Vykonávateľa alebo dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa 
podieľa na uzavretí alebo realizácii tejto Zmluvy, 

b) v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba konajúca v jeho mene sa 

priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo korupčnom správaní alebo inej 

protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto Zmluvy alebo prisľúbila, ponúkla alebo 

poskytla dar alebo inú nenáležitú výhodu, v očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či realizácii 

zmluvných vzťahov s Vykonávateľom K-17 POO, Prijímateľ PPM bezodkladne oznámi túto skutočnosť 

príslušnému orgánu, alebo v prípade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto 

skutočnosť oznámi na e-mailovú adresu protikorupcii@mirri.gov.sk, 

c) v prípade, keď ho Vykonávateľ  upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení ktoréhokoľvek 

ustanovenia tejto doložky, je Prijímateľ povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, 

vrátane všetkých potrebných dokumentov.  

Vykonávateľ môže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena.  

Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto dôvodného podozrenia je dôvodom na odstúpenie od tejto 

Zmluvy. Zároveň akékoľvek preukázané korupčné správanie zo strany Prijímateľa sa považuje za 

podstatné porušenie tejto Zmluvy. Porušenie iných povinností podľa tejto Protikorupčnej doložky môže byť 

podľa jeho závažnosti považované za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 

d) v prípade, keď sa preukáže, že Prijímateľ sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľal na korupcii alebo 

inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto Zmluvy, Vykonávateľ je oprávnený 

aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od tejto Zmluvy s okamžitou platnosťou bez toho, aby 

Prijímateľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie Vykonávateľa od tejto Zmluvy, ak 

nebolo dohodnuté inak. Prijímateľ sa zaväzuje, že ak sa preukáže jeho porušenie ustanovení tejto doložky, 

odškodní Vykonávateľa v maximálnom možnom rozsahu alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s 

porušením tejto Protikorupčnej doložky. 

4. Prijímateľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s Protikorupčnou politikou MIRRI 

zverejnenou na https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie/protikorupcna-politika/index.html, jej 

obsahu porozumel a zaväzuje sa ju rešpektovať.  

5. Prijímateľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k zamestnancom 

Vykonávateľa a/alebo k zamestnancom Národnej implementačnej a koordinačnej autority, ktoré by mohli 

ovplyvniť realizáciu predmetu tejto Zmluvy.  

 

V ...................................................., dňa ........................................  

 

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie/protikorupcna-politika/index.html
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