

## Rozpočet projektu

<b>Názov prijímateľa:</b>	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
<b>Názov projektu:</b>	Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Abrahám

Hlavná aktivita projektu - <b>Stoková sieť</b>						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]
Stavebné práce, Stavebný dozor, Prípravná a projektová dokumentácia	021 - Stavby	projekt	1,00	652 146,84	652 146,84	802 140,61
Rezerva (2,5% z COV na stavebné práce = 610 231,97 €) na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	projekt	1,00	15 255,80	15 255,80	18 764,63
<b>SPOLU výdavky</b>					<b>667 402,64</b>	<b>820 905,24</b>
Podporné aktivity projektu						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena	
Nepriame výdavky deklarovane na základe paušálnej sadzby	907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU	projekt	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky projektu)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S P O L U (celkové oprávnené výdavky projektu)</b>					<b>667 402,64</b>	<b>820 905,24</b>