Tabuľka č. 2b)

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU

Kontroloval :	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Kontroloval :	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Konečný prijímateľ - predkladateľ projektu vypĺňa len biele bunky

Stĺpec "Korekcia" vypĺňa PPA v prípade že bola vykonaná korekcia, elektronicky !!!

Výdavky projektu v EUR (na 2 desatiné miesta)	**2013**							
		1.stvrťrok	**2.stvrťrok**	**3.stvrťrok**	**4.stvrťrok**	**Rok spolu**		**Korekcia**	**Rok upr.**
1.Oprávnené výdavky spolu		**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**		**0,00**	**150 000,00**
2.Neoprávnené výdavky spolu				**147 097,17**		**147 097,17**			**147 097,17**
3.Celkové výdavky spolu (1+2)		**0,00**	**0,00**	**297 097,17**	**0,00**	**297 097,17**		**0,00**	**297 097,17**

Rozpis oprávnených výdavkov (v EUR (na 2 desatiné miesta)	**2013**										
	Jed. cena	**Množ.**	**Celkom v EUR**	**1.stvrťrok**	**2.stvrťrok**	**3.stvrťrok**	**4.stvrťrok**	**Spolu**	Kontrola pre konečného prijímateľa predkladateľa projektu	**Korekcia** (vypĺňa PPA)	**Suma po korekcii v EUR**
Bitúnok s rozrábkou, chladiarňou a výťahom –stavebné práce	108 656,00	1,00	**108 656,00**			108 656,00		**108 656,00**			**108 656,00**
Bitúnok s rozrábkou, chladiarňou a výťahom – zdvíhacie zaridenie - výťah	12 980,00	1,00	**12 980,00**			12 980,00		**12 980,00**			**12 980,00**
Bitúnok s rozrábkou, chladiarňou a výťahom – chladiarenské zariadenie	28 364,00	1,00	**28 364,00**			28 364,00		**28 364,00**			**28 364,00**
			0,00					**0,00**			**0,00**
			0,00					**0,00**			**0,00**
			0,00					**0,00**			**0,00**
			0,00					**0,00**			**0,00**
			0,00					**0,00**			**0,00**
			0,00					**0,00**			**0,00**
			0,00					**0,00**			**0,00**
			0,00					**0,00**			**0,00**
			0,00					**0,00**			**0,00**
			0,00					**0,00**			**0,00**
			0,00					**0,00**			**0,00**
			0,00					**0,00**			**0,00**
			0,00					**0,00**			**0,00**