



DODATOK č. 1

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: DM0902/097/2010

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister
v zastúpení²
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
DIČ : 2021116889
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : Ing. Ivan Bulík
sídlo : Trenčianske Jastrabie č.261, 913 22 Trenčianske Jastrabie,
Slovenská republika
zapísaný v : Živnostenskom registri Obv.úradu Trenčín č. 309-10300
konajúci : Ing. Ivan Bulík
Barbora Bulíková, splnomocnený zástupca plnou mocou zo dňa
17.5.2010
IČO : 34 268 651
DIČ : 1020321962
banka :
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 03. júna 2010 dohodli na nasledovnej zmene:

- a) Doterajšie znenie **bod 3 Výdavky projektu a NFP, odsek 3.1, písmeno a), b), c) Zmluvy o poskytnutí NFP** uzatvorenej dňa 03. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým znením:

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1.031.452,71,- EUR (slovom jeden milión tridsaťjeden tisíc štyristopäťdesiatdva euro a sedemdesiatjeden centov)
 - b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 412.581,09,- EUR (slovom štyristodvanásť tisíc päťstoosemdesiatjeden euro a deväť centov), čo predstavuje 40,00 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR.
 - c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 60,00% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 4.218,76,-EUR
- b) Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 03. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory NFP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.
- c) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 03. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom **DM0902/097/2010**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 1 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis: ...

Ing. Ivan Bulík

Podpis:

Barbora Bulíková, splnomocnený zástupca

Prílohy:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP
Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Celková obnova a dobudovanie Inoveckej chaty	
Kód ITMS	25130120097	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Trenčín
Obec	Trenčianske Jastrabie
Ulica	-
Číslo	410, 412, 413, 414

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Obnovenie plnohodnotnej prevádzky známeho turistického zariadenia pod Inovcom – Inoveckej chaty
Špecifický cieľ projektu 1	Modernizácia interiérového vybavenia hlavnej chaty
Špecifický cieľ projektu 2	Modernizácia interiérového vybavenia alpskej chaty č. 1 až č. 3
Špecifický cieľ projektu 3	Rekonštrukcia alpskej chaty č. 1 až č. 3
Špecifický cieľ projektu 4	Rekonštrukcia hlavnej chaty vrátane terasy a prístupového schodiska
Špecifický cieľ projektu 5	Výstavba nových atrakcií pre deti a dospelých

4.**A. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	2	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	1	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	1	2011
	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2008	2	2011
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	105 000	2011	157 500	2016
	Nárast tržieb	Eur	300 000	2011	450 000	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2	2011	4	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2011	2	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	1	2011	2	2016

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	2	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2	2011	4	2016

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	2	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	1	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	1	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2011	2	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	1	2011	2	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - 10	Počet vytvorených produktov CR	počet	2

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	08/2010	10/2010
Rekonštrukcia alpskej chatky č. 2	08/2010	10/2010
Rekonštrukcia alpskej chatky č. 3	08/2010	10/2010
Rekonštrukcia hlavnej chaty	10/2009	03/2011
Vybavenie hlavnej chaty	11/2010	03/2011
Vybavenie objektu alpskej chatky č. 1	10/2010	10/2010
Vybavenie objektu alpskej chatky č. 2	10/2010	10/2010
Vybavenie objektu alpskej chatky č. 3	10/2010	10/2010
Výstavba detského ihriska	07/2010	10/2010
Výstavba lezeckej steny	08/2010	10/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2009	03/2011
Publicita a informovanosť	10/2009	03/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Nákup interiérového vybavenia	295 982,97	0	295 982,97	Vybavenie hlavnej chaty, Vybavenie objektu alpskej chatky č. 1-3
717001 Realizácia nových stavieb	85 777,00	0	85 777,00	Výstavba detského ihriska, Výstavba lezeckej steny
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	649 692,74	4 218,76	653 911,50	Rekonštrukcia hlavnej chaty, Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1-3
CELKOVO	1 031 452,71	4 218,76	1 035 671,47	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	48 587,47	0	48 587,47
2	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	48 587,47	0	48 587,47
3	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	48 585,56	1,91	48 587,47
4	Rekonštrukcia hlavnej chaty	503 932,24	4 216,85	508 149,09
5	Vybavenie hlavnej chaty	272 170,02	0	272 170,02
6	Vybavenie objektu alpskej chatky č.1	7 937,65	0	7 937,65
7	Vybavenie objektu alpskej chatky č.2	7 937,65	0	7 937,65
8	Vybavenie objektu alpskej chatky č.3	7 937,65	0	7 937,65
9	Výstavba detského ihriska	27 451,00	0	27 451,00
10	Výstavba lezeckej steny	58 326,00	0	58 326,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		1 031 452,71	4 218,76	1 035 671,47

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž jestvujúcej krytiny plechovej	m2	2,66	300	798,00	798,00	0,00	40,00%	319,20	október 09	marec 11
2	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž debnenia strechy	m2	2,36	300	708,00	708,00	0,00	40,00%	283,20	október 09	marec 11
3	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž krovu	M	3,66	700	2 562,00	2 562,00	0,00	40,00%	1 024,80	október 09	marec 11
4	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž podhladov a izolácie	m2	3,16	270	853,20	853,20	0,00	40,00%	341,28	október 09	marec 11
5	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz a uloženie odpadu na skládku	m3	49,80	20	996,00	996,00	0,00	40,00%	398,40	október 09	marec 11
6	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevený nový krov dodávka dreva	m3	261,20	11,5	3 003,80	3 003,80	0,00	40,00%	1 201,52	október 09	marec 11
7	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž krovu	M	7,32	630	4 611,60	4 611,60	0,00	40,00%	1 844,64	október 09	marec 11
8	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené debnenie dodávka	m3	136,12	10	1 361,20	1 361,20	0,00	40,00%	544,48	október 09	marec 11
9	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené debnie montáž	m2	5,81	300	1 743,00	1 743,00	0,00	40,00%	697,20	október 09	marec 11
10	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hliníková krytina hladká dodávka	m2	17,28	300	5 184,00	5 184,00	0,00	40,00%	2 073,60	október 09	marec 11
11	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hliníková krytina montáž	m2	8,97	300	2 691,00	2 691,00	0,00	40,00%	1 076,40	október 09	marec 11
12	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Medený žlab pr.330mm	M	14,28	53	756,84	756,84	0,00	40,00%	302,74	október 09	marec 11
13	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Medená zvodová rura pr.120mm	M	19,52	25	488,00	488,00	0,00	40,00%	195,20	október 09	marec 11
14	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lemovania komínov r.š. 500Mm med	M	12,11	15	181,65	181,65	0,00	40,00%	72,66	október 09	marec 11
15	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lemovania vikierov r.š. 330Mm med	M	10,14	30	304,20	304,20	0,00	40,00%	121,68	október 09	marec 11
16	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia strechy minerál hr.200mm dodávka	m2	10,63	300	3 189,00	3 189,00	0,00	40,00%	1 275,60	október 09	marec 11
17	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia montáž	m2	3,99	300	1 197,00	1 197,00	0,00	40,00%	478,80	október 09	marec 11
18	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevený obklad podhladov + rošt dodávka	m2	15,62	270	4 217,40	4 217,40	0,00	40,00%	1 686,96	október 09	marec 11
19	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevený obklad montáž	m2	9,96	270	2 689,20	2 689,20	0,00	40,00%	1 075,68	október 09	marec 11
20	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter obkladu	m2	3,66	270	988,20	988,20	0,00	40,00%	395,28	október 09	marec 11
21	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšie drev. obklady strechy červený smerk dod	m2	28,26	150	4 239,00	4 239,00	0,00	40,00%	1 695,60	október 09	marec 11
22	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšie obklady montáž	m2	7,31	150	1 096,50	1 096,50	0,00	40,00%	438,60	október 09	marec 11
23	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery vonkajších obkladov	m2	2,33	150	349,50	349,50	0,00	40,00%	139,80	október 09	marec 11
24	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt	T	4,82	35	168,70	168,70	0,00	40,00%	67,48	október 09	marec 11
25	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie jestvujúcej krytiny plechovej	m2	2,33	100	233,00	233,00	0,00	40,00%	93,20	október 09	marec 11
26	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyspravenie podkladu pod novú krytinu	m2	1,66	100	166,00	166,00	0,00	40,00%	66,40	október 09	marec 11
27	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia polystyrén hr. 200Mm dodávka	m2	7,31	100	731,00	731,00	0,00	40,00%	292,40	október 09	marec 11
28	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia montáž položením	m2	1,66	100	166,00	166,00	0,00	40,00%	66,40	október 09	marec 11
29	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1x samolepiaci bitúmenový pás dodávka	m2	3,66	100	366,00	366,00	0,00	40,00%	146,40	október 09	marec 11
30	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Samolepiaci pás montáž	m2	2,33	100	233,00	233,00	0,00	40,00%	93,20	október 09	marec 11
31	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1x bitúmenový modifikovaný pás s posypom dodávka	m2	6,31	100	631,00	631,00	0,00	40,00%	252,40	október 09	marec 11
32	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Modifikovaný pás montáž	m2	3,32	100	332,00	332,00	0,00	40,00%	132,80	október 09	marec 11
33	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Medený žlab pr. 330mm	M	14,28	20	285,60	285,60	0,00	40,00%	114,24	október 09	marec 11
34	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie atiky r.š.500mm med	M	10,11	22	222,42	222,42	0,00	40,00%	88,97	október 09	marec 11
35	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lemovanie muríva r.š.330mm med	M	9,16	38	348,08	348,08	0,00	40,00%	139,23	október 09	marec 11
36	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie hrany terasy r.š. 330Mm med	M	11,00	45	495,00	495,00	0,00	40,00%	198,00	október 09	marec 11
37	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz odpadu na skládku	m3	59,75	5	298,75	298,75	0,00	40,00%	119,50	október 09	marec 11
38	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt	T	4,82	7	33,74	33,74	0,00	40,00%	13,50	október 09	marec 11
39	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie jestvujúcej podlahy	m3	89,63	5	448,15	448,15	0,00	40,00%	179,26	október 09	marec 11
40	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz odpadu na skládku	m3	49,79	6	298,74	298,74	0,00	40,00%	119,50	október 09	marec 11
41	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nový cementový poter hr.50mm	m3	116,18	4	464,72	464,72	0,00	40,00%	185,89	október 09	marec 11
42	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tekutá izolácia hr.3mm dodávka	m2	14,96	90	1 346,40	1 346,40	0,00	40,00%	538,56	október 09	marec 11
43	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tekutá izolácia montáž	m2	1,17	90	105,30	105,30	0,00	40,00%	42,12	október 09	marec 11
44	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramická dlažba mrazuvzdorná dodávka	m2	26,60	85	2 261,00	2 261,00	0,00	40,00%	904,40	október 09	marec 11
45	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramická dlažba montáž	m2	10,63	85	903,55	903,55	0,00	40,00%	361,42	október 09	marec 11
46	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie muríva r.š.330mm med	M	9,16	30	274,80	274,80	0,00	40,00%	109,92	október 09	marec 11
47	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie hrany terasy r.š. 330Mm med	M	11,00	30	330,00	330,00	0,00	40,00%	132,00	október 09	marec 11
48	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Medený žlab pr.330mm	M	14,28	25	357,00	357,00	0,00	40,00%	142,80	október 09	marec 11
49	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Medená zvodová rura pr.120mm	M	19,52	15	292,80	292,80	0,00	40,00%	117,12	október 09	marec 11
50	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie drevenej výplne zábradlia terasy	m2	2,33	50	116,50	116,50	0,00	40,00%	46,60	október 09	marec 11
51	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie ocelových stĺpikov terasy	Kg	0,50	150	75,00	75,00	0,00	40,00%	30,00	október 09	marec 11
52	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nová drevená výplň zábradlia zvislá dodávka	m2	11,62	50	581,00	581,00	0,00	40,00%	232,40	október 09	marec 11
53	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevená výplň montáž	m2	4,98	50	249,00	249,00	0,00	40,00%	99,60	október 09	marec 11
54	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nové ocelové stĺpiky zábradlia	Kg	2,99	150	448,50	448,50	0,00	40,00%	179,40	október 09	marec 11
55	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt	T	4,82	5	24,10	24,10	0,00	40,00%	9,64	október 09	marec 11
56	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hrubá úprava fasády s vyspravením	m2	1,66	350	581,00	581,00	0,00	40,00%	232,40	október 09	marec 11
57	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislý rošt fasády ocelový hr. 150Mm	m2	6,14	350	2 149,00	2 149,00	0,00	40,00%	859,60	október 09	marec 11
58	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia minerálna vlna hr.150mm	m2	13,28	350	4 648,00	4 648,00	0,00	40,00%	1 859,20	október 09	marec 11
59	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drev. obklad fasády hr.20mm červený smrek dodávka	m2	28,26	350	9 891,00	9 891,00	0,00	40,00%	3 956,40	október 09	marec 11
60	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevený obklad fasády montáž	m2	8,30	350	2 905,00	2 905,00	0,00	40,00%	1 162,00	október 09	marec 11
61	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter fasády	m2	5,16	350	1 806,00	1 806,00	0,00	40,00%	722,40	október 09	marec 11
62	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno 1,44mx1,44m	Ks	189,83	2	379,66	379,66	0,00	40,00%	151,86	október 09	marec 11
63	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno 1,11mx1,3m	Ks	131,17	2	262,34	262,34	0,00	40,00%	104,94	október 09	marec 11
64	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno 0,65mx 1,5m	Ks	142,38	14	1 993,32	1 993,32	0,00	40,00%	797,33	október 09	marec 11
65	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno 0,81m x 1,21m	Ks	115,83	4	463,32	463,32	0,00	40,00%	185,33	október 09	marec 11
66	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno 1,14mx1,13m	Ks	110,08	6	660,48	660,48	0,00	40,00%	264,19	október 09	marec 11
67	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno 0,86mx1,112m	Ks	98,36	2	196,72	196,72	0,00	40,00%	78,69	október 09	marec 11
68	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno 1,50mx1,00m	Ks	168,46	1	168,46	168,46	0,00	40,00%	67,38	október 09	marec 11
69	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno 0,81mx1,10m	Ks	85,18	4	340,72	340,72	0,00	40,00%	136,29	október 09	marec 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
70	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno 0,40mx0,40m	Ks	75,69	5	378,45	378,45	0,00	40,00%	151,38	október 09	marec 11
71	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno 0,86mx0,51m	Ks	81,23	2	162,46	162,46	0,00	40,00%	64,98	október 09	marec 11
72	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno 0,65mx1,22m	Ks	91,59	1	91,59	91,59	0,00	40,00%	36,64	október 09	marec 11
73	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno 0,40mx0,79m	Ks	85,18	2	170,36	170,36	0,00	40,00%	68,14	október 09	marec 11
74	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšie al parapety	M	11,35	58	658,30	658,30	0,00	40,00%	263,32	október 09	marec 11
75	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnúťorné pl parapety	M	8,13	60	487,80	487,80	0,00	40,00%	195,12	október 09	marec 11
76	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž starých okien	M	4,32	171	738,72	738,72	0,00	40,00%	295,49	október 09	marec 11
77	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž nových okien	M	5,92	173	1 024,16	1 024,16	0,00	40,00%	409,66	október 09	marec 11
78	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené lemovania okien	m2	2,11	60	126,60	126,60	0,00	40,00%	50,64	október 09	marec 11
79	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšie lešenie montáž	m2	4,98	500	2 490,00	2 490,00	0,00	40,00%	996,00	október 09	marec 11
80	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšie lešenie demontáž	m2	2,66	500	1 330,00	1 330,00	0,00	40,00%	532,00	október 09	marec 11
81	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok zábradlia za ďalšie 2 mesiace	m2	1,17	500	585,00	585,00	0,00	40,00%	234,00	október 09	marec 11
82	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt	T	4,82	15	72,30	72,30	0,00	40,00%	28,92	október 09	marec 11
83	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie poškodených častí schodiska	m3	99,59	3	298,77	298,77	0,00	40,00%	119,51	október 09	marec 11
84	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hrubé betónové opravy	m3	116,17	2	232,34	232,34	0,00	40,00%	92,94	október 09	marec 11
85	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie pre schodisko zriadenie	m2	9,96	20	199,20	199,20	0,00	40,00%	79,68	október 09	marec 11
86	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie odstránenie	m2	4,98	20	99,60	99,60	0,00	40,00%	39,84	október 09	marec 11
87	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cementový poter hr.30mm	m3	116,17	1,5	174,26	174,26	0,00	40,00%	69,70	október 09	marec 11
88	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tekutá izolácia hr.3mm dodávka	m2	9,96	60	597,60	597,60	0,00	40,00%	239,04	október 09	marec 11
89	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tekutá izolácia montáž	m2	1,17	60	70,20	70,20	0,00	40,00%	28,08	október 09	marec 11
90	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramická dlažba mrazuvzdorná dodávka	m2	26,60	50	1 330,00	1 330,00	0,00	40,00%	532,00	október 09	marec 11
91	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramická dlažba montáž	m2	9,96	50	498,00	498,00	0,00	40,00%	199,20	október 09	marec 11
92	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz odpadu na skládku	m3	49,79	3	149,37	149,37	0,00	40,00%	59,75	október 09	marec 11
93	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt	T	4,82	4	19,28	19,28	0,00	40,00%	7,71	október 09	marec 11
94	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie drevenej podlahy	m2	2,33	100	233,00	233,00	0,00	40,00%	93,20	október 09	marec 11
95	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie obkladu priečok	m2	1,33	195	259,35	259,35	0,00	40,00%	103,74	október 09	marec 11
96	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nový vyrovnávajúci drevený rošt podlahy	m2	5,15	100	515,00	515,00	0,00	40,00%	206,00	október 09	marec 11
97	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hrubá drevená podlaha OSB dosky 20mm dodávka	m2	8,63	100	863,00	863,00	0,00	40,00%	345,20	október 09	marec 11
98	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSB dosky montáž	m2	5,98	100	598,00	598,00	0,00	40,00%	239,20	október 09	marec 11
99	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nášlapná vrstva lamíno parkety dodávka	m2	15,63	100	1 563,00	1 563,00	0,00	40,00%	625,20	október 09	marec 11
100	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Parketová podlaha montáž	m2	8,30	100	830,00	830,00	0,00	40,00%	332,00	október 09	marec 11
101	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava dreveného schodiska	m2	46,06	18	829,08	829,08	0,00	40,00%	331,63	október 09	marec 11
102	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava dreveného zábradlia	m2	53,11	10	531,10	531,10	0,00	40,00%	212,44	október 09	marec 11
103	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vnútorných omietok	m2	9,46	60	567,60	567,60	0,00	40,00%	227,04	október 09	marec 11
104	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad priečok drevený obklad hr.16mm dodávka	m2	14,96	100	1 496,00	1 496,00	0,00	40,00%	598,40	október 09	marec 11
105	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad priečok montáž	m2	6,64	100	664,00	664,00	0,00	40,00%	265,60	október 09	marec 11
106	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter obkladu priečok	m2	3,50	100	350,00	350,00	0,00	40,00%	140,00	október 09	marec 11
107	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené obložkové zárubne d+m	Ks	149,38	8	1 195,04	1 195,04	0,00	40,00%	478,02	október 09	marec 11
108	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené vnúťorné dvere d+m	Ks	92,95	8	743,60	743,60	0,00	40,00%	297,44	október 09	marec 11
109	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz odpadu na skládku	m3	49,79	32	1 593,28	1 593,28	0,00	40,00%	637,31	október 09	marec 11
110	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt	T	4,82	25	120,50	120,50	0,00	40,00%	48,20	október 09	marec 11
111	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jednopošt'evová posteľ	Ks	317,00	9	2 853,00	2 853,00	0,00	40,00%	1 141,20	august 10	marec 11
112	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dvojposchodová posteľ	Ks	573,00	3	1 719,00	1 719,00	0,00	40,00%	687,60	august 10	marec 11
113	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skriňa drevená dvojverová	Ks	324,00	6	1 944,00	1 944,00	0,00	40,00%	777,60	august 10	marec 11
114	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička	Ks	61,00	6	366,00	366,00	0,00	40,00%	146,40	august 10	marec 11
115	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	stolík	Ks	98,00	6	588,00	588,00	0,00	40,00%	235,20	august 10	marec 11
116	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	nočná lampa	Ks	20,00	6	120,00	120,00	0,00	40,00%	48,00	august 10	marec 11
117	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	vankúš	Ks	20,00	15	300,00	300,00	0,00	40,00%	120,00	august 10	marec 11
118	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	paplon	Ks	35,00	15	525,00	525,00	0,00	40,00%	210,00	august 10	marec 11
119	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	návlečka paplon	Ks	7,00	30	210,00	210,00	0,00	40,00%	84,00	august 10	marec 11
120	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	návlečka poduška	Ks	5,00	30	150,00	150,00	0,00	40,00%	60,00	august 10	marec 11
121	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	plachta elastická	Ks	10,00	30	300,00	300,00	0,00	40,00%	120,00	august 10	marec 11
122	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	matrac	Ks	162,00	15	2 430,00	2 430,00	0,00	40,00%	972,00	august 10	marec 11
123	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	uterák	Ks	5,00	30	150,00	150,00	0,00	40,00%	60,00	august 10	marec 11
124	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	stolové rádio	Ks	45,00	6	270,00	270,00	0,00	40,00%	108,00	august 10	marec 11
125	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	vešiak	Ks	40,00	6	240,00	240,00	0,00	40,00%	96,00	august 10	marec 11
126	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie starej podlahy	m2	2,33	150	349,50	349,50	0,00	40,00%	139,80	október 09	marec 11
127	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie obkladu priečok	m2	2,40	350	840,00	840,00	0,00	40,00%	336,00	október 09	marec 11
128	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nový vyrovnávajúci rošt podlahy	m2	5,15	150	772,50	772,50	0,00	40,00%	309,00	október 09	marec 11
129	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domurovky tehlového muríva	m3	149,37	5	746,85	746,85	0,00	40,00%	298,74	október 09	marec 11
130	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hrubá drevená podlaha OSB dosky 20mm dodávka	m2	8,63	150	1 294,50	1 294,50	0,00	40,00%	517,80	október 09	marec 11
131	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSB dosky montáž	m2	5,88	150	882,00	882,00	0,00	40,00%	352,80	október 09	marec 11
132	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cementový poter podláh soc.zariadenie	m2	8,30	40	332,00	332,00	0,00	40,00%	132,80	október 09	marec 11
133	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tekutá vodotesná izolácia hr.2mm dodávka	m2	9,96	100	996,00	996,00	0,00	40,00%	398,40	október 09	marec 11
134	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tekutá izolácia montáž	m2	1,17	100	117,00	117,00	0,00	40,00%	46,80	október 09	marec 11
135	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad priečok drevený obklad hr.16mm dodávka	m2	14,96	350	5 236,00	5 236,00	0,00	40,00%	2 094,40	október 09	marec 11
136	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad priečok montáž	m2	6,64	350	2 324,00	2 324,00	0,00	40,00%	929,60	október 09	marec 11
137	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter obkladu priečok	m2	14,50	350	5 075,00	5 075,00	0,00	40,00%	2 030,00	október 09	marec 11
138	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sadrokartónové obklady stropu soc.zariadenie	m2	26,56	40	1 062,40	1 062,40	0,00	40,00%	424,96	október 09	marec 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
139	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevený obklad stropu dodávka	m2	24,90	110	2 739,00	2 739,00	0,00	40,00%	1 095,60	október 09	marec 11
140	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevený obklad stropu montáž	m2	11,61	110	1 277,10	1 277,10	0,00	40,00%	510,84	október 09	marec 11
141	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter stropného obkladu	m2	3,50	110	385,00	385,00	0,00	40,00%	154,00	október 09	marec 11
142	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramická dlažba dodávka	m2	14,93	62	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	október 09	marec 11
143	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramická dlažba montáž	m2	19,46	62	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	október 09	marec 11
144	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramický obklad dodávka	m2	23,28	90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	október 09	marec 11
145	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramický obklad montáž	m2	9,96	90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	október 09	marec 11
146	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montované priečky soc. Zariadenia komplet	m2	78,14	45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	október 09	marec 11
147	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Laminová podlaha dodávka	m2	14,94	110	1 643,40	1 643,40	0,00	40,00%	657,36	október 09	marec 11
148	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Laminová podlaha montáž	m2	10,63	110	1 169,30	1 169,30	0,00	40,00%	467,72	október 09	marec 11
149	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava dreveného schodiska	m2	46,06	21	967,26	967,26	0,00	40,00%	386,90	október 09	marec 11
150	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava dreveného zábradlia	m2	53,11	10	531,10	531,10	0,00	40,00%	212,44	október 09	marec 11
151	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava omietok	m2	9,46	120	1 135,20	1 135,20	0,00	40,00%	454,08	október 09	marec 11
152	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené obložkové zárubne d+m	Ks	149,38	11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	október 09	marec 11
153	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené vnútorné dvere d+m	Ks	92,95	11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	október 09	marec 11
154	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz odpadu na skládku	m3	54,77	45	2 464,65	2 464,65	0,00	40,00%	985,86	október 09	marec 11
155	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt	T	4,82	38	183,16	183,16	0,00	40,00%	73,26	október 09	marec 11
156	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlo + batéria	Ks	179,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	október 09	marec 11
157	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprcha + vanička + batéria	Ks	643,00	3	1 929,00	1 929,00	0,00	40,00%	771,60	október 09	marec 11
158	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kombifix + WC	Ks	429,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	október 09	marec 11
159	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vaňa plastová + kombi batéria	Ks	619,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	október 09	marec 11
160	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dres + batéria	Ks	177,00	1	177,00	177,00	0,00	40,00%	70,80	október 09	marec 11
161	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zariadení predmetov	Ks	42,81	18	770,58	770,58	0,00	40,00%	308,23	október 09	marec 11
162	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektrický varič zabudovaný	Ks	142,00	1	142,00	142,00	0,00	40,00%	56,80	október 09	marec 11
163	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Chladnička 110l	Ks	282,00	1	282,00	282,00	0,00	40,00%	112,80	október 09	marec 11
164	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kuchynská linka dĺžka 2m	Ks	1 263,00	1	1 263,00	1 263,00	0,00	40,00%	505,20	október 09	marec 11
165	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zabudovaná roldor skrina hĺbka 0,65m, dĺžka 2,0m	Ks	1 661,00	1	1 661,00	1 661,00	0,00	40,00%	664,40	október 09	marec 11
166	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jednospacie posteľ	Ks	317,00	6	1 902,00	1 902,00	0,00	40,00%	760,80	august 10	marec 11
167	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dvojposchodová posteľ	Ks	573,00	2	1 146,00	1 146,00	0,00	40,00%	458,40	august 10	marec 11
168	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dvojložková posteľ	Ks	695,00	1	695,00	695,00	0,00	40,00%	278,00	august 10	marec 11
169	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skriňa drevená dvojdvierová	Ks	324,00	5	1 620,00	1 620,00	0,00	40,00%	648,00	august 10	marec 11
170	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička	Ks	61,00	6	366,00	366,00	0,00	40,00%	146,40	august 10	marec 11
171	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	vešiak		40,00	5	200,00	200,00	0,00	40,00%	80,00	august 10	marec 11
172	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	nočný stolík	Ks	63,00	2	126,00	126,00	0,00	40,00%	50,40	august 10	marec 11
173	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	stolík	Ks	98,00	6	588,00	588,00	0,00	40,00%	235,20	august 10	marec 11
174	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	nočná lampa	Ks	20,00	7	140,00	140,00	0,00	40,00%	56,00	august 10	marec 11
175	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	vankúš	Ks	20,00	12	240,00	240,00	0,00	40,00%	96,00	august 10	marec 11
176	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	paplon	Ks	35,00	12	420,00	420,00	0,00	40,00%	168,00	august 10	marec 11
177	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	návlečka paplon	Ks	7,00	24	168,00	168,00	0,00	40,00%	67,20	august 10	marec 11
178	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	návlečka poduška	Ks	5,00	24	120,00	120,00	0,00	40,00%	48,00	august 10	marec 11
179	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	plachta elastická	Ks	10,00	24	240,00	240,00	0,00	40,00%	96,00	august 10	marec 11
180	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	matrac	Ks	162,00	12	1 944,00	1 944,00	0,00	40,00%	777,60	august 10	marec 11
181	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	uterák	Ks	5,00	24	120,00	120,00	0,00	40,00%	48,00	august 10	marec 11
182	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	stolové rádio	Ks	45,00	5	225,00	225,00	0,00	40,00%	90,00	august 10	marec 11
183	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	sateitný komplet	Ks	270,00	1	270,00	270,00	0,00	40,00%	108,00	august 10	marec 11
184	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	LCD TV 42	Ks	1 150,00	1	1 150,00	1 150,00	0,00	40,00%	460,00	august 10	marec 11
185	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zbúranie jestvujúceho dreveného stropu	m2	14,94	60	896,40	896,40	0,00	40,00%	358,56	október 09	marec 11
186	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie hrubých podláh	m2	3,32	300	996,00	996,00	0,00	40,00%	398,40	október 09	marec 11
187	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osdstránenie obkladu stien	m2	1,50	195	292,50	292,50	0,00	40,00%	117,00	október 09	marec 11
188	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvorov a drážok do muriva	m3	82,99	10	829,90	829,90	0,00	40,00%	331,96	október 09	marec 11
189	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz odpadu na skládku	m3	61,41	64	3 930,24	3 930,24	0,00	40,00%	1 572,10	október 09	marec 11
190	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nový betónový strop kuchyne	m3	116,18	10	1 161,80	1 161,80	0,00	40,00%	464,72	október 09	marec 11
191	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž stropu	T	1 161,78	1,3	1 510,31	1 510,31	0,00	40,00%	604,13	október 09	marec 11
192	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropu zhotovenie	m2	10,96	65	712,40	712,40	0,00	40,00%	284,96	október 09	marec 11
193	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropu odstránenie	m2	3,99	65	259,35	259,35	0,00	40,00%	103,74	október 09	marec 11
194	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podporná konštrukcia stropu	m2	1,50	65	97,50	97,50	0,00	40,00%	39,00	október 09	marec 11
195	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domurovky tehlového muriva	m3	127,80	6	766,80	766,80	0,00	40,00%	306,72	október 09	marec 11
196	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyrovňávajúce cementové potery	m2	8,30	300	2 490,00	2 490,00	0,00	40,00%	996,00	október 09	marec 11
197	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tekutá izolácia hr.3mm dodávka	m2	10,29	150	1 543,50	1 543,50	0,00	40,00%	617,40	október 09	marec 11
198	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tekutá izolácia montáž	m2	1,10	150	165,00	165,00	0,00	40,00%	66,00	október 09	marec 11
199	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vnútorných omietok	m2	9,46	220	2 081,20	2 081,20	0,00	40,00%	832,48	október 09	marec 11
200	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramická dlažba dodávka	m2	24,94	300	7 482,00	7 482,00	0,00	40,00%	2 992,80	október 09	marec 11
201	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramická dlažba montáž	m2	10,29	300	3 087,00	3 087,00	0,00	40,00%	1 234,80	október 09	marec 11
202	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramický obklad stien dodávka	m2	13,61	210	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	október 09	marec 11
203	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramický obklad montáž	m2	10,29	210	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	október 09	marec 11
204	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montované priečky sociálneho zariadenia komplet	m2	48,14	54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	október 09	marec 11
205	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zasklená vnútorná stena	m2	241,08	10	2 410,80	2 410,80	0,00	40,00%	964,32	október 09	marec 11
206	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajší atikórový komín	M	378,25	7	2 647,75	2 647,75	0,00	40,00%	1 059,10	október 09	marec 11
207	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kozubová vložka 16kW	Ks	829,84	1	829,84	829,84	0,00	40,00%	331,94	október 09	marec 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
208	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcia obmurovky kozubu	Ks	1 825,66	1	1 825,66	1 825,66	0,00	40,00%	730,26	október 09	marec 11
209	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad stien drevom dodávka	m2	26,10	220	5 742,00	5 742,00	0,00	40,00%	2 296,80	október 09	marec 11
210	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad stien montáž	m2	8,14	220	1 790,80	1 790,80	0,00	40,00%	716,32	október 09	marec 11
211	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad stropu drevom dodávka	m2	29,42	230	6 766,60	6 766,60	0,00	40,00%	2 706,64	október 09	marec 11
212	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad stropu montáž	m2	10,79	230	2 481,70	2 481,70	0,00	40,00%	992,68	október 09	marec 11
213	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad stropu sadrokartón dodávka	m2	11,61	70	812,70	812,70	0,00	40,00%	325,08	október 09	marec 11
214	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad stropu sadrokartón montáž	m2	9,96	70	697,20	697,20	0,00	40,00%	278,88	október 09	marec 11
215	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené obložkové zárubne d+m	Ks	149,38	12	1 792,56	1 792,56	0,00	40,00%	717,02	október 09	marec 11
216	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené dvere d+m	Ks	149,38	12	1 792,56	1 792,56	0,00	40,00%	717,02	október 09	marec 11
217	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava dreveného schodiska	m2	46,06	25	1 151,50	1 151,50	0,00	40,00%	460,60	október 09	marec 11
218	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava dreveného zábradlia schodiska	m2	53,11	15	796,65	796,65	0,00	40,00%	318,66	október 09	marec 11
219	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kombifix + WC	Ks	429,00	5	2 145,00	2 145,00	0,00	40,00%	858,00	október 09	marec 11
220	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlo + vod. batéria	Ks	179,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	október 09	marec 11
221	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pisoár so senzorom	Ks	395,12	3	1 185,36	1 185,36	0,00	40,00%	474,14	október 09	marec 11
222	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprcha + vanička + vod. batéria	Ks	643,00	2	1 286,00	1 286,00	0,00	40,00%	514,40	október 09	marec 11
223	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výlevka	Ks	218,00	1	218,00	218,00	0,00	40,00%	87,20	október 09	marec 11
224	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dres + vod. batéria	Ks	170,00	2	340,00	340,00	0,00	40,00%	136,00	október 09	marec 11
225	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Montáž zariadení predmetov	Ks	42,81	19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	august 10	marec 11
226	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Barový pult masívne drevo v dĺžke spolu	M	298,14	12	3 577,68	3 577,68	0,00	40,00%	1 431,07	august 10	marec 11
227	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Umývací stôl atikor 2,4x0,7 + vod. batéria	Ks	932,00	1	932,00	932,00	0,00	40,00%	372,80	august 10	marec 11
228	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výrobník lađu 0,35x0,45m	Ks	1 062,00	1	1 062,00	1 062,00	0,00	40,00%	424,80	august 10	marec 11
229	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stôl antikor 1,05x0,6m	Ks	952,00	1	952,00	952,00	0,00	40,00%	380,80	august 10	marec 11
230	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Umývací stôl jednoduchý 1,8x0,7m antikor + vod. batéria	Ks	1 095,00	1	1 095,00	1 095,00	0,00	40,00%	438,00	august 10	marec 11
231	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Umývačka pohárov profesional	Ks	3 814,00	1	3 814,00	3 814,00	0,00	40,00%	1 525,60	august 10	marec 11
232	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stol + 2 police antikor	Ks	998,00	1	998,00	998,00	0,00	40,00%	399,20	august 10	marec 11
233	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stol jednoduchý antikor 0,93x0,7m	Ks	793,00	1	793,00	793,00	0,00	40,00%	317,20	august 10	marec 11
234	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladený stol nápojový antikor 1,57x0,7m	Ks	3 822,00	1	3 822,00	3 822,00	0,00	40,00%	1 528,80	august 10	marec 11
235	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výčapový stol atikor 1,88x0,7m	Ks	1 553,00	1	1 553,00	1 553,00	0,00	40,00%	621,20	august 10	marec 11
236	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kávovar pákový espresso	Ks	4 120,00	1	4 120,00	4 120,00	0,00	40,00%	1 648,00	august 10	marec 11
237	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladený stol nápojový 1,57x0,7m antikor	Ks	3 010,00	1	3 010,00	3 010,00	0,00	40,00%	1 204,00	august 10	marec 11
238	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Montáž technologických zariadení	Ks	40,81	6	244,86	244,86	0,00	40,00%	97,94	august 10	marec 11
239	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sedenie 1 sekcia sa skladá z - 2 ks lavica 150cm + 1 ks stôl 75x150cm	Ks	1 362,00	21	28 602,00	28 602,00	0,00	40,00%	11 440,80	august 10	marec 11
240	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Barové stoličky	Ks	261,00	8	2 088,00	2 088,00	0,00	40,00%	835,20	august 10	marec 11
241	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladnička 660l	Ks	3 498,00	2	6 996,00	6 996,00	0,00	40,00%	2 798,40	august 10	marec 11
242	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový 1,35x0,5x1,8m	Ks	459,00	1	459,00	459,00	0,00	40,00%	183,60	august 10	marec 11
243	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový 1,5x0,5x1,8m	Ks	535,00	1	535,00	535,00	0,00	40,00%	214,00	august 10	marec 11
244	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Škrabka na zemiaky antikor 100kg/h	Ks	1 581,15	1	1 581,15	1 581,15	0,00	40,00%	632,46	august 10	marec 11
245	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lapač šupiek a škrobu antikor	Ks	182,19	1	182,19	182,19	0,00	40,00%	72,88	august 10	marec 11
246	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dres jednodielný 700x700x900 antikor	Ks	809,00	1	809,00	809,00	0,00	40,00%	323,60	august 10	marec 11
247	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sprcha s batériou a ramenom	Ks	180,88	1	180,88	180,88	0,00	40,00%	72,35	august 10	marec 11
248	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladený stôl na gastronádoby 1830x700x900	Ks	4 098,00	1	4 098,00	4 098,00	0,00	40,00%	1 639,20	august 10	marec 11
249	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nástenný polica 1500x400x300 antikor	Ks	480,00	2	960,00	960,00	0,00	40,00%	384,00	august 10	marec 11
250	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stol jednoduchý 1170x700x900 antikor	Ks	810,00	1	810,00	810,00	0,00	40,00%	324,00	august 10	marec 11
251	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Umývací stôl jednoduchý 1260x700x900 antikor	Ks	628,00	1	628,00	628,00	0,00	40,00%	251,20	august 10	marec 11
252	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nástenná polica 1560x400x300 antikor	Ks	248,00	1	248,00	248,00	0,00	40,00%	99,20	august 10	marec 11
253	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šokový schladzovač 1,3kw	Ks	9 520,00	1	9 520,00	9 520,00	0,00	40,00%	3 808,00	august 10	marec 11
254	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladený stôl na gastronádoby 1830x700x900	Ks	4 275,00	1	4 275,00	4 275,00	0,00	40,00%	1 710,00	august 10	marec 11
255	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Umývací stôl 2510x700x900 antikor	Ks	1 345,00	1	1 345,00	1 345,00	0,00	40,00%	538,00	august 10	marec 11
256	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nástenná polica 1200x400x300 antikor	Ks	157,00	1	157,00	157,00	0,00	40,00%	62,80	august 10	marec 11
257	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nástenná polica 1300x400x300 antikor	Ks	232,00	1	232,00	232,00	0,00	40,00%	92,80	august 10	marec 11
258	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pojazný kôš na odpadky	Ks	226,00	1	226,00	226,00	0,00	40,00%	90,40	august 10	marec 11
259	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladnička 180l	Ks	639,00	1	639,00	639,00	0,00	40,00%	255,60	august 10	marec 11
260	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Robot univerzálny	Ks	3 169,39	1	3 169,39	3 169,39	0,00	40,00%	1 267,76	august 10	marec 11
261	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový 700x700x1800 antikor	Ks	374,00	1	374,00	374,00	0,00	40,00%	149,60	august 10	marec 11
262	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Drez jednodielný 900x700x900 antikor	Ks	928,00	1	928,00	928,00	0,00	40,00%	371,20	august 10	marec 11
263	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sprcha s vodov. batériou	Ks	180,88	1	180,88	180,88	0,00	40,00%	72,35	august 10	marec 11
264	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Plynový sporák 6 horákový	Ks	4 940,00	1	4 940,00	4 940,00	0,00	40,00%	1 976,00	august 10	marec 11
265	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovná plocha 600x700x900 antikor	Ks	2 270,00	1	2 270,00	2 270,00	0,00	40,00%	908,00	august 10	marec 11
266	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	El .multifunkčná páňa 26l	Ks	6 910,00	1	6 910,00	6 910,00	0,00	40,00%	2 764,00	august 10	marec 11
267	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Fritéza elektrická 10l	Ks	4 391,00	1	4 391,00	4 391,00	0,00	40,00%	1 756,40	august 10	marec 11
268	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Neutrálna plocha 400x700x230 antikor	Ks	820,00	1	820,00	820,00	0,00	40,00%	328,00	august 10	marec 11
269	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Elektrická sklopná panva 60l	Ks	4 975,00	1	4 975,00	4 975,00	0,00	40,00%	1 990,00	august 10	marec 11
270	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Elektrický kotol 50l	Ks	4 923,00	1	4 923,00	4 923,00	0,00	40,00%	1 969,20	august 10	marec 11
271	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Elektrický konvektomat 10,9kw	Ks	9 350,00	1	9 350,00	9 350,00	0,00	40,00%	3 740,00	august 10	marec 11
272	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Podstavec 100x655x850 antikor	Ks	583,00	1	583,00	583,00	0,00	40,00%	233,20	august 10	marec 11
273	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stol 1800x700x900 antikor	Ks	519,00	1	519,00	519,00	0,00	40,00%	207,60	august 10	marec 11
274	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stojanová polica 2250x300x300 antikor	Ks	296,00	1	296,00	296,00	0,00	40,00%	118,40	august 10	marec 11
275	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stol 750x700x900 antikor	Ks	252,00	1	252,00	252,00	0,00	40,00%	100,80	august 10	marec 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
276	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mraznička univerzal 143l	Ks	819,00	1	819,00	819,00	0,00	40,00%	327,60	august 10	marec 11
277	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladený stol 1830x700x900 antikor	Ks	3 908,00	1	3 908,00	3 908,00	0,00	40,00%	1 563,20	august 10	marec 11
278	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stojanová polica 1830x300x300 antikor	Ks	190,00	1	190,00	190,00	0,00	40,00%	76,00	august 10	marec 11
279	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovná doska 770x700x400 antikor	Ks	755,00	1	755,00	755,00	0,00	40,00%	302,00	august 10	marec 11
280	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stol 1480x700x900 antikor	Ks	651,00	1	651,00	651,00	0,00	40,00%	260,40	august 10	marec 11
281	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vstupný stol 1250x700x900 antikor	Ks	718,00	1	718,00	718,00	0,00	40,00%	287,20	august 10	marec 11
282	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sprcha s batériou	Ks	180,88	1	180,88	180,88	0,00	40,00%	72,35	august 10	marec 11
283	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polica na koše 1050x550x300	Ks	182,00	1	182,00	182,00	0,00	40,00%	72,80	august 10	marec 11
284	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Profesionálna umývačka riadu	Ks	8 165,00	1	8 165,00	8 165,00	0,00	40,00%	3 266,00	august 10	marec 11
285	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stol k umývačke 900x700x900 antikor	Ks	370,00	1	370,00	370,00	0,00	40,00%	148,00	august 10	marec 11
286	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stol jednoduchy 1275x700x900 antikor	Ks	324,00	1	324,00	324,00	0,00	40,00%	129,60	august 10	marec 11
287	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový 1850x500x1800 antikor	Ks	604,00	1	604,00	604,00	0,00	40,00%	241,60	august 10	marec 11
288	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Gastronádoba 8l	Ks	38,00	6	228,00	228,00	0,00	40,00%	91,20	august 10	marec 11
289	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Gastronádoba 5,1l	Ks	18,00	4	72,00	72,00	0,00	40,00%	28,80	august 10	marec 11
290	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Gastronádoba 8,5l	Ks	22,00	6	132,00	132,00	0,00	40,00%	52,80	august 10	marec 11
291	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Gastronádoba 13,3l	Ks	26,00	4	104,00	104,00	0,00	40,00%	41,60	august 10	marec 11
292	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Veko	Ks	17,00	3	51,00	51,00	0,00	40,00%	20,40	august 10	marec 11
293	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Gastronádoba 26,5l	Ks	52,00	2	104,00	104,00	0,00	40,00%	41,60	august 10	marec 11
294	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Gastronádoba 11,7l	Ks	30,00	4	120,00	120,00	0,00	40,00%	48,00	august 10	marec 11
295	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Gastronádoba 6,0l	Ks	18,00	4	72,00	72,00	0,00	40,00%	28,80	august 10	marec 11
296	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Veko	Ks	11,00	6	66,00	66,00	0,00	40,00%	26,40	august 10	marec 11
297	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Gastronádoba 3,8l	Ks	15,00	4	60,00	60,00	0,00	40,00%	24,00	august 10	marec 11
298	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Gastronádoba 8l	Ks	38,00	4	152,00	152,00	0,00	40,00%	60,80	august 10	marec 11
299	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Gastronádoba 12,5l	Ks	48,00	4	192,00	192,00	0,00	40,00%	76,80	august 10	marec 11
300	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Combi gril	Ks	103,00	2	206,00	206,00	0,00	40,00%	82,40	august 10	marec 11
301	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mriežka	Ks	70,00	2	140,00	140,00	0,00	40,00%	56,00	august 10	marec 11
302	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Plech na pečenie	Ks	132,00	4	528,00	528,00	0,00	40,00%	211,20	august 10	marec 11
303	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Plech na tuky	Ks	176,00	2	352,00	352,00	0,00	40,00%	140,80	august 10	marec 11
304	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Hrnec 7l	Ks	24,00	1	24,00	24,00	0,00	40,00%	9,60	august 10	marec 11
305	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Hrnec 11l	Ks	34,00	1	34,00	34,00	0,00	40,00%	13,60	august 10	marec 11
306	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Hrnec 22l	Ks	53,00	1	53,00	53,00	0,00	40,00%	21,20	august 10	marec 11
307	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Hrnec 31l	Ks	86,00	1	86,00	86,00	0,00	40,00%	34,40	august 10	marec 11
308	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kastrol 5l	Ks	22,00	1	22,00	22,00	0,00	40,00%	8,80	august 10	marec 11
309	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kastrol 12l	Ks	43,00	1	43,00	43,00	0,00	40,00%	17,20	august 10	marec 11
310	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kastrol 24l	Ks	73,00	1	73,00	73,00	0,00	40,00%	29,20	august 10	marec 11
311	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nárezový stroj	Ks	2 402,00	1	2 402,00	2 402,00	0,00	40,00%	960,80	august 10	marec 11
312	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Krájač zeleniny	Ks	1 893,00	1	1 893,00	1 893,00	0,00	40,00%	757,20	august 10	marec 11
313	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Váha 6kg	Ks	622,00	1	622,00	622,00	0,00	40,00%	248,80	august 10	marec 11
314	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vzduchotechnika s klimatizáciou v kuchyni	Ks	27 553,00	1	27 553,00	27 553,00	0,00	40,00%	11 021,20	august 10	marec 11
315	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Tanier plytký pr. 26 cm	Ks	3,74	140	523,60	523,60	0,00	40,00%	209,44	august 10	marec 11
316	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Tanier hlboký pr. 20 cm	Ks	3,74	140	523,60	523,60	0,00	40,00%	209,44	august 10	marec 11
317	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Tanier dezertný pr. 20 cm	Ks	3,12	120	374,40	374,40	0,00	40,00%	149,76	august 10	marec 11
318	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lyžička stolová	Ks	0,56	120	67,20	67,20	0,00	40,00%	26,88	august 10	marec 11
319	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vidlička stolová	Ks	0,56	120	67,20	67,20	0,00	40,00%	26,88	august 10	marec 11
320	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nôž	Ks	0,56	120	67,20	67,20	0,00	40,00%	26,88	august 10	marec 11
321	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lyžička kávová	Ks	0,33	200	66,00	66,00	0,00	40,00%	26,40	august 10	marec 11
322	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vidlička na dezert	Ks	0,48	70	33,60	33,60	0,00	40,00%	13,44	august 10	marec 11
323	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pohár víno	Ks	2,71	120	325,20	325,20	0,00	40,00%	130,08	august 10	marec 11
324	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pohár destilát	Ks	1,84	120	220,80	220,80	0,00	40,00%	88,32	august 10	marec 11
325	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pohár nealko	Ks	1,12	150	168,00	168,00	0,00	40,00%	67,20	august 10	marec 11
326	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kávová šálka espresso	Ks	3,12	60	187,20	187,20	0,00	40,00%	74,88	august 10	marec 11
327	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kávová šálka veľká espresso	Ks	3,46	60	207,60	207,60	0,00	40,00%	83,04	august 10	marec 11
328	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pohár šampanské	Ks	1,18	60	70,80	70,80	0,00	40,00%	28,32	august 10	marec 11
329	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pohár 0,5l pivo	Ks	3,00	100	300,00	300,00	0,00	40,00%	120,00	august 10	marec 11
330	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie tehlového muríva	m3	92,95	28	2 602,60	2 602,60	0,00	40,00%	1 041,04	október 09	marec 11
331	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie betónového stropu	m3	102,91	4,8	493,97	493,97	0,00	40,00%	197,59	október 09	marec 11
332	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie vnútorných podláh	m3	94,61	15	1 419,15	1 419,15	0,00	40,00%	567,66	október 09	marec 11
333	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop základových pásov	m3	21,58	9	194,22	194,22	0,00	40,00%	77,69	október 09	marec 11
334	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betonáž základových pásov	m3	97,93	11	1 077,23	1 077,23	0,00	40,00%	430,89	október 09	marec 11
335	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podkladné betóny podláh	m3	101,25	6	607,50	607,50	0,00	40,00%	243,00	október 09	marec 11
336	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tehlové murivo domuroviek hr.300mm	m3	127,80	22	2 811,60	2 811,60	0,00	40,00%	1 124,64	október 09	marec 11
337	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovná vodotesná izolácia bitumén dodávka	m2	5,81	180	1 045,80	1 045,80	0,00	40,00%	418,32	október 09	marec 11
338	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodotesná izolácia montáž	m2	3,49	180	628,20	628,20	0,00	40,00%	251,28	október 09	marec 11
339	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dobetonávka stropu	m3	107,88	3,6	388,37	388,37	0,00	40,00%	155,35	október 09	marec 11
340	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž stropnej dosky	T	1 161,79	0,8	929,43	929,43	0,00	40,00%	371,77	október 09	marec 11
341	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropnej dosky zhotovenie	m2	11,62	25	290,50	290,50	0,00	40,00%	116,20	október 09	marec 11
342	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie dosky odstránenie	m2	3,99	25	99,75	99,75	0,00	40,00%	39,90	október 09	marec 11
343	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podporná konštrukcia stropu	m2	1,83	25	45,75	45,75	0,00	40,00%	18,30	október 09	marec 11
344	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorné omietky	m2	9,46	450	4 257,00	4 257,00	0,00	40,00%	1 702,80	október 09	marec 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
345	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stropný obklad drevený dodávka	m2	11,79	120	1 414,80	1 414,80	0,00	40,00%	565,92	október 09	marec 11
346	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stropný obklad montáž	m2	8,47	120	1 016,40	1 016,40	0,00	40,00%	406,56	október 09	marec 11
347	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia podláh polystyrén hr.80mm dodávka	m2	4,15	120	498,00	498,00	0,00	40,00%	199,20	október 09	marec 11
348	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia podláh montáž	m2	1,50	120	180,00	180,00	0,00	40,00%	72,00	október 09	marec 11
349	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betónová mazanina podláh hr.50mm	m3	117,84	7,5	883,80	883,80	0,00	40,00%	353,52	október 09	marec 11
350	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramická dlažba podláh dodávka	m2	24,94	120	2 992,80	2 992,80	0,00	40,00%	1 197,12	október 09	marec 11
351	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramická dlažba montáž	m2	9,46	120	1 135,20	1 135,20	0,00	40,00%	454,08	október 09	marec 11
352	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramický obklad stien dodávka	m2	21,62	35	756,70	756,70	0,00	40,00%	302,68	október 09	marec 11
353	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramický obklad montáž	m2	9,96	35	348,60	348,60	0,00	40,00%	139,44	október 09	marec 11
354	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obložkové zárubne drevené d+m	Ks	149,38	5	746,90	746,90	0,00	40,00%	298,76	október 09	marec 11
355	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené dvere d+m	Ks	149,38	5	746,90	746,90	0,00	40,00%	298,76	október 09	marec 11
356	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz odpadu na skládku	m3	61,41	85	5 219,85	5 219,85	0,00	40,00%	2 087,94	október 09	marec 11
357	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kombifix + WC	Ks	429,00	2	858,00	858,00	0,00	40,00%	343,20	október 09	marec 11
358	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlo + vod. Batéria	Ks	179,00	2	358,00	358,00	0,00	40,00%	143,20	október 09	marec 11
359	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zariadení predmetov	Ks	42,81	4	171,24	171,24	0,00	40,00%	68,50	október 09	marec 11
360	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka a montáž bowlingovej dráhy v dĺžke 17m s autom. podávaním	Ks	43 576,00	1	43 576,00	43 576,00	0,00	40,00%	17 430,40	október 09	marec 11
361	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkopové práce v teréne	m3	21,58	190	4 100,20	4 100,20	0,00	40,00%	1 640,08	október 09	marec 11
362	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz zeminy na skládku do 1km	m3	10,96	190	2 082,40	2 082,40	0,00	40,00%	832,96	október 09	marec 11
363	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrkový podsyp	m3	11,62	48	557,76	557,76	0,00	40,00%	223,10	október 09	marec 11
364	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betónové oporné múriky	m3	111,20	45	5 004,00	5 004,00	0,00	40,00%	2 001,60	október 09	marec 11
365	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž betónových múrikov	T	1 161,78	3,5	4 066,23	4 066,23	0,00	40,00%	1 626,49	október 09	marec 11
366	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie oporných múrikov zhotovenie	m2	11,62	230	2 672,60	2 672,60	0,00	40,00%	1 069,04	október 09	marec 11
367	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenímúrikov odstránenie	m2	4,65	230	1 069,50	1 069,50	0,00	40,00%	427,80	október 09	marec 11
368	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oporná konštrukcia debnenia múrikov	m2	2,16	230	496,80	496,80	0,00	40,00%	198,72	október 09	marec 11
369	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betónová podlaha terás hr.150mm	m3	109,54	33	3 614,82	3 614,82	0,00	40,00%	1 445,93	október 09	marec 11
370	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sieťovina do podlahového betónu	T	1 095,40	2,3	2 519,42	2 519,42	0,00	40,00%	1 007,77	október 09	marec 11
371	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevo na vonkajšie pergoly	m3	315,76	22	6 946,72	6 946,72	0,00	40,00%	2 778,69	október 09	marec 11
372	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž drevenej pergoly	M	8,82	1025	9 040,50	9 040,50	0,00	40,00%	3 616,20	október 09	marec 11
373	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za hoblinovanie drevených prvkov	m3	59,75	22	1 314,50	1 314,50	0,00	40,00%	525,80	október 09	marec 11
374	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojovacie prostriedky pozinkované	Kg	5,81	200	1 162,00	1 162,00	0,00	40,00%	464,80	október 09	marec 11
375	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter drevených prvkov	m2	13,13	200	2 626,00	2 626,00	0,00	40,00%	1 050,40	október 09	marec 11
376	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ocelová konštrukcia vonkajšieho schodiska	T	2 821,49	0,85	2 398,27	2 398,27	0,00	40,00%	959,31	október 09	marec 11
377	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené dubové stupne schodiska	m3	348,54	1	348,54	348,54	0,00	40,00%	139,42	október 09	marec 11
378	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zábradlie schodiska d+m	m2	77,46	15	1 161,90	1 161,90	0,00	40,00%	464,76	október 09	marec 11
379	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené rošty na podlahy terás	m2	79,79	180	14 362,20	14 362,20	0,00	40,00%	5 744,88	október 09	marec 11
380	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvodnenie terás dažďovou kanalizáciou	M	25,82	45	1 161,90	1 161,90	0,00	40,00%	464,76	október 09	marec 11
381	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sedenie - skladá sa z - 2 ks lavica 150cm + 1 ks stôl 75x150cm	Ks	1 362,00	25	34 050,00	34 050,00	0,00	40,00%	13 620,00	august 10	marec 11
382	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Barový pult drevený s policami v dĺžke 5 m	Ks	7 149,24	1	7 149,24	7 149,24	0,00	40,00%	2 859,70	august 10	marec 11
383	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Police drevenné, dĺžka 5 m	Ks	113,17	3	339,51	339,51	0,00	40,00%	135,80	august 10	marec 11
384	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Drez + vodovod. batéria	Ks	170,00	1	170,00	170,00	0,00	40,00%	68,00	august 10	marec 11
385	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Montáž zariadení predmetov	Ks	42,81	1	42,81	42,81	0,00	40,00%	17,12	august 10	marec 11
386	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevosplynujúci kotol DC 50 S 25-48kW	Ks	4 930,00	1	4 930,00	4 930,00	0,00	40,00%	1 972,00	október 09	marec 11
387	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	LAdomat Atmos 21	Ks	659,00	1	659,00	659,00	0,00	40,00%	263,60	október 09	marec 11
388	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Atmos - termostatický ventil pre chladenie	Ks	75,00	1	75,00	75,00	0,00	40,00%	30,00	október 09	marec 11
389	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Atmos termostat TV 40/60	Ks	80,00	1	80,00	80,00	0,00	40,00%	32,00	október 09	marec 11
390	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Atmos- príložný termostat	Ks	32,00	1	32,00	32,00	0,00	40,00%	12,80	október 09	marec 11
391	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vložkovanie komína nerezom	M	99,09	12	1 189,08	1 189,08	0,00	40,00%	475,63	október 09	marec 11
392	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pozinkované potrubie DN25	M	10,95	12	131,40	131,40	0,00	40,00%	52,56	október 09	marec 11
393	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Návrh kotolne	ks	800,00	1	800,00	800,00	0,00	40,00%	320,00	október 09	marec 11
394	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž a zapojenie kotla	ks	480,00	1	480,00	480,00	0,00	40,00%	192,00	október 09	marec 11
395	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž a zapojenie ohrievača vody	ks	290,00	1	290,00	290,00	0,00	40,00%	116,00	október 09	marec 11
396	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž a zapojenie akumuláčnej nádoby	ks	340,00	1	340,00	340,00	0,00	40,00%	136,00	október 09	marec 11
397	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Akumulačná nádoba Austria Email - PSF 1000 s izoláciou	Ks	1 230,00	1	1 230,00	1 230,00	0,00	40,00%	492,00	október 09	marec 11
398	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektrické špirála - zálož. zdroj 20 kW do akum. nádoby Austria Email RSW 2-24U	Ks	340,00	1	340,00	340,00	0,00	40,00%	136,00	október 09	marec 11
399	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž jstv. kotolne	ks	1 640,00	1	1 640,00	1 640,00	0,00	40,00%	656,00	október 09	marec 11
400	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdelovač a zberač kúrenia	Ks	182,00	1	182,00	182,00	0,00	40,00%	72,80	október 09	marec 11
401	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trojcest.ventil ESBE DN40	Ks	75,00	1	75,00	75,00	0,00	40,00%	30,00	október 09	marec 11
402	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trojcest.ventil ESBE DN50	Ks	124,00	1	124,00	124,00	0,00	40,00%	49,60	október 09	marec 11
403	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zapojenie a montáž armatúr kotolne	ks	590,00	1	590,00	590,00	0,00	40,00%	236,00	október 09	marec 11
404	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Servopohon na ESBE ventil	Ks	122,00	2	244,00	244,00	0,00	40,00%	97,60	október 09	marec 11
405	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obehové čerpadlo WILLO RS 25/6 (ohrevTÚV)	Ks	90,00	1	90,00	90,00	0,00	40,00%	36,00	október 09	marec 11
406	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obehové čerpadlo systémové Willo S 25/7 230 V	Ks	241,00	2	482,00	482,00	0,00	40,00%	192,80	október 09	marec 11
407	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Expanzomat 50L	Ks	92,93	2	185,86	185,86	0,00	40,00%	74,34	október 09	marec 11
408	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poistný ventil DN25 250 kPa	Ks	29,15	1	29,15	29,15	0,00	40,00%	11,66	október 09	marec 11
409	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Expanzná nádoba na vodu 33L + montáž	Ks	71,00	2	142,00	142,00	0,00	40,00%	56,80	október 09	marec 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
410	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ohrievač vody PH aQUA 750 L dvojšpirálový	Ks	3 720,00	1	3 720,00	3 720,00	0,00	40,00%	1 488,00	október 09	marec 11
411	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gul.uzáver DN25	Ks	6,64	10	66,40	66,40	0,00	40,00%	26,56	október 09	marec 11
412	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gul.uzáver DN50	Ks	25,67	3	77,01	77,01	0,00	40,00%	30,80	október 09	marec 11
413	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gul.uzáver DN40,32	Ks	13,61	7	95,27	95,27	0,00	40,00%	38,11	október 09	marec 11
414	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šróbenie do DN25,32,40,50	Ks	5,23	12	62,76	62,76	0,00	40,00%	25,10	október 09	marec 11
415	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Filter DN 50 , 40	Ks	16,00	4	64,00	64,00	0,00	40,00%	25,60	október 09	marec 11
416	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Filter DN 25	Ks	9,00	2	18,00	18,00	0,00	40,00%	7,20	október 09	marec 11
417	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakomer + slučka + kohút	Ks	76,39	2	152,78	152,78	0,00	40,00%	61,11	október 09	marec 11
418	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplomer s jímkou	Ks	25,00	8	200,00	200,00	0,00	40,00%	80,00	október 09	marec 11
419	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž a zapojenie regulácie	ks	620,00	1	620,00	620,00	0,00	40,00%	248,00	október 09	marec 11
420	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulácia ATMOS ACD / Honeywell / - pre riadenie dvoch okruhov a TUV podľa vonk. teploty	Ks	1 570,00	1	1 570,00	1 570,00	0,00	40,00%	628,00	október 09	marec 11
421	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izbový termostat Honeywell CM 707-časť reštaurácia,+časť ubytovanie	Ks	82,00	2	164,00	164,00	0,00	40,00%	65,60	október 09	marec 11
422	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízia a uvedenie kotla do prevádzky	ks	190,00	1	190,00	190,00	0,00	40,00%	76,00	október 09	marec 11
423	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné armatúry	Ks	110,00	1	110,00	110,00	0,00	40,00%	44,00	október 09	marec 11
424	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Automatický odvzdušňovač	Ks	5,98	8	47,84	47,84	0,00	40,00%	19,14	október 09	marec 11
425	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vypúšťací ventil	Ks	5,00	4	20,00	20,00	0,00	40,00%	8,00	október 09	marec 11
426	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové potrubie DN 32	M	9,83	12	117,96	117,96	0,00	40,00%	47,18	október 09	marec 11
427	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové potrubie DN 40	M	10,95	6	65,70	65,70	0,00	40,00%	26,28	október 09	marec 11
428	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové potrubie DN 50	M	11,88	15	178,20	178,20	0,00	40,00%	71,28	október 09	marec 11
429	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Napustenie systému a odvzdušnenie , vykurovacia skúška	ks	90,00	1	90,00	90,00	0,00	40,00%	36,00	október 09	marec 11
430	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška kúrenia	ks	65,00	1	65,00	65,00	0,00	40,00%	26,00	október 09	marec 11
431	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter potrubia v kotolni	ks	72,00	1	72,00	72,00	0,00	40,00%	28,80	október 09	marec 11
432	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava zapojenia vetiev tak aby bola V1-reštaurácia+kuch+WC+chodba, V2- ubytovanie +materiál	ks	330,00	1	330,00	330,00	0,00	40,00%	132,00	október 09	marec 11
433	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia kotolne	ks	190,00	1	190,00	190,00	0,00	40,00%	76,00	október 09	marec 11
434	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Solárny článok - trubícový	Ks	769,00	7	5 383,00	5 383,00	0,00	40,00%	2 153,20	október 09	marec 11
435	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Medenné trubky	M	8,20	68	557,60	557,60	0,00	40,00%	223,04	október 09	marec 11
436	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulácia	Ks	487,00	1	487,00	487,00	0,00	40,00%	194,80	október 09	marec 11
437	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo	Ks	226,00	1	226,00	226,00	0,00	40,00%	90,40	október 09	marec 11
438	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	panelový radiátor	Ks	144,00	30	4 320,00	4 320,00	0,00	40,00%	1 728,00	október 09	marec 11
439	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ventil k radiátoru	Ks	18,00	30	540,00	540,00	0,00	40,00%	216,00	október 09	marec 11
440	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	šrobenie do DN32	Ks	5,23	30	156,90	156,90	0,00	40,00%	62,76	október 09	marec 11
441	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové potrubie DN 32	M	9,83	200	1 966,00	1 966,00	0,00	40,00%	786,40	október 09	marec 11
442	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 50/5,4	M	1,94	150	291,00	291,00	0,00	40,00%	116,40	október 09	marec 11
443	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž a uloženie potrubia LPE D 50	M	0,84	150	126,00	126,00	0,00	40,00%	50,40	október 09	marec 11
444	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechod LPE 50/ DN 40 zavít	M	10,76	2	21,52	21,52	0,00	40,00%	8,61	október 09	marec 11
445	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gul.uzaver DN 40 lvar hubostenný	M	10,76	4	43,04	43,04	0,00	40,00%	17,22	október 09	marec 11
446	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gul.uzaver DN 32 lvar hubostenný	Ks	9,68	4	38,72	38,72	0,00	40,00%	15,49	október 09	marec 11
447	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šrobenie DN 50	Ks	9,68	2	19,36	19,36	0,00	40,00%	7,74	október 09	marec 11
448	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šrobenie DN 40	Ks	4,30	4	17,20	17,20	0,00	40,00%	6,88	október 09	marec 11
449	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pozinkovaná rúra DN 32,40	Ks	5,38	12	64,56	64,56	0,00	40,00%	25,82	október 09	marec 11
450	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Joklovina, L profil na zhotovenie konzol pre Darling	Ks	152,00	1	152,00	152,00	0,00	40,00%	60,80	október 09	marec 11
451	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné armatúry a fityngy	M	145,00	1	145,00	145,00	0,00	40,00%	58,00	október 09	marec 11
452	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spetná klapka DN 40,32	M	4,30	2	8,60	8,60	0,00	40,00%	3,44	október 09	marec 11
453	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechodka LPE D 40/ DN 32	M	6,45	1	6,45	6,45	0,00	40,00%	2,58	október 09	marec 11
454	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Signalizačný vodič	M	0,54	150	81,00	81,00	0,00	40,00%	32,40	október 09	marec 11
455	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž a montáž domácej vodárne vrátane úpravy potrubia	ks	790,00	2	1 580,00	1 580,00	0,00	40,00%	632,00	október 09	marec 11
456	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Napojenie vodovodu na jstv.rozvod v hlavnej chate, zhotovenie odbočky studenej vody pre výčap na terase	ks	185,00	1	185,00	185,00	0,00	40,00%	74,00	október 09	marec 11
457	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	presun staveb. hmot	ks	45,00	1	45,00	45,00	0,00	40,00%	18,00	október 09	marec 11
458	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie podstavca na vodáreň	Ks	120,00	2	240,00	240,00	0,00	40,00%	96,00	október 09	marec 11
459	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútná kanalizácia potrubie DN 125	M	10,17	60	610,20	610,20	0,00	40,00%	244,08	október 09	marec 11
460	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie jestv. kanalizácie	M	9,41	60	564,60	564,60	0,00	40,00%	225,84	október 09	marec 11
461	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka čísitarne odpad. vôd, komplet technológia - kapacita 3,3m3/d Technické požiadavky na ČOV: Mikroprocesorové riadenie Prečerpávacia šachta 3m3 Zberná nádrž na vyčistenú vodu 1,5m3 Šachta na dúchadlo Osadenie ČOV Spustenie s dodávkou aktívneho kalu	Ks	18 974,63	1	18 974,63	18 974,63	0,00	40,00%	7 589,85	október 09	marec 11
462	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka kanalizácie do ČOV	M	811,00	1	811,00	811,00	0,00	40,00%	324,40	október 09	marec 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
463	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	výkopové práce v teréne	M3	22,14	80	1 771,20	1 771,20	0,00	40,00%	708,48	október 09	marec 11
464	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	odvoz zeminy na skládku do 1 km	M3	1,54	70	107,80	107,80	0,00	40,00%	43,12	október 09	marec 11
465	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	štrkový podsyp	M3	19,00	53	1 007,00	1 007,00	0,00	40,00%	402,80	október 09	marec 11
466	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Realizáciu hydrogeologického vrtu /studne - hĺbka vrtu 32-55m (záloha voda)	Ks	8 452,12	1	8 452,12	8 452,12	0,00	40,00%	3 380,85	október 09	marec 11
467	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka vody zo studne do objektu	M	1 825,67	1	1 825,67	1 825,67	0,00	40,00%	730,27	október 09	marec 11
468	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	trubka ICE 16 F	M	0,28	50	14,00	14,00	0,00	40,00%	5,60	október 09	marec 11
469	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	trubka ICE 20 F	M	0,35	550	192,50	192,50	0,00	40,00%	77,00	október 09	marec 11
470	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	trubka ICE 25 F	M	0,51	50	25,50	25,50	0,00	40,00%	10,20	október 09	marec 11
471	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	trubka FXP 20 Turbo	M	0,92	180	165,60	165,60	0,00	40,00%	66,24	október 09	marec 11
472	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica ASD pod omietku, KO 68	M	0,96	100	96,00	96,00	0,00	40,00%	38,40	október 09	marec 11
473	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica KO 125	M	1,98	15	29,70	29,70	0,00	40,00%	11,88	október 09	marec 11
474	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica KO 1902	M	0,20	20	4,00	4,00	0,00	40,00%	1,60	október 09	marec 11
475	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica AC Dur	M	4,24	35	148,40	148,40	0,00	40,00%	59,36	október 09	marec 11
476	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica 6455-11 B50	M	2,34	10	23,40	23,40	0,00	40,00%	9,36	október 09	marec 11
477	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica 685. 240x190x90	M	10,38	13	134,94	134,94	0,00	40,00%	53,98	október 09	marec 11
478	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica OBO 2000075 A8	M	0,85	22	18,70	18,70	0,00	40,00%	7,48	október 09	marec 11
479	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica KO 97	M	0,62	29	17,98	17,98	0,00	40,00%	7,19	október 09	marec 11
480	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel Cyky 3x1,5	M	0,37	1200	444,00	444,00	0,00	40,00%	177,60	október 09	marec 11
481	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel Cyky 3x2,5	M	0,49	2800	1 372,00	1 372,00	0,00	40,00%	548,80	október 09	marec 11
482	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel Cyky 5cx1,5	M	0,51	350	178,50	178,50	0,00	40,00%	71,40	október 09	marec 11
483	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel Cyky 7cx1,5	M	0,72	950	684,00	684,00	0,00	40,00%	273,60	október 09	marec 11
484	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel Cyky 5Cx6	Ks	1,76	290	510,40	510,40	0,00	40,00%	204,16	október 09	marec 11
485	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RD+O47-RD 6 komplet	M	315,34	6	1 892,04	1 892,04	0,00	40,00%	756,82	október 09	marec 11
486	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel Cyky 5cx4	Ks	1,26	80	100,80	100,80	0,00	40,00%	40,32	október 09	marec 11
487	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka 6303-15	Ks	0,79	2	1,58	1,58	0,00	40,00%	0,63	október 09	marec 11
488	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kryt na istič	M	2,72	2	5,44	5,44	0,00	40,00%	2,18	október 09	marec 11
489	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	parapetný žľab Legran 3 komorový 250	M	22,60	350	7 910,00	7 910,00	0,00	40,00%	3 164,00	október 09	marec 11
490	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zlab 70/40	Ks	2,67	20	53,40	53,40	0,00	40,00%	21,36	október 09	marec 11
491	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	wago svorka pospojovanie	Ks	0,23	250	57,50	57,50	0,00	40,00%	23,00	október 09	marec 11
492	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo stropné so senzorom	Ks	46,13	84	3 874,92	3 874,92	0,00	40,00%	1 549,97	október 09	marec 11
493	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo 2*36 W	Ks	21,17	45	952,65	952,65	0,00	40,00%	381,06	október 09	marec 11
494	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zásuvka 230 V	Ks	4,48	152	680,96	680,96	0,00	40,00%	272,38	október 09	marec 11
495	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zásuvka 380 V	Ks	8,92	4	35,68	35,68	0,00	40,00%	14,27	október 09	marec 11
496	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vypínače komplet	Kg	5,47	98	536,06	536,06	0,00	40,00%	214,42	október 09	marec 11
497	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	sadra	ks	0,46	130	59,80	59,80	0,00	40,00%	23,92	október 09	marec 11
498	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektrická centrála 10kW/230V - záložný zdroj pre objekt	Ks	15 127,00	1	15 127,00	15 127,00	0,00	40,00%	6 050,80	október 09	marec 11
499	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	montáž komplet	Ks	8 597,00	1	8 597,00	8 597,00	0,00	40,00%	3 438,80	október 09	marec 11
500	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ústredňa JA 83K	Ks	92,30	1	92,30	92,30	0,00	40,00%	36,92	október 09	marec 11
501	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	klávesnica JA 80F	Ks	95,05	1	95,05	95,05	0,00	40,00%	38,02	október 09	marec 11
502	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	siréna SD 3000	Ks	53,15	1	53,15	53,15	0,00	40,00%	21,26	október 09	marec 11
503	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	expander JA 82R	Ks	102,94	1	102,94	102,94	0,00	40,00%	41,18	október 09	marec 11
504	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	akumulátor 7 Ah	Ks	15,25	2	30,50	30,50	0,00	40,00%	12,20	október 09	marec 11
505	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	opakovač signálu JA 80Z	Ks	129,35	1	129,35	129,35	0,00	40,00%	51,74	október 09	marec 11
506	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	detektor pohybu JA 89P	Ks	18,60	22	409,20	409,20	0,00	40,00%	163,68	október 09	marec 11
507	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	detektor požiaru SD 212	Ks	21,60	20	432,00	432,00	0,00	40,00%	172,80	október 09	marec 11
508	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	komunikátor JA 80y GSM	Ks	232,00	1	232,00	232,00	0,00	40,00%	92,80	október 09	marec 11
509	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel	M	3,50	850	2 975,00	2 975,00	0,00	40,00%	1 190,00	október 09	marec 11
510	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ovládač RC 86W	Ks	17,31	9	155,79	155,79	0,00	40,00%	62,32	október 09	marec 11
511	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	montáž	ks	1 620,00	1	1 620,00	1 620,00	0,00	40,00%	648,00	október 09	marec 11
512	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	videoprojektor	Ks	2 120,00	1	2 120,00	2 120,00	0,00	40,00%	848,00	august 10	marec 11
513	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Motorové plátno na projekciu	Ks	700,00	1	700,00	700,00	0,00	40,00%	280,00	august 10	marec 11
514	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Plazmový 50"TV	Ks	2 100,00	1	2 100,00	2 100,00	0,00	40,00%	840,00	august 10	marec 11
515	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Integrovaný zosilovač (pripojenie na mikrofón)	Ks	700,00	1	700,00	700,00	0,00	40,00%	280,00	august 10	marec 11
516	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Reproduktor pasívny 100W, malý	Ks	480,00	8	3 840,00	3 840,00	0,00	40,00%	1 536,00	august 10	marec 11
517	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	DVD/CD prehrávač	Ks	120,00	1	120,00	120,00	0,00	40,00%	48,00	august 10	marec 11
518	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	prepojovacie repro káble	M	1,52	200	304,00	304,00	0,00	40,00%	121,60	august 10	marec 11
519	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	prepojovacie AV káble	Ks	15,00	5	75,00	75,00	0,00	40,00%	30,00	august 10	marec 11
520	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Bezdrátový mikrofón	Ks	286,00	1	286,00	286,00	0,00	40,00%	114,40	august 10	marec 11
521	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mix pult audio	Ks	740,00	1	740,00	740,00	0,00	40,00%	296,00	august 10	marec 11
522	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Počítač s monitorom s videokartou	Ks	1 200,00	1	1 200,00	1 200,00	0,00	40,00%	480,00	august 10	marec 11
523	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	závesná stropná konzola na projektor	Ks	100,00	1	100,00	100,00	0,00	40,00%	40,00	august 10	marec 11
524	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	závesná stropná konzola na TV	Ks	100,00	1	100,00	100,00	0,00	40,00%	40,00	august 10	marec 11
525	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	konzoly na uchytenie repro	Ks	53,00	8	424,00	424,00	0,00	40,00%	169,60	august 10	marec 11
526	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	kompletná montáž a prepojenie tehniky	ks	2 243,00	1	2 243,00	2 243,00	0,00	40,00%	897,20	august 10	marec 11
527	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž jestvujúcej krytiny	m2	2,66	105	279,30	279,30	0,00	40,00%	111,72	august 10	október 10
528	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demnnťáž debnenia strechy	m2	2,33	105	244,65	244,65	0,00	40,00%	97,86	august 10	október 10
529	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž podhladov a izolácie strechy	m2	3,16	95	300,20	300,20	0,00	40,00%	120,08	august 10	október 10
530	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž hrubých podláh	m2	1,50	90	135,00	135,00	0,00	40,00%	54,00	august 10	október 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
531	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demnontáž obkladu stien	m2	1,83	180	329,40	329,40	0,00	40,00%	131,76	august 10	október 10
532	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie podlahovej krytiny	m2	1,33	100	133,00	133,00	0,00	40,00%	53,20	august 10	október 10
533	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz odpadu na skládku	m3	49,79	22	1 095,38	1 095,38	0,00	40,00%	438,15	august 10	október 10
534	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nová hliníková hladká krytina dodávka	m2	13,28	105	1 394,40	1 394,40	0,00	40,00%	557,76	august 10	október 10
535	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hliníková krytina montáž	m2	9,30	105	976,50	976,50	0,00	40,00%	390,60	august 10	október 10
536	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené debnenie strechy dodávka	m3	149,37	3	448,11	448,11	0,00	40,00%	179,24	august 10	október 10
537	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené debnenie montáž	m2	5,40	105	567,00	567,00	0,00	40,00%	226,80	august 10	október 10
538	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tep. izolácia strechy minerálna vlna 200mm dodávka	m2	10,63	105	1 116,15	1 116,15	0,00	40,00%	446,46	august 10	október 10
539	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia montáž	m2	4,15	100	415,00	415,00	0,00	40,00%	166,00	august 10	október 10
540	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nový drevený podklad strechy dodávka	m2	11,62	110	1 278,20	1 278,20	0,00	40,00%	511,28	august 10	október 10
541	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevený obklad montáž	m2	9,33	110	1 026,30	1 026,30	0,00	40,00%	410,52	august 10	október 10
542	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter obkladu strechy	m2	1,66	110	182,60	182,60	0,00	40,00%	73,04	august 10	október 10
543	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevený obklad stien dodávka	m2	21,62	180	3 891,60	3 891,60	0,00	40,00%	1 556,64	august 10	október 10
544	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad stien montáž	m2	9,96	180	1 792,80	1 792,80	0,00	40,00%	717,12	august 10	október 10
545	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter obkladu stien	m2	4,66	180	838,80	838,80	0,00	40,00%	335,52	august 10	október 10
546	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyrovňavajúci rošt podláh d+m	m2	11,62	100	1 162,00	1 162,00	0,00	40,00%	464,80	august 10	október 10
547	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hrubá podlaha z OSB dosiek hr.20mm dodávka	m2	8,63	100	863,00	863,00	0,00	40,00%	345,20	august 10	október 10
548	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hrubá podlaha montáž	m2	6,14	100	614,00	614,00	0,00	40,00%	245,60	august 10	október 10
549	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nášlapná vrstva podláh laminová podlaha dodávka	m2	11,62	50	581,00	581,00	0,00	40,00%	232,40	august 10	október 10
550	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Laminová podlaha montáž	m2	9,46	50	473,00	473,00	0,00	40,00%	189,20	august 10	október 10
551	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramická dlažba dodávka	m2	21,62	50	1 081,00	1 081,00	0,00	40,00%	432,40	august 10	október 10
552	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramická dlažba montáž	m2	9,96	50	498,00	498,00	0,00	40,00%	199,20	august 10	október 10
553	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tekutá izolácia dodávka	m2	9,96	60	597,60	597,60	0,00	40,00%	239,04	august 10	október 10
554	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tekutá izolácia montáž	m2	1,17	60	70,20	70,20	0,00	40,00%	28,08	august 10	október 10
555	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramický obklad stien dodávka	m2	19,96	33	658,68	658,68	0,00	40,00%	263,47	august 10	október 10
556	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramický obklad montáž	m2	9,46	33	312,18	312,18	0,00	40,00%	124,87	august 10	október 10
557	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sadrokartónový obklad stien soc. Zariadenie dodávka	m2	13,28	35	464,80	464,80	0,00	40,00%	185,92	august 10	október 10
558	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sadrokartónový obklad montáž	m2	8,54	35	298,90	298,90	0,00	40,00%	119,56	august 10	október 10
559	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	plastové okno 2mx2m	Ks	143,30	1	143,30	143,30	0,00	40,00%	57,32	august 10	október 10
560	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	plastové okno 1,14mx1,13m	Ks	180,08	4	720,32	720,32	0,00	40,00%	288,13	august 10	október 10
561	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	plastové okno 1,14mx1,41m	Ks	199,60	2	399,20	399,20	0,00	40,00%	159,68	august 10	október 10
562	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	plastové okno 1,14mx0,53m	Ks	118,50	2	237,00	237,00	0,00	40,00%	94,80	august 10	október 10
563	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava dreveného schodiska	m2	37,62	15	564,30	564,30	0,00	40,00%	225,72	august 10	október 10
564	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava dreveného zábradlia	m2	62,24	8	497,92	497,92	0,00	40,00%	199,17	august 10	október 10
565	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené obložkové zárubne d+m	Ks	149,38	8	1 195,04	1 195,04	0,00	40,00%	478,02	august 10	október 10
566	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené dvere d+m	Ks	99,59	8	796,72	796,72	0,00	40,00%	318,69	august 10	október 10
567	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vonkajšieho kamenného sokla	m2	23,72	35	830,20	830,20	0,00	40,00%	332,08	august 10	október 10
568	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vonkajšieho zábradlia	M	41,50	12	498,00	498,00	0,00	40,00%	199,20	august 10	október 10
569	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hrubá úprava fasády	m2	1,66	120	199,20	199,20	0,00	40,00%	79,68	august 10	október 10
570	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislý rošt fasády d+m	m2	6,14	120	736,80	736,80	0,00	40,00%	294,72	august 10	október 10
571	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia fasády minerálnou vlnou	m2	13,28	120	1 593,60	1 593,60	0,00	40,00%	637,44	august 10	október 10
572	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevený obklad fasády dodávka	m2	28,26	120	3 391,20	3 391,20	0,00	40,00%	1 356,48	august 10	október 10
573	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad fasády montáž	m2	9,46	120	1 135,20	1 135,20	0,00	40,00%	454,08	august 10	október 10
574	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter fasády	m2	4,16	120	499,20	499,20	0,00	40,00%	199,68	august 10	október 10
575	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava komína	M	82,99	10	829,90	829,90	0,00	40,00%	331,96	august 10	október 10
576	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nová kozubová vložka	Ks	829,84	1	829,84	829,84	0,00	40,00%	331,94	august 10	október 10
577	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nová konštrukcia obmurovky kozubu	Ks	2 157,60	1	2 157,60	2 157,60	0,00	40,00%	863,04	august 10	október 10
578	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Solárny článok - trubicový	Ks	769,00	2	1 538,00	1 538,00	0,00	40,00%	615,20	august 10	október 10
579	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Medenné trubky	M	8,20	28	229,60	229,60	0,00	40,00%	91,84	august 10	október 10
580	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulácia	Ks	487,00	1	487,00	487,00	0,00	40,00%	194,80	august 10	október 10
581	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo	Ks	226,00	1	226,00	226,00	0,00	40,00%	90,40	august 10	október 10
582	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kombifix + WC	Ks	429,00	1	429,00	429,00	0,00	40,00%	171,60	august 10	október 10
583	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprcha + vanička	Ks	643,00	1	643,00	643,00	0,00	40,00%	257,20	august 10	október 10
584	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umyvadlo	Ks	179,00	1	179,00	179,00	0,00	40,00%	71,60	august 10	október 10
585	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dres	Ks	170,00	1	170,00	170,00	0,00	40,00%	68,00	august 10	október 10
586	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektrická dvojplatnička	Ks	99,00	1	99,00	99,00	0,00	40,00%	39,60	august 10	október 10
587	Rekonštrukcia alpskej chatky č.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bojler elektrický 150l	Ks	341,00	1	341,00	341,00	0,00	40,00%	136,40	august 10	október 10
588	Vybavenie objektu alpskej chatky č.1	713001 Nákup interiérového vybavenia	Montáž zariadení predmetov	Ks	24,90	6	149,40	149,40	0,00	40,00%	59,76	august 10	október 10
589	Vybavenie objektu alpskej chatky č.1	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jednposteľová posteľ	Ks	317,00	8	2 536,00	2 536,00	0,00	40,00%	1 014,40	august 10	október 10
590	Vybavenie objektu alpskej chatky č.1	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skriňa drevená jednodverová	Ks	245,00	3	735,00	735,00	0,00	40,00%	294,00	august 10	október 10
591	Vybavenie objektu alpskej chatky č.1	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička	Ks	61,00	8	488,00	488,00	0,00	40,00%	195,20	august 10	október 10
592	Vybavenie objektu alpskej chatky č.1	713001 Nákup interiérového vybavenia	vešiak	Ks	40,00	3	120,00	120,00	0,00	40,00%	48,00	august 10	október 10
593	Vybavenie objektu alpskej chatky č.1	713001 Nákup interiérového vybavenia	stôl pre 8 osôb	Ks	266,00	1	266,00	266,00	0,00	40,00%	106,40	august 10	október 10
594	Vybavenie objektu alpskej chatky č.1	713001 Nákup interiérového vybavenia	vankúš	Ks	20,00	8	160,00	160,00	0,00	40,00%	64,00	august 10	október 10
595	Vybavenie objektu alpskej chatky č.1	713001 Nákup interiérového vybavenia	paplon	Ks	35,00	8	280,00	280,00	0,00	40,00%	112,00	august 10	október 10
596	Vybavenie objektu alpskej chatky č.1	713001 Nákup interiérového vybavenia	návlečka paplon	Ks	7,00	16	112,00	112,00	0,00	40,00%	44,80	august 10	október 10
597	Vybavenie objektu alpskej chatky č.1	713001 Nákup interiérového vybavenia	návlečka poduška	Ks	5,00	16	80,00	80,00	0,00	40,00%	32,00	august 10	október 10
598	Vybavenie objektu alpskej chatky č.1	713001 Nákup interiérového vybavenia	plachta elastická	Ks	10,00	16	160,00	160,00	0,00	40,00%	64,00	august 10	október 10
599	Vybavenie objektu alpskej chatky č.1	713001 Nákup interiérového vybavenia	uterák	Ks	5,00	16	80,00	80,00	0,00	40,00%	32,00	august 10	október 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
600	Vybavenie objektu alpskej chatky č. 1	713001 Nákup interiérového vybavenia	stolové rádio	Ks	45,00	1	45,00	45,00	0,00	40,00%	18,00	august 10	október 10
601	Vybavenie objektu alpskej chatky č. 1	713001 Nákup interiérového vybavenia	sateitný komplet	Ks	270,00	1	270,00	270,00	0,00	40,00%	108,00	august 10	október 10
602	Vybavenie objektu alpskej chatky č. 1	713001 Nákup interiérového vybavenia	LCD TV 42	Ks	1 150,00	1	1 150,00	1 150,00	0,00	40,00%	460,00	august 10	október 10
603	Vybavenie objektu alpskej chatky č. 1	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchynská linka, dĺžka 2m	Ks	1 229,05	1	1 229,05	1 229,05	0,00	40,00%	491,62	august 10	október 10
604	Vybavenie objektu alpskej chatky č. 1	713001 Nákup interiérového vybavenia	Hlboký tanier	Ks	2,00	8	16,00	16,00	0,00	40,00%	6,40	august 10	október 10
605	Vybavenie objektu alpskej chatky č. 1	713001 Nákup interiérového vybavenia	Plytký tanier	Ks	2,00	8	16,00	16,00	0,00	40,00%	6,40	august 10	október 10
606	Vybavenie objektu alpskej chatky č. 1	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vidlička	Ks	0,56	8	4,48	4,48	0,00	40,00%	1,79	august 10	október 10
607	Vybavenie objektu alpskej chatky č. 1	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lyžica	Ks	0,56	8	4,48	4,48	0,00	40,00%	1,79	august 10	október 10
608	Vybavenie objektu alpskej chatky č. 1	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nožik	Ks	0,56	8	4,48	4,48	0,00	40,00%	1,79	august 10	október 10
609	Vybavenie objektu alpskej chatky č. 1	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pohár na vodu	Ks	0,22	8	1,76	1,76	0,00	40,00%	0,70	august 10	október 10
610	Vybavenie objektu alpskej chatky č. 1	713001 Nákup interiérového vybavenia	Hmiec	Ks	15,00	2	30,00	30,00	0,00	40,00%	12,00	august 10	október 10
611	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 50/5,4	M	1,94	60	116,40	116,40	0,00	40,00%	46,56	august 10	október 10
612	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž a uloženie potrubia LPE D 50	M	0,84	60	50,40	50,40	0,00	40,00%	20,16	august 10	október 10
613	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vnútornej kanalizácie DN 100	M	4,98	20	99,60	99,60	0,00	40,00%	39,84	august 10	október 10
614	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konvektory na vykurovanie izieb	Ks	115,00	4	460,00	460,00	0,00	40,00%	184,00	august 10	október 10
615	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	trubka ICE 16 F	M	0,28	60	16,80	16,80	0,00	40,00%	6,72	august 10	október 10
616	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	trubka ICE 20 F	M	0,35	15	5,25	5,25	0,00	40,00%	2,10	august 10	október 10
617	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	trubka ICE 25 F	M	0,51	15	7,65	7,65	0,00	40,00%	3,06	august 10	október 10
618	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	trubka FXP 20 Turbo	M	0,92	50	46,00	46,00	0,00	40,00%	18,40	august 10	október 10
619	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica ASD pod omietku, KO 68	M	0,96	8	7,68	7,68	0,00	40,00%	3,07	august 10	október 10
620	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica KO 125	M	1,98	10	19,80	19,80	0,00	40,00%	7,92	august 10	október 10
621	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica KO 1902	M	0,20	18	3,60	3,60	0,00	40,00%	1,44	august 10	október 10
622	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica AC Dur	M	4,24	5	21,20	21,20	0,00	40,00%	8,48	august 10	október 10
623	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica 6455-11 B50	M	2,34	13	30,42	30,42	0,00	40,00%	12,17	august 10	október 10
624	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica 685. 240x190x90	M	10,38	10	103,80	103,80	0,00	40,00%	41,52	august 10	október 10
625	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica OBO 2000075 A8	M	0,85	15	12,75	12,75	0,00	40,00%	5,10	august 10	október 10
626	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica KO 97	M	0,62	300	186,00	186,00	0,00	40,00%	74,40	august 10	október 10
627	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel Cyky 3x1,5	M	0,37	200	74,00	74,00	0,00	40,00%	29,60	august 10	október 10
628	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel Cyky 3x2,5	M	0,49	50	24,50	24,50	0,00	40,00%	9,80	august 10	október 10
629	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel Cyky 5cx1,5	M	0,51	300	153,00	153,00	0,00	40,00%	61,20	august 10	október 10
630	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel Cyky 7cx1,5	M	0,72	150	108,00	108,00	0,00	40,00%	43,20	august 10	október 10
631	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel Cyky 5Cx6	M	1,76	25	44,00	44,00	0,00	40,00%	17,60	august 10	október 10
632	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RD+O47-RD 6 komplet	Ks	315,34	1	315,34	315,34	0,00	40,00%	126,14	august 10	október 10
633	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel Cyky 5cx4	M	1,26	20	25,20	25,20	0,00	40,00%	10,08	august 10	október 10
634	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka 6303-15	Ks	0,79	2	1,58	1,58	0,00	40,00%	0,63	august 10	október 10
635	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kryt na istič	M	2,72	2	5,44	5,44	0,00	40,00%	2,18	august 10	október 10
636	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	parapetný žľab Legran 3 komorový 250	M	22,60	20	452,00	452,00	0,00	40,00%	180,80	august 10	október 10
637	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zlab 70/40	Ks	2,67	8	21,36	21,36	0,00	40,00%	8,54	august 10	október 10
638	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	wago svorka pospojovanie	Ks	0,23	10	2,30	2,30	0,00	40,00%	0,92	august 10	október 10
639	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo stropné so senzorom	Ks	46,13	3	138,39	138,39	0,00	40,00%	55,36	august 10	október 10
640	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo 2*36 W	Ks	21,17	10	211,70	211,70	0,00	40,00%	84,68	august 10	október 10
641	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zásuvka 230 V	Ks	4,48	10	44,80	44,80	0,00	40,00%	17,92	august 10	október 10
642	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zásuvka 380 V	Ks	8,92	1	8,92	8,92	0,00	40,00%	3,57	august 10	október 10
643	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vypínače komplet	Kg	5,47	10	54,70	54,70	0,00	40,00%	21,88	august 10	október 10
644	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž jestvujúcej krytiny	m2	2,66	105	279,30	279,30	0,00	40,00%	111,72	august 10	október 10
645	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demnntáž debnenia strechy	m2	2,33	105	244,65	244,65	0,00	40,00%	97,86	august 10	október 10
646	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž podhladov a izolácie strechy	m2	3,16	95	300,20	300,20	0,00	40,00%	120,08	august 10	október 10
647	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž hrubých podláh	m2	1,50	90	135,00	135,00	0,00	40,00%	54,00	august 10	október 10
648	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demnontáž obkladu stien	m2	1,83	180	329,40	329,40	0,00	40,00%	131,76	august 10	október 10
649	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie podlahovej krytiny	m2	1,33	100	133,00	133,00	0,00	40,00%	53,20	august 10	október 10
650	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz odpadu na skládku	m3	49,79	22	1 095,38	1 095,38	0,00	40,00%	438,15	august 10	október 10
651	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nová hliníková hladká krytina dodávka	m2	13,28	105	1 394,40	1 394,40	0,00	40,00%	557,76	august 10	október 10
652	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hliníková krytina montáž	m2	9,30	105	976,50	976,50	0,00	40,00%	390,60	august 10	október 10
653	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené debnenie strechy dodávka	m3	149,37	3	448,11	448,11	0,00	40,00%	179,24	august 10	október 10
654	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené debnenie montáž	m2	5,40	105	567,00	567,00	0,00	40,00%	226,80	august 10	október 10
655	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tep. izolácia strechy minerálna vlna 200mm dodávka	m2	10,63	105	1 116,15	1 116,15	0,00	40,00%	446,46	august 10	október 10
656	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia montáž	m2	4,15	100	415,00	415,00	0,00	40,00%	166,00	august 10	október 10
657	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nový drevený podhľad strechy dodávka	m2	11,62	110	1 278,20	1 278,20	0,00	40,00%	511,28	august 10	október 10
658	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevený obklad montáž	m2	9,33	110	1 026,30	1 026,30	0,00	40,00%	410,52	august 10	október 10
659	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter obkladu strechy	m2	1,66	110	182,60	182,60	0,00	40,00%	73,04	august 10	október 10
660	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevený obklad stien dodávka	m2	21,62	180	3 891,60	3 891,60	0,00	40,00%	1 556,64	august 10	október 10
661	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad stien montáž	m2	9,96	180	1 792,80	1 792,80	0,00	40,00%	717,12	august 10	október 10
662	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter obkladu stien	m2	4,66	180	838,80	838,80	0,00	40,00%	335,52	august 10	október 10
663	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyrovňávajúci rošt podláh d+m	m2	11,62	100	1 162,00	1 162,00	0,00	40,00%	464,80	august 10	október 10
664	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hrubá podlaha z OSB dosiek hr.20mm dodávka	m2	8,63	100	863,00	863,00	0,00	40,00%	345,20	august 10	október 10
665	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hrubá podlaha montáž	m2	6,14	100	614,00	614,00	0,00	40,00%	245,60	august 10	október 10
666	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nášlapná vrstva podláh laminová podlaha dodávka	m2	11,62	50	581,00	581,00	0,00	40,00%	232,40	august 10	október 10
667	Rekonštrukcia alpskej chatky č. 2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Laminová podlaha montáž	m2	9,46	50	473,00	473,00	0,00	40,00%	189,20	august 10	október 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
668	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramická dlažba dodávka	m2	21,62	50	1 081,00	1 081,00	0,00	40,00%	432,40	august 10	október 10
669	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramická dlažba montáž	m2	9,96	50	498,00	498,00	0,00	40,00%	199,20	august 10	október 10
670	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tekutá izolácia dodávka	m2	9,96	60	597,60	597,60	0,00	40,00%	239,04	august 10	október 10
671	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tekutá izolácia montáž	m2	1,17	60	70,20	70,20	0,00	40,00%	28,08	august 10	október 10
672	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramický obklad stien dodávka	m2	19,96	33	658,68	658,68	0,00	40,00%	263,47	august 10	október 10
673	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramický obklad montáž	m2	9,46	33	312,18	312,18	0,00	40,00%	124,87	august 10	október 10
674	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sadrokartónový obklad stien soc. Zariadenie dodávka	m2	13,28	35	464,80	464,80	0,00	40,00%	185,92	august 10	október 10
675	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sadrokartónový obklad montáž	m2	8,54	35	298,90	298,90	0,00	40,00%	119,56	august 10	október 10
676	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	plastové okno 2mx2m	Ks	143,30	1	143,30	143,30	0,00	40,00%	57,32	august 10	október 10
677	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	plastové okno 1,14mx1,13m	Ks	180,08	4	720,32	720,32	0,00	40,00%	288,13	august 10	október 10
678	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	plastové okno 1,14mx1,41m	Ks	199,60	2	399,20	399,20	0,00	40,00%	159,68	august 10	október 10
679	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	plastové okno 1,14mx0,53m	Ks	118,50	2	237,00	237,00	0,00	40,00%	94,80	august 10	október 10
680	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava dreveného schodiska	m2	37,62	15	564,30	564,30	0,00	40,00%	225,72	august 10	október 10
681	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava dreveného zábradlia	m2	62,24	8	497,92	497,92	0,00	40,00%	199,17	august 10	október 10
682	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené obložkové zárubne d+m	Ks	149,38	8	1 195,04	1 195,04	0,00	40,00%	478,02	august 10	október 10
683	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené dvere d+m	Ks	99,59	8	796,72	796,72	0,00	40,00%	318,69	august 10	október 10
684	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vonkajšieho kamenného sokla	m2	23,72	35	830,20	830,20	0,00	40,00%	332,08	august 10	október 10
685	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vonkajšieho zábradlia	M	41,50	12	498,00	498,00	0,00	40,00%	199,20	august 10	október 10
686	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hrubá úprava fasády	m2	1,66	120	199,20	199,20	0,00	40,00%	79,68	august 10	október 10
687	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislý rošt fasády d+m	m2	6,14	120	736,80	736,80	0,00	40,00%	294,72	august 10	október 10
688	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia fasády minerálnou vlnou	m2	13,28	120	1 593,60	1 593,60	0,00	40,00%	637,44	august 10	október 10
689	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevený obklad fasády dodávka	m2	28,26	120	3 391,20	3 391,20	0,00	40,00%	1 356,48	august 10	október 10
690	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad fasády montáž	m2	9,46	120	1 135,20	1 135,20	0,00	40,00%	454,08	august 10	október 10
691	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter fasády	m2	4,16	120	499,20	499,20	0,00	40,00%	199,68	august 10	október 10
692	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava komína	M	82,99	10	829,90	829,90	0,00	40,00%	331,96	august 10	október 10
693	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nová kozubová vložka	Ks	829,84	1	829,84	829,84	0,00	40,00%	331,94	august 10	október 10
694	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nová konštrukcia obmurovky kozubu	Ks	2 157,60	1	2 157,60	2 157,60	0,00	40,00%	863,04	august 10	október 10
695	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Solárny článok - trubicový	Ks	769,00	2	1 538,00	1 538,00	0,00	40,00%	615,20	august 10	október 10
696	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Medenné trubky	M	8,20	28	229,60	229,60	0,00	40,00%	91,84	august 10	október 10
697	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulácia	Ks	487,00	1	487,00	487,00	0,00	40,00%	194,80	august 10	október 10
698	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo	Ks	226,00	1	226,00	226,00	0,00	40,00%	90,40	august 10	október 10
699	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kombifix + WC	Ks	429,00	1	429,00	429,00	0,00	40,00%	171,60	august 10	október 10
700	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprcha + vanička	Ks	643,00	1	643,00	643,00	0,00	40,00%	257,20	august 10	október 10
701	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umyvadlo	Ks	179,00	1	179,00	179,00	0,00	40,00%	71,60	august 10	október 10
702	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dres	Ks	170,00	1	170,00	170,00	0,00	40,00%	68,00	august 10	október 10
703	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektrická dvojplatnička	Ks	99,00	1	99,00	99,00	0,00	40,00%	39,60	august 10	október 10
704	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bojler elektrický 150l	Ks	341,00	1	341,00	341,00	0,00	40,00%	136,40	august 10	október 10
705	Vybavenie objektu alpskej chatky č.2	713001 Nákup interiérového vybavenia	Montáž zariadenovacích predmetov	Ks	24,90	6	149,40	149,40	0,00	40,00%	59,76	august 10	október 10
706	Vybavenie objektu alpskej chatky č.2	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jednopoštľová posteľ	Ks	317,00	8	2 536,00	2 536,00	0,00	40,00%	1 014,40	august 10	október 10
707	Vybavenie objektu alpskej chatky č.2	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skriňa drevená jednodverová	Ks	245,00	3	735,00	735,00	0,00	40,00%	294,00	august 10	október 10
708	Vybavenie objektu alpskej chatky č.2	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička	Ks	61,00	8	488,00	488,00	0,00	40,00%	195,20	august 10	október 10
709	Vybavenie objektu alpskej chatky č.2	713001 Nákup interiérového vybavenia	vešiak	Ks	40,00	3	120,00	120,00	0,00	40,00%	48,00	august 10	október 10
710	Vybavenie objektu alpskej chatky č.2	713001 Nákup interiérového vybavenia	stôl pre 8 osôb	Ks	266,00	1	266,00	266,00	0,00	40,00%	106,40	august 10	október 10
711	Vybavenie objektu alpskej chatky č.2	713001 Nákup interiérového vybavenia	vankúš	Ks	20,00	8	160,00	160,00	0,00	40,00%	64,00	august 10	október 10
712	Vybavenie objektu alpskej chatky č.2	713001 Nákup interiérového vybavenia	paplon	Ks	35,00	8	280,00	280,00	0,00	40,00%	112,00	august 10	október 10
713	Vybavenie objektu alpskej chatky č.2	713001 Nákup interiérového vybavenia	návlečka paplon	Ks	7,00	16	112,00	112,00	0,00	40,00%	44,80	august 10	október 10
714	Vybavenie objektu alpskej chatky č.2	713001 Nákup interiérového vybavenia	návlečka poduška	Ks	5,00	16	80,00	80,00	0,00	40,00%	32,00	august 10	október 10
715	Vybavenie objektu alpskej chatky č.2	713001 Nákup interiérového vybavenia	plachta elastická	Ks	10,00	16	160,00	160,00	0,00	40,00%	64,00	august 10	október 10
716	Vybavenie objektu alpskej chatky č.2	713001 Nákup interiérového vybavenia	uterák	Ks	5,00	16	80,00	80,00	0,00	40,00%	32,00	august 10	október 10
717	Vybavenie objektu alpskej chatky č.2	713001 Nákup interiérového vybavenia	stolové rádio	Ks	45,00	1	45,00	45,00	0,00	40,00%	18,00	august 10	október 10
718	Vybavenie objektu alpskej chatky č.2	713001 Nákup interiérového vybavenia	sateitný komplet	Ks	270,00	1	270,00	270,00	0,00	40,00%	108,00	august 10	október 10
719	Vybavenie objektu alpskej chatky č.2	713001 Nákup interiérového vybavenia	LCD TV 42	Ks	1 150,00	1	1 150,00	1 150,00	0,00	40,00%	460,00	august 10	október 10
720	Vybavenie objektu alpskej chatky č.2	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchynská linka, dĺžka 2m	Ks	1 229,05	1	1 229,05	1 229,05	0,00	40,00%	491,62	august 10	október 10
721	Vybavenie objektu alpskej chatky č.2	713001 Nákup interiérového vybavenia	Hlboký tanier	Ks	2,00	8	16,00	16,00	0,00	40,00%	6,40	august 10	október 10
722	Vybavenie objektu alpskej chatky č.2	713001 Nákup interiérového vybavenia	Plytký tanier	Ks	2,00	8	16,00	16,00	0,00	40,00%	6,40	august 10	október 10
723	Vybavenie objektu alpskej chatky č.2	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vidlička	Ks	0,56	8	4,48	4,48	0,00	40,00%	1,79	august 10	október 10
724	Vybavenie objektu alpskej chatky č.2	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lyžica	Ks	0,56	8	4,48	4,48	0,00	40,00%	1,79	august 10	október 10
725	Vybavenie objektu alpskej chatky č.2	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nožik	Ks	0,56	8	4,48	4,48	0,00	40,00%	1,79	august 10	október 10
726	Vybavenie objektu alpskej chatky č.2	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pohár na vodu	Ks	0,22	8	1,76	1,76	0,00	40,00%	0,70	august 10	október 10
727	Vybavenie objektu alpskej chatky č.2	713001 Nákup interiérového vybavenia	Hrniec	Ks	15,00	2	30,00	30,00	0,00	40,00%	12,00	august 10	október 10
728	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 50/5,4	M	1,94	60	116,40	116,40	0,00	40,00%	46,56	august 10	október 10
729	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž a uloženie potrubia LPE D 50	M	0,84	60	50,40	50,40	0,00	40,00%	20,16	august 10	október 10
730	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vnútornej kanalizácie DN 100	M	4,98	20	99,60	99,60	0,00	40,00%	39,84	august 10	október 10
731	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konvektory na vykurovanie izieb	Ks	115,00	4	460,00	460,00	0,00	40,00%	184,00	august 10	október 10
732	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	trubka ICE 16 F	M	0,28	60	16,80	16,80	0,00	40,00%	6,72	august 10	október 10
733	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	trubka ICE 20 F	M	0,35	15	5,25	5,25	0,00	40,00%	2,10	august 10	október 10
734	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	trubka ICE 25 F	M	0,51	15	7,65	7,65	0,00	40,00%	3,06	august 10	október 10
735	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	trubka FXP 20 Turbo	M	0,92	50	46,00	46,00	0,00	40,00%	18,40	august 10	október 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
736	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica ASD pod omietku, KO 68	M	0,96	8	7,68	7,68	0,00	40,00%	3,07	august 10	október 10
737	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica KO 125	M	1,98	10	19,80	19,80	0,00	40,00%	7,92	august 10	október 10
738	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica KO 1902	M	0,20	18	3,60	3,60	0,00	40,00%	1,44	august 10	október 10
739	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica AC Dur	M	4,24	5	21,20	21,20	0,00	40,00%	8,48	august 10	október 10
740	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica 6455-11 B50	M	2,34	13	30,42	30,42	0,00	40,00%	12,17	august 10	október 10
741	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica 685. 240x190x90	M	10,38	10	103,80	103,80	0,00	40,00%	41,52	august 10	október 10
742	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica OBO 2000075 A8	M	0,85	15	12,75	12,75	0,00	40,00%	5,10	august 10	október 10
743	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica KO 97	M	0,62	300	186,00	186,00	0,00	40,00%	74,40	august 10	október 10
744	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel Cyky 3x1,5	M	0,37	200	74,00	74,00	0,00	40,00%	29,60	august 10	október 10
745	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel Cyky 3x2,5	M	0,49	50	24,50	24,50	0,00	40,00%	9,80	august 10	október 10
746	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel Cyky 5cx1,5	M	0,51	300	153,00	153,00	0,00	40,00%	61,20	august 10	október 10
747	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel Cyky 7cx1,5	M	0,72	150	108,00	108,00	0,00	40,00%	43,20	august 10	október 10
748	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel Cyky 5Cx6	M	1,76	25	44,00	44,00	0,00	40,00%	17,60	august 10	október 10
749	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvážač RD+O47-RD 6 komplet	Ks	315,34	1	315,34	315,34	0,00	40,00%	126,14	august 10	október 10
750	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel Cyky 5cx4	M	1,26	20	25,20	25,20	0,00	40,00%	10,08	august 10	október 10
751	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka 6303-15	Ks	0,79	2	1,58	1,58	0,00	40,00%	0,63	august 10	október 10
752	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kryt na istič	M	2,72	2	5,44	5,44	0,00	40,00%	2,18	august 10	október 10
753	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	parapetný žľab Legran 3 komorový 250	M	22,60	20	452,00	452,00	0,00	40,00%	180,80	august 10	október 10
754	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zlab 70/40	Ks	2,67	8	21,36	21,36	0,00	40,00%	8,54	august 10	október 10
755	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	wago svorka pospojovanie	Ks	0,23	10	2,30	2,30	0,00	40,00%	0,92	august 10	október 10
756	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo stropné so senzorom	Ks	46,13	3	138,39	138,39	0,00	40,00%	55,36	august 10	október 10
757	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo 2*36 W	Ks	21,17	10	211,70	211,70	0,00	40,00%	84,68	august 10	október 10
758	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zásuvka 230 V	Ks	4,48	10	44,80	44,80	0,00	40,00%	17,92	august 10	október 10
759	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zásuvka 380 V	Ks	8,92	1	8,92	8,92	0,00	40,00%	3,57	august 10	október 10
760	Rekonštrukcia alpskej chatky č.2	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vypínače komplet	Kg	5,47	10	54,70	54,70	0,00	40,00%	21,88	august 10	október 10
761	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž jestvujúcej krytiny	m2	2,66	105	279,30	279,30	0,00	40,00%	111,72	august 10	október 10
762	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demnntáž debnenia strechy	m2	2,33	105	244,65	244,65	0,00	40,00%	97,86	august 10	október 10
763	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž podhladov a izolácie strechy	m2	3,16	95	300,20	300,20	0,00	40,00%	120,08	august 10	október 10
764	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž hrubých podláh	m2	1,50	90	135,00	135,00	0,00	40,00%	54,00	august 10	október 10
765	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demnontáž obkladu stien	m2	1,83	180	329,40	329,40	0,00	40,00%	131,76	august 10	október 10
766	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie podlahovej krytiny	m2	1,33	100	133,00	133,00	0,00	40,00%	53,20	august 10	október 10
767	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz odpadu na skládku	m3	49,79	22	1 095,38	1 095,38	0,00	40,00%	438,15	august 10	október 10
768	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nová hliníková hladká krytina dodávka	m2	13,28	105	1 394,40	1 394,40	0,00	40,00%	557,76	august 10	október 10
769	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hliníková krytina montáž	m2	9,30	105	976,50	976,50	0,00	40,00%	390,60	august 10	október 10
770	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené debnenie strechy dodávka	m3	149,37	3	448,11	448,11	0,00	40,00%	179,24	august 10	október 10
771	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené debnenie montáž	m2	5,40	105	567,00	567,00	0,00	40,00%	226,80	august 10	október 10
772	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tep. izolácia strechy minerálna vlna 200mm dodávka	m2	10,63	105	1 116,15	1 116,15	0,00	40,00%	446,46	august 10	október 10
773	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia montáž	m2	4,15	100	415,00	415,00	0,00	40,00%	166,00	august 10	október 10
774	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nový drevený podhľad strechy dodávka	m2	11,62	110	1 278,20	1 278,20	0,00	40,00%	511,28	august 10	október 10
775	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevený obklad montáž	m2	9,33	110	1 026,30	1 026,30	0,00	40,00%	410,52	august 10	október 10
776	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter obkladu strechy	m2	1,66	110	182,60	182,60	0,00	40,00%	73,04	august 10	október 10
777	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevený obklad stien dodávka	m2	21,62	180	3 891,60	3 891,60	0,00	40,00%	1 556,64	august 10	október 10
778	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad stien montáž	m2	9,96	180	1 792,80	1 792,80	0,00	40,00%	717,12	august 10	október 10
779	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter obkladu stien	m2	4,66	180	838,80	838,80	0,00	40,00%	335,52	august 10	október 10
780	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyrovnávajúci rošt podláh d+m	m2	11,62	100	1 162,00	1 162,00	0,00	40,00%	464,80	august 10	október 10
781	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hrubá podlaha z OSB dosiek hr.20mm dodávka	m2	8,63	100	863,00	863,00	0,00	40,00%	345,20	august 10	október 10
782	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hrubá podlaha montáž	m2	6,14	100	614,00	614,00	0,00	40,00%	245,60	august 10	október 10
783	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nášlapná vrstva podláh laminová podlaha dodávka	m2	11,62	50	581,00	581,00	0,00	40,00%	232,40	august 10	október 10
784	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Laminová podlaha montáž	m2	9,46	50	473,00	473,00	0,00	40,00%	189,20	august 10	október 10
785	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramická dlažba dodávka	m2	21,62	50	1 081,00	1 081,00	0,00	40,00%	432,40	august 10	október 10
786	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramická dlažba montáž	m2	9,96	50	498,00	498,00	0,00	40,00%	199,20	august 10	október 10
787	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tekutá izolácia dodávka	m2	9,96	60	597,60	597,60	0,00	40,00%	239,04	august 10	október 10
788	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tekutá izolácia montáž	m2	1,17	60	70,20	70,20	0,00	40,00%	28,08	august 10	október 10
789	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramický obklad stien dodávka	m2	19,96	33	658,68	658,68	0,00	40,00%	263,47	august 10	október 10
790	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramický obklad montáž	m2	9,46	33	312,18	312,18	0,00	40,00%	124,87	august 10	október 10
791	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sadrokartónový obklad stien soc. Zariadenie dodávka	m2	13,28	35	464,80	464,80	0,00	40,00%	185,92	august 10	október 10
792	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sadrokartónový obklad montáž	m2	8,54	35	298,90	298,90	0,00	40,00%	119,56	august 10	október 10
793	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	plastové okno 2mx2m	Ks	143,30	1	143,30	143,30	0,00	40,00%	57,32	august 10	október 10
794	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	plastové okno 1,14mx1,13m	Ks	180,08	4	720,32	720,32	0,00	40,00%	288,13	august 10	október 10
795	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	plastové okno 1,14mx1,41m	Ks	199,60	2	399,20	399,20	0,00	40,00%	159,68	august 10	október 10
796	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	plastové okno 1,14mx0,53m	Ks	118,50	2	237,00	237,00	0,00	40,00%	94,80	august 10	október 10
797	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava dreveného schodiska	m2	37,62	15	564,30	564,30	0,00	40,00%	225,72	august 10	október 10
798	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava dreveného zábradlia	m2	62,24	8	497,92	497,92	0,00	40,00%	199,17	august 10	október 10
799	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené obložkové zárubne d+m	Ks	149,38	8	1 195,04	1 195,04	0,00	40,00%	478,02	august 10	október 10
800	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené dvere d+m	Ks	99,59	8	796,72	796,72	0,00	40,00%	318,69	august 10	október 10
801	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vonkajšieho kamenného sokla	m2	23,72	35	830,20	830,20	0,00	40,00%	332,08	august 10	október 10
802	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vonkajšieho zábradlia	M	41,50	12	498,00	498,00	0,00	40,00%	199,20	august 10	október 10
803	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hrubá úprava fasády	m2	1,66	120	199,20	199,20	0,00	40,00%	79,68	august 10	október 10
804	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislý rošt fasády d+m	m2	6,14	120	736,80	736,80	0,00	40,00%	294,72	august 10	október 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
805	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia fasády minerálnou vlnou	m2	13,28	120	1 593,60	1 593,60	0,00	40,00%	637,44	august 10	október 10
806	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevený obklad fasády dodávka	m2	28,26	120	3 391,20	3 391,20	0,00	40,00%	1 356,48	august 10	október 10
807	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad fasády montáž	m2	9,46	120	1 135,20	1 135,20	0,00	40,00%	454,08	august 10	október 10
808	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter fasády	m2	4,16	120	499,20	499,20	0,00	40,00%	199,68	august 10	október 10
809	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava komína	M	82,99	10	829,90	829,90	0,00	40,00%	331,96	august 10	október 10
810	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nová kozubová vložka	Ks	829,84	1	829,84	829,84	0,00	40,00%	331,94	august 10	október 10
811	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nová konštrukcia obmurovky kozubu	Ks	2 157,60	1	2 157,60	2 157,60	0,00	40,00%	863,04	august 10	október 10
812	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Solárny článok - trubicový	Ks	769,00	2	1 538,00	1 538,00	0,00	40,00%	615,20	august 10	október 10
813	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Medenné trubky	M	8,20	28	229,60	229,60	0,00	40,00%	91,84	august 10	október 10
814	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulácia	Ks	487,00	1	487,00	487,00	0,00	40,00%	194,80	august 10	október 10
815	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo	Ks	226,00	1	226,00	226,00	0,00	40,00%	90,40	august 10	október 10
816	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kombifix + WC	Ks	429,00	1	429,00	429,00	0,00	40,00%	171,60	august 10	október 10
817	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprcha + vanička	Ks	643,00	1	643,00	643,00	0,00	40,00%	257,20	august 10	október 10
818	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlo	Ks	179,00	1	179,00	179,00	0,00	40,00%	71,60	august 10	október 10
819	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dres	Ks	170,00	1	170,00	170,00	0,00	40,00%	68,00	august 10	október 10
820	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektrická dvojplatička	Ks	99,00	1	99,00	99,00	0,00	40,00%	39,60	august 10	október 10
821	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bojler elektrický 150l	Ks	341,00	1	341,00	341,00	0,00	40,00%	136,40	august 10	október 10
822	Vybavenie objektu alpskej chatky č.3	713001 Nákup interiérového vybavenia	Montáž zariadení predmetov	Ks	24,90	6	149,40	149,40	0,00	40,00%	59,76	august 10	október 10
823	Vybavenie objektu alpskej chatky č.3	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jednopoštľová posteľ	Ks	317,00	8	2 536,00	2 536,00	0,00	40,00%	1 014,40	august 10	október 10
824	Vybavenie objektu alpskej chatky č.3	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skriňa drevená jednoduchá	Ks	245,00	3	735,00	735,00	0,00	40,00%	294,00	august 10	október 10
825	Vybavenie objektu alpskej chatky č.3	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička	Ks	61,00	8	488,00	488,00	0,00	40,00%	195,20	august 10	október 10
826	Vybavenie objektu alpskej chatky č.3	713001 Nákup interiérového vybavenia	vešiak	Ks	40,00	3	120,00	120,00	0,00	40,00%	48,00	august 10	október 10
827	Vybavenie objektu alpskej chatky č.3	713001 Nákup interiérového vybavenia	stôl pre 8 osôb	Ks	266,00	1	266,00	266,00	0,00	40,00%	106,40	august 10	október 10
828	Vybavenie objektu alpskej chatky č.3	713001 Nákup interiérového vybavenia	vankúš	Ks	20,00	8	160,00	160,00	0,00	40,00%	64,00	august 10	október 10
829	Vybavenie objektu alpskej chatky č.3	713001 Nákup interiérového vybavenia	paplon	Ks	35,00	8	280,00	280,00	0,00	40,00%	112,00	august 10	október 10
830	Vybavenie objektu alpskej chatky č.3	713001 Nákup interiérového vybavenia	návlečka paplon	Ks	7,00	16	112,00	112,00	0,00	40,00%	44,80	august 10	október 10
831	Vybavenie objektu alpskej chatky č.3	713001 Nákup interiérového vybavenia	návlečka poduška	Ks	5,00	16	80,00	80,00	0,00	40,00%	32,00	august 10	október 10
832	Vybavenie objektu alpskej chatky č.3	713001 Nákup interiérového vybavenia	plachta elastická	Ks	10,00	16	160,00	160,00	0,00	40,00%	64,00	august 10	október 10
833	Vybavenie objektu alpskej chatky č.3	713001 Nákup interiérového vybavenia	uterák	Ks	5,00	16	80,00	80,00	0,00	40,00%	32,00	august 10	október 10
834	Vybavenie objektu alpskej chatky č.3	713001 Nákup interiérového vybavenia	stolové rádio	Ks	45,00	1	45,00	45,00	0,00	40,00%	18,00	august 10	október 10
835	Vybavenie objektu alpskej chatky č.3	713001 Nákup interiérového vybavenia	sateitný komplet	Ks	270,00	1	270,00	270,00	0,00	40,00%	108,00	august 10	október 10
836	Vybavenie objektu alpskej chatky č.3	713001 Nákup interiérového vybavenia	LCD TV 42	Ks	1 150,00	1	1 150,00	1 150,00	0,00	40,00%	460,00	august 10	október 10
837	Vybavenie objektu alpskej chatky č.3	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchynská linka, dĺžka 2m	Ks	1 229,05	1	1 229,05	1 229,05	0,00	40,00%	491,62	august 10	október 10
838	Vybavenie objektu alpskej chatky č.3	713001 Nákup interiérového vybavenia	Hlboký tanier	Ks	2,00	8	16,00	16,00	0,00	40,00%	6,40	august 10	október 10
839	Vybavenie objektu alpskej chatky č.3	713001 Nákup interiérového vybavenia	Plytký tanier	Ks	2,00	8	16,00	16,00	0,00	40,00%	6,40	august 10	október 10
840	Vybavenie objektu alpskej chatky č.3	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vidlička	Ks	0,56	8	4,48	4,48	0,00	40,00%	1,79	august 10	október 10
841	Vybavenie objektu alpskej chatky č.3	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lyžica	Ks	0,56	8	4,48	4,48	0,00	40,00%	1,79	august 10	október 10
842	Vybavenie objektu alpskej chatky č.3	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nožik	Ks	0,56	8	4,48	4,48	0,00	40,00%	1,79	august 10	október 10
843	Vybavenie objektu alpskej chatky č.3	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pohár na vodu	Ks	0,22	8	1,76	1,76	0,00	40,00%	0,70	august 10	október 10
844	Vybavenie objektu alpskej chatky č.3	713001 Nákup interiérového vybavenia	Hrnec	Ks	15,00	2	30,00	30,00	0,00	40,00%	12,00	august 10	október 10
845	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 50/5,4	M	1,94	60	116,40	116,40	0,00	40,00%	46,56	august 10	október 10
846	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž a uloženie potrubia LPE D 50	M	0,84	60	50,40	50,40	0,00	40,00%	20,16	august 10	október 10
847	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vnútornej kanalizácie DN 100	M	4,98	20	99,60	99,60	0,00	40,00%	39,84	august 10	október 10
848	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konvektory na vykurovanie izieb	Ks	115,00	4	460,00	460,00	0,00	40,00%	184,00	august 10	október 10
849	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	trubka ICE 16 F	M	0,28	60	16,80	16,80	0,00	40,00%	6,72	august 10	október 10
850	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	trubka ICE 20 F	M	0,35	15	5,25	5,25	0,00	40,00%	2,10	august 10	október 10
851	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	trubka ICE 25 F	M	0,51	15	7,65	7,65	0,00	40,00%	3,06	august 10	október 10
852	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	trubka FXP 20 Turbo	M	0,92	50	46,00	46,00	0,00	40,00%	18,40	august 10	október 10
853	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica ASD pod omietku, KO 68	M	0,96	8	7,68	7,68	0,00	40,00%	3,07	august 10	október 10
854	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica KO 125	M	1,98	10	19,80	19,80	0,00	40,00%	7,92	august 10	október 10
855	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica KO 1902	M	0,20	18	3,60	3,60	0,00	40,00%	1,44	august 10	október 10
856	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica AC Dur	M	4,24	5	21,20	21,20	0,00	40,00%	8,48	august 10	október 10
857	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica 6455-11 B50	M	2,34	13	30,42	30,42	0,00	40,00%	12,17	august 10	október 10
858	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica 685. 240x190x90	M	10,38	10	103,80	103,80	0,00	40,00%	41,52	august 10	október 10
859	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica OBO 2000075 A8	M	0,85	15	12,75	12,75	0,00	40,00%	5,10	august 10	október 10
860	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krabica KO 97	M	0,62	300	186,00	186,00	0,00	40,00%	74,40	august 10	október 10
861	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel Cyky 3x1,5	M	0,37	200	74,00	74,00	0,00	40,00%	29,60	august 10	október 10
862	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel Cyky 3x2,5	M	0,49	50	24,50	24,50	0,00	40,00%	9,80	august 10	október 10
863	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel Cyky 5cx1,5	M	0,51	300	153,00	153,00	0,00	40,00%	61,20	august 10	október 10
864	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel Cyky 7cx1,5	M	0,72	150	108,00	108,00	0,00	40,00%	43,20	august 10	október 10
865	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel Cyky 5Cx6	M	1,76	25	44,00	44,00	0,00	40,00%	17,60	august 10	október 10
866	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RD+O47-RD 6 komplet	Ks	315,34	1	315,34	315,34	0,00	40,00%	126,14	august 10	október 10
867	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kábel Cyky 5cx4	M	1,26	20	25,20	25,20	0,00	40,00%	10,08	august 10	október 10
868	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svorka 6303-15	Ks	0,79	2	1,58	1,58	0,00	40,00%	0,63	august 10	október 10
869	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kryt na istič	M	2,72	2	5,44	5,44	0,00	40,00%	2,18	august 10	október 10
870	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	parapetný žľab Legran 3 komorový 250	M	22,60	20	452,00	452,00	0,00	40,00%	180,80	august 10	október 10
871	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zlab 70/40	Ks	2,67	8	21,36	21,36	0,00	40,00%	8,54	august 10	október 10
872	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	wago svorka pospojovanie	Ks	0,23	10	2,30	2,30	0,00	40,00%	0,92	august 10	október 10

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
873	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo stropné so senzorom	Ks	46,13	3	138,39	138,39	0,00	40,00%	55,36	august 10	október 10
874	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	svietidlo 2*36 W	Ks	21,17	10	211,70	211,70	0,00	40,00%	84,68	august 10	október 10
875	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zásuvka 230 V	Ks	4,48	10	44,80	44,80	0,00	40,00%	17,92	august 10	október 10
876	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zásuvka 380 V	Ks	8,92	1	8,92	8,92	0,00	40,00%	3,57	august 10	október 10
877	Rekonštrukcia alpskej chatky č.3	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vypínače komplet	Kg	5,47	10	54,70	52,79	1,91	40,00%	21,12	august 10	október 10
878	Výstavba detského ihriska	717001 Realizácia nových stavieb	Detské ihrisko - Drevenný hrad - materiál: agát. Drevo objekty detského ihriska: - domček 3x - rebríky 5x - lavice 2x - vysutý mostík - kladina 2x - hrazda - húpačka 3x - plastová šmýkačka - preliezačky - lanový rebrík - veterné koleso	Ks	27 451,00	1	27 451,00	27 451,00	0,00	40,00%	10 980,40	júl 10	október 10
879	Výstavba lezeckej steny	717001 Realizácia nových stavieb	Lezecká stena - výška: 13m - plocha lezenia: 40m2 - odklon od steny 6m - konštrukcia samonosná	Ks	58 326,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	august 10	október 10
880	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramická dlažba dodávka (142)	m2	14,93	67	1 000,31	925,66	74,65	40,00%	370,26	august 10	marec 11
881	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramická dlažba montáž (143)	m2	19,46	67	1 303,82	1 206,52	97,30	40,00%	482,61	august 10	marec 11
882	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramický obklad dodávka (144)	m2	23,28	108	2 514,24	2 095,20	419,04	40,00%	838,08	august 10	marec 11
883	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramický obklad montáž (145)	m2	9,96	108	1 075,68	896,40	179,28	40,00%	358,56	august 10	marec 11
884	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montované priečky soc. Zariadenia komplet (146)	m2	78,14	66	5 157,24	3 516,30	1 640,94	40,00%	1 406,52	august 10	marec 11
885	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené obložkové zárubne d+m (152)	Ks	149,38	15	2 240,70	1 643,18	597,52	40,00%	657,27	august 10	marec 11
886	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené vnútorné dvere d+m (153)	Ks	92,95	15	1 394,25	1 022,45	371,80	40,00%	408,98	august 10	marec 11
887	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlo + batéria (156)	Ks	179,00	6	1 074,00	1 074,00	0,00	40,00%	429,60	august 10	marec 11
888	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kombifix + WC (158)	Ks	429,00	5	2 145,00	1 716,00	429,00	40,00%	686,40	august 10	marec 11
889	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprchový kút + batéria (159)	Ks	619,00	1	619,00	619,00	0,00	40,00%	247,60	august 10	marec 11
890	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramický obklad stien dodávka (202)	m2	13,61	221	3 007,81	2 858,10	149,71	40,00%	1 143,24	august 10	marec 11
891	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramický obklad montáž (203)	m2	10,29	221	2 274,09	2 160,90	113,19	40,00%	864,36	august 10	marec 11
892	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montované priečky sociálneho zariadenia komplet (204)	m2	48,14	57	2 743,98	2 599,56	144,42	40,00%	1 039,82	august 10	marec 11
893	Rekonštrukcia hlavnej chaty	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlo + vod. Batéria (220)	Ks	179,00	4	716,00	716,00	0,00	40,00%	286,40	august 10	marec 11
894	Vybavenie hlavnej chaty	713001 Nákup interiérového vybavenia	Montáž zariadení predmetov (225)	Ks	42,81	15	642,15	642,15	0,00	40,00%	256,86	august 10	marec 11
895	Výstavba lezeckej steny	717001 Realizácia nových stavieb	Lezecká stena (879) - výška: 6m - plocha lezenia: 40m2 - konštrukcia samonosná	Ks	58 326,00	1	58 326,00	58 326,00	0,00	40,00%	23 330,40	august 10	október 10
Celkom							€ 1 035 671,47	€ 1 031 452,71	€ 4 218,76		€ 412 581,09	október 09	marec 11