



DODATOK č. 1 **k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-21SP-1301/0115/17

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **Ing. Pavol Pavlis**, minister

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: **Stavebno – projekčná spoločnosť CREDO, spol. s r.o.**
sídlo: Moyzesova 1380/34, 022 01 Čadca
Slovenská republika
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro,
vložka č. 3913/L
konajúci: **Ing. Jozef Vahančík**, konateľ
IČO: 36 012 327
DIČ: 2020422987

banka/financujúca inštitúcia: OTP Banka Slovensko, a.s.

číslo účtu vo formáte IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

poštová adresa¹:

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 22.4.2014, evidovanej pod číslom: KaHR-21SP-1301/0115/17 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 **Príloha č.2** Zmluvy „**Predmet podpory**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka:

Za Prijímateľa v....., dňa:

Podpis: **Ing. Jozef Vahančík**, konateľ
Pečiatka:

Prílohy :
Príloha č.2 „Predmet podpory“

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	„Zvýšenie energetickej efektívnosti vo výrobné prevádzke spoločnosti CREDO zavedením stavebno – technologických opatrení na strane spotreby energií“	
Kód ITMS	25120120115	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF a SR	
Prioritná os	2 – Energetika	
Opatrenie	2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100%	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Nešpecifikované výrobné odvetvia	100%	Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Čadca
Obec	Podvysoká
Ulica	-
Číslo	18

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Z niženie spotreby energií na strane spotreby vo výrobnom podniku CREDO stavebnými a technologickými úpravami a úspora primárnych energetických zdrojov - uhlia
Špecifický cieľ projektu 1	Z niženie energetickej náročnosti výrobné haly CREDO v Podvysoké a dosiahnutie úspory v spotrebe energií vo výške 75% rekonštr. a modernizáciou obal.plášťa
Špecifický cieľ projektu 2	-
Špecifický cieľ projektu 3	-
Špecifický cieľ projektu 4	-

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov ukazovateľa	Memá jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,00	2014	1,00	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0,00	2014	1,00	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0,00	2014	0,00	2015
	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení	počet	0,00	2014	1,00	2015
	Zateplená plocha	M2	0,00	2014	1 140,1000	2015
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	EUR	413 795,3900	2007	156 000,0000	2020
	Nárast tržieb	EUR	2 101 099,4000	2007	780 000,0000	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	1,00	2015	1,00	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1,00	2015	1,00	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0,00	2015	0,00	2020
	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2015	1 377,7100	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,00	2014	1,00	2015
	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení	počet	0,00	2014	1,00	2015
	Zateplená plocha	m2	0,00	2014	1 140,10	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	1,00	2015	1,00	2020
	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2015	1 377,7100	2020
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0,00	2014	1,00	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0,00	2014	0,00	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1,00	2015	1,00	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0,00	2015	0,00	2020

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu za účelom zníženia energ. náročnosti (a)	Zateplená plocha	M2	1 140,10
2	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu za účelom zníženia energ. náročnosti (a)	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	1
3	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu za účelom zníženia energ. náročnosti (a)	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1
4	Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu za účelom zníženia energ. náročnosti (a)	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení	počet	1

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

5	Aktivita 2 Rekonštrukcia a modern. st.obj. za účelom zniženia energ. náročnosti výmenou vyk.systému (b)	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení	počet	1
3	Aktivita 3 Rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení	počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (DD/MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (DD/MM/RRRR)	Realizujúca organizácia ¹
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu za účelom zníženia energ. náročnosti (a)	01/09/2014	30/06/2015	
Aktivita 2 Rekonštrukcia a modern. st.obj. za účelom zníženia energ. náročnosti výmenou vyk.systému (b)	01/09/2014	30/06/2015	
Aktivita 3 Rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia	01/09/2014	30/06/2015	
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	01/09/2014	30/06/2015	
Publicita a informovanosť	01/09/2014	30/06/2015	
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (DD/MM/RRRR))	01/09/2014		
Ukončenie prác na projekte (DD/MM/RRRR)	30/06/2015		

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 1 717002 Rekonštrukcia a modernizácia	306 742,35	6 600,00	313 342,35	Aktivita 1
Skupina výdavkov 1 717002 Rekonštrukcia a modernizácia	29 591,38	0,00	29 591,38	Aktivita 2
Skupina výdavkov 1 717002 Rekonštrukcia a modernizácia	34 100,00	0,00	34 100,00	Aktivita 3
CELKOVO	370 433,73	6 600,00	377 033,73	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Aktivita 1 Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu za účelom zniženia energ. náročnosti (a)	306 742,35	6 600,00	313 342,34

¹ Realizujúcu organizáciu doplní SORO formou dodatku k zmluve uzatvoreného na základe výsledkov VO po ukončení administratívnej kontroly VO. V prípade, ak na základe vykonaného VO bude niektorú z Aktivít realizovať viac ako jedna organizácia, uvádzajú sa aj jednotlivé položky (časti) Aktivity s uvedením realizujúcej organizácie pre každú takúto položku. V danom prípade sa uvádzajú aj poradové čísla položiek z podrobného rozpočtu.

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

2	Aktivita 2 Rekonštrukcia a modern. st.obj. za účelom zníženia energ. náročnosti výmenou vyk.systému (b)	29 591,38	0,00	29 591,38
3	Aktivita 3 Rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia	34 100,00	0,00	34 100,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO			6 600,00	377 033,73