

|         |                    |
|---------|--------------------|
| výzva   | SAMRS/2015/VP2/1   |
| projekt | SAMRS/2015/VP2/1/1 |

| ROZPOČET |         |                                                                                                          |          |              |                 | SPOLU            |  | ROK 1           |                 | ROK 2           |                 | ROK 3           |             |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| akt      | Číslo   | Skupina položiek / položka / podpoložka                                                                  | Jednotka | EUR/jednotka | Počet jednotiek | EUR              |  | Počet jednotiek | EUR             | Počet jednotiek | EUR             | Počet jednotiek | EUR         |
| A        |         |                                                                                                          |          |              |                 |                  |  |                 |                 |                 |                 |                 |             |
| A        |         | <b>NÁKLADY SPOLU</b>                                                                                     |          |              |                 | <b>110623,11</b> |  |                 | <b>65071,11</b> |                 | <b>45552,00</b> |                 | <b>0,00</b> |
| A        |         | financované ODA                                                                                          |          |              | 90,00%          | 99560,80         |  |                 |                 |                 |                 |                 |             |
| A        |         | spolufinancovanie KON                                                                                    |          |              | 10,00%          | 11062,31         |  |                 |                 |                 |                 |                 |             |
| A        |         |                                                                                                          |          |              |                 |                  |  |                 |                 |                 |                 |                 |             |
| A        |         | <b>PRIAME NÁKLADY</b>                                                                                    |          |              |                 | <b>90711,11</b>  |  |                 | <b>54555,11</b> |                 | <b>36156,00</b> |                 | <b>0,00</b> |
| A        | 1.      | <b>NÁKLADY NA AKTIVITY</b>                                                                               |          |              |                 | <b>30124,00</b>  |  |                 | <b>21824,00</b> |                 | <b>8300,00</b>  |                 | <b>0,00</b> |
| A        | 1.1.    | Študijná cesta + Koordináčne stretnutie SK a UA projektového tímu a NAPA predstaviteľov, 3+ 1 pracovné d |          |              |                 | 15564,00         |  |                 | 15564,00        |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| A        | 1.1.01. | Prenájom priestorov                                                                                      | deň      | 300,00       | 2,00            | 600,00           |  | 2,00            | 600,00          |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| A        | 1.1.02. | Prenájom technického vybavenia                                                                           | deň      | 200,00       | 4,00            | 800,00           |  | 4,00            | 800,00          |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| A        | 1.1.03. | Cestovné, poistenie, poplatky - 10 UA účastníci                                                          | cesta    | 450,00       | 10,00           | 4500,00          |  | 10,00           | 4500,00         |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| A        | 1.1.04. | Ubytovanie - 10 UA účastníci, 5 noci                                                                     | osobonoc | 90,00        | 50,00           | 4500,00          |  | 50,00           | 4500,00         |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| A        | 1.1.05. | Stravné- 10 UA účastníci, 6 dní                                                                          | osobodeň | 29,40        | 60,00           | 1764,00          |  | 60,00           | 1764,00         |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| A        | 1.1.06. | Občerstvenie - priemerne denne 4 SK experti, 1 tľmočník                                                  | osoba    | 25,00        | 20,00           | 500,00           |  | 20,00           | 500,00          |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| A        | 1.1.07. | Materiály (10 účastníkov, 7 projektoví experti)                                                          | osoba    | 20,00        | 17,00           | 340,00           |  | 17,00           | 340,00          |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| A        | 1.1.08. | Tľmočenie                                                                                                | hod      | 80,00        | 32,00           | 2560,00          |  | 32,00           | 2560,00         |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.1.09. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.1.10. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.1.11. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.1.12. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.1.13. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.1.14. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.1.15. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.1.16. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.1.17. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.1.18. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.1.19. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.1.20. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| A        | 1.2.    | <b>SK - UA pracovné stretnutia 1: 3 SK experti, 2 pracovné dni, 2: 2 SK experti, 2 pracovné dni, UA</b>  |          |              |                 | <b>840,00</b>    |  |                 | <b>840,00</b>   |                 | <b>0,00</b>     |                 | <b>0,00</b> |
| A        | 1.2.01. | Občerstvenie - UA účastníci 2x (3 experti + 3 NAPA, 2 dni)                                               | osobodeň | 20,00        | 24,00           | 480,00           |  | 24,00           | 480,00          |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| A        | 1.2.02. | Podkladové materiály 2x (3 SK, 6 UA)                                                                     | osoba    | 20,00        | 18,00           | 360,00           |  | 18,00           | 360,00          |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.2.03. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.2.04. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.2.05. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.2.06. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.2.07. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.2.08. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.2.09. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.2.10. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.2.11. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.2.12. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.2.13. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.2.14. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.2.15. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.2.16. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.2.17. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.2.18. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.2.19. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |
| N        | 1.2.20. |                                                                                                          |          |              | 0,00            | 0,00             |  |                 | 0,00            |                 | 0,00            |                 | 0,00        |

|   |         |                                                                           |          |        |         |         |         |         |         |         |      |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| A | 1.3.    | Seminár, 6 pracovné dni, 12 UA účastníkov, 3 UA experti, 4 SK experti, UA |          |        | 2160,00 |         | 2160,00 |         | 0,00    |         | 0,00 |
| A | 1.3.01. | Občerstvenie 12+3 UA účastníci, 6 dní                                     | osobodeň | 20,00  | 90,00   | 1800,00 | 90,00   | 1800,00 | 0,00    |         | 0,00 |
| A | 1.3.02. | Materiály (12+3 UA účastníci, 3 SK experti)                               | osoba    | 20,00  | 18,00   | 360,00  | 18,00   | 360,00  | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.3.03. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.3.04. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.3.05. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.3.06. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.3.07. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.3.08. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.3.09. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.3.10. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.3.11. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.3.12. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.3.13. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.3.14. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.3.15. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.3.16. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.3.17. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.3.18. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.3.19. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.3.20. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| A | 1.4.    | Publikovanie 6 vzdelávacích materiálov                                    |          |        | 5980,00 |         | 0,00    |         | 5980,00 |         | 0,00 |
| A | 1.4.01. | Odborné editovanie                                                        | strana   | 8,00   | 180,00  | 1440,00 |         | 180,00  | 1440,00 |         | 0,00 |
| A | 1.4.02. | Preklady podkladov                                                        | strana   | 20,00  | 80,00   | 1600,00 |         | 80,00   | 1600,00 |         | 0,00 |
| A | 1.4.03. | Jazykové a technické editovanie AJ                                        | strana   | 8,00   | 180,00  | 1440,00 |         | 180,00  | 1440,00 |         | 0,00 |
| A | 1.4.04. | Grafický dizajn                                                           | materiál | 250,00 | 6,00    | 1500,00 |         | 6,00    | 1500,00 |         | 0,00 |
| N | 1.4.05. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.4.06. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.4.07. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.4.08. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.4.09. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.4.10. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.4.11. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.4.12. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.4.13. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.4.14. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.4.15. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.4.16. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.4.17. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.4.18. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.4.19. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.4.20. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| A | 1.5.    | Lokálne SK, UA priebežné pracovné stretnutia                              |          |        | 5580,00 |         | 3260,00 |         | 2320,00 |         | 0,00 |
| A | 1.5.01. | SK prípravné stretnutia - prenájom priestorov a techniky                  | deň      | 260,00 | 9,00    | 2340,00 | 5,00    | 1300,00 | 4,00    | 1040,00 | 0,00 |
| A | 1.5.02. | SK, UA lokálne prípravné stretnutia - občerstvenie                        | osobodeň | 20,00  | 81,00   | 1620,00 | 49,00   | 980,00  | 32,00   | 640,00  | 0,00 |
| A | 1.5.03. | SK, UA lokálne prípravné stretnutia - materiály                           | osobodeň | 20,00  | 81,00   | 1620,00 | 49,00   | 980,00  | 32,00   | 640,00  | 0,00 |
| N | 1.5.04. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.5.05. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.5.06. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.5.07. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.5.08. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.5.09. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.5.10. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.5.11. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.5.12. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.5.13. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |
| N | 1.5.14. |                                                                           |          |        | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         | 0,00 |

|   |             |                                                           |          |        |        |                 |       |                 |        |                 |  |             |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-----------------|-------|-----------------|--------|-----------------|--|-------------|
| N | 1.5.15.     |                                                           |          |        | 0,00   | 0,00            |       | 0,00            |        | 0,00            |  | 0,00        |
| N | 1.5.16.     |                                                           |          |        | 0,00   | 0,00            |       | 0,00            |        | 0,00            |  | 0,00        |
| N | 1.5.17.     |                                                           |          |        | 0,00   | 0,00            |       | 0,00            |        | 0,00            |  | 0,00        |
| N | 1.5.18.     |                                                           |          |        | 0,00   | 0,00            |       | 0,00            |        | 0,00            |  | 0,00        |
| N | 1.5.19.     |                                                           |          |        | 0,00   | 0,00            |       | 0,00            |        | 0,00            |  | 0,00        |
| N | 1.5.20.     |                                                           |          |        | 0,00   | 0,00            |       | 0,00            |        | 0,00            |  | 0,00        |
| A | <b>2.</b>   | <b>ODBORNÉ SLUŽBY</b>                                     |          |        |        | <b>49722,00</b> |       | <b>25186,00</b> |        | <b>24536,00</b> |  | <b>0,00</b> |
| A | <b>2.1.</b> | <b>Odmeny expertov SK</b>                                 |          |        |        | <b>30600,00</b> |       | <b>14700,00</b> |        | <b>15900,00</b> |  | <b>0,00</b> |
| A | 2.1.01.     | Sebahodnotiaca správa NAPA programov zameraných na        | osobodeň | 150,00 | 4,00   | 600,00          | 4,00  | 600,00          |        | 600,00          |  | 0,00        |
| A | 2.1.02.     | Analýza sebahodnotiacej správy a správy o reforme         | osobodeň | 150,00 | 10,00  | 1500,00         | 10,00 | 1500,00         |        | 0,00            |  | 0,00        |
| A | 2.1.03.     | Študijná cesta na vybrané SK inštitúcie (odborná príprav  | osobodeň | 150,00 | 28,00  | 4200,00         | 28,00 | 4200,00         |        | 0,00            |  | 0,00        |
| A | 2.1.04.     | Metodológia tvorby vzdelávacích materiálov a modulov      | osobodeň | 150,00 | 10,00  | 1500,00         | 10,00 | 1500,00         |        | 0,00            |  | 0,00        |
| A | 2.1.05.     | Poradenstvo zamestnancom NAPA                             | osobodeň | 150,00 | 30,00  | 4500,00         | 14,00 | 2100,00         | 16,00  | 2400,00         |  | 0,00        |
| A | 2.1.06.     | Interaktívny vzdelávací seminár pre NAPA lektorov (odbo   | osobodeň | 150,00 | 32,00  | 4800,00         | 32,00 | 4800,00         |        | 0,00            |  | 0,00        |
| A | 2.1.07.     | Tvorba 6 vzdelávacích modulov                             | osobodeň | 150,00 | 24,00  | 3600,00         |       | 0,00            | 24,00  | 3600,00         |  | 0,00        |
| A | 2.1.08.     | Tvorba 6 vzdelávacích materiálov                          | osobodeň | 150,00 | 48,00  | 7200,00         |       | 0,00            | 48,00  | 7200,00         |  | 0,00        |
| A | 2.1.09.     | Tvorba 6 prípadových štúdií                               | osobodeň | 150,00 | 18,00  | 2700,00         |       | 0,00            | 18,00  | 2700,00         |  | 0,00        |
| N | 2.1.10.     |                                                           |          |        | 0,00   | 0,00            |       | 0,00            |        | 0,00            |  | 0,00        |
| N | 2.1.11.     |                                                           |          |        | 0,00   | 0,00            |       | 0,00            |        | 0,00            |  | 0,00        |
| N | 2.1.12.     |                                                           |          |        | 0,00   | 0,00            |       | 0,00            |        | 0,00            |  | 0,00        |
| N | 2.1.13.     |                                                           |          |        | 0,00   | 0,00            |       | 0,00            |        | 0,00            |  | 0,00        |
| N | 2.1.14.     |                                                           |          |        | 0,00   | 0,00            |       | 0,00            |        | 0,00            |  | 0,00        |
| N | 2.1.15.     |                                                           |          |        | 0,00   | 0,00            |       | 0,00            |        | 0,00            |  | 0,00        |
| A | <b>2.2.</b> | <b>Odmeny lokálnych/zahraničných expertov</b>             |          |        |        | <b>10040,00</b> |       | <b>2240,00</b>  |        | <b>7800,00</b>  |  | <b>0,00</b> |
| A | 2.2.01.     | Sebahodnotiaca správa NAPA programov zameraných na        | osobodeň | 80,00  | 12,00  | 960,00          | 12,00 | 960,00          |        | 0,00            |  | 0,00        |
| A | 2.2.02.     | Správa o reforme verejnej správy na Ukrajine              | osobodeň | 80,00  | 10,00  | 800,00          | 10,00 | 800,00          |        | 0,00            |  | 0,00        |
| A | 2.2.03.     | Metodológia tvorby vzdelávacích materiálov a modulov      | osobodeň | 80,00  | 6,00   | 480,00          | 6,00  | 480,00          |        | 0,00            |  | 0,00        |
| A | 2.2.04.     | Tvorba 6 vzdelávacích modulov                             | osobodeň | 80,00  | 6,00   | 480,00          |       | 0,00            | 6,00   | 480,00          |  | 0,00        |
| A | 2.2.05.     | Tvorba 6 vzdelávacích materiálov                          | osobodeň | 80,00  | 6,00   | 480,00          |       | 0,00            | 6,00   | 480,00          |  | 0,00        |
| A | 2.2.06.     | Tvorba 6 prípadových štúdií                               | osobodeň | 80,00  | 15,00  | 1200,00         |       | 0,00            | 15,00  | 1200,00         |  | 0,00        |
| A | 2.2.07.     | Preklady UA (podklady k Sebahodnotiacej správe, Správe    | strana   | 15,00  | 280,00 | 4200,00         |       | 0,00            | 280,00 | 4200,00         |  | 0,00        |
| A | 2.2.08.     | Jazykové a technické editovanie UA                        | strana   | 8,00   | 180,00 | 1440,00         |       | 0,00            | 180,00 | 1440,00         |  | 0,00        |
| N | 2.2.09.     |                                                           |          |        | 0,00   | 0,00            |       | 0,00            |        | 0,00            |  | 0,00        |
| N | 2.2.10.     |                                                           |          |        | 0,00   | 0,00            |       | 0,00            |        | 0,00            |  | 0,00        |
| N | 2.2.11.     |                                                           |          |        | 0,00   | 0,00            |       | 0,00            |        | 0,00            |  | 0,00        |
| N | 2.2.12.     |                                                           |          |        | 0,00   | 0,00            |       | 0,00            |        | 0,00            |  | 0,00        |
| N | 2.2.13.     |                                                           |          |        | 0,00   | 0,00            |       | 0,00            |        | 0,00            |  | 0,00        |
| N | 2.2.14.     |                                                           |          |        | 0,00   | 0,00            |       | 0,00            |        | 0,00            |  | 0,00        |
| N | 2.2.15.     |                                                           |          |        | 0,00   | 0,00            |       | 0,00            |        | 0,00            |  | 0,00        |
| A | <b>2.3.</b> | <b>Ubytovanie a stravné pre expertov</b>                  |          |        |        | <b>5032,00</b>  |       | <b>4196,00</b>  |        | <b>836,00</b>   |  | <b>0,00</b> |
| A | 2.3.01.     | Prípravné stretnutie - ubytovanie: 3 experti, 3 noci      | osobonoc | 90,00  | 9,00   | 810,00          | 9,00  | 810,00          |        | 0,00            |  | 0,00        |
| A | 2.3.02.     | Prípravné stretnutie - stravné: 3 experti, 4 dni          | osobodeň | 37,00  | 12,00  | 444,00          | 12,00 | 444,00          |        | 0,00            |  | 0,00        |
| A | 2.3.03.     | Pracovné stretnutie - ubytovanie: 2 experti, 3 noci       | osobonoc | 90,00  | 6,00   | 540,00          |       | 0,00            | 6,00   | 540,00          |  | 0,00        |
| A | 2.3.04.     | Pracovné stretnutie - stravné: 2 experti, 4 dni           | osobodeň | 37,00  | 8,00   | 296,00          |       | 0,00            | 8,00   | 296,00          |  | 0,00        |
| A | 2.3.05.     | Seminár - ubytovanie 2 experti 7 nocí + 1 expert 5 nocí   | osobonoc | 90,00  | 22,00  | 1980,00         | 22,00 | 1980,00         |        | 0,00            |  | 0,00        |
| A | 2.3.06.     | Seminár - stravné 2 experti 8 dní + 1 expert 6 dní + 1 ex | osobodeň | 37,00  | 26,00  | 962,00          | 26,00 | 962,00          |        | 0,00            |  | 0,00        |
| N | 2.3.07.     |                                                           |          |        | 0,00   | 0,00            |       | 0,00            |        | 0,00            |  | 0,00        |
| N | 2.3.08.     |                                                           |          |        | 0,00   | 0,00            |       | 0,00            |        | 0,00            |  | 0,00        |
| N | 2.3.09.     |                                                           |          |        | 0,00   | 0,00            |       | 0,00            |        | 0,00            |  | 0,00        |
| N | 2.3.10.     |                                                           |          |        | 0,00   | 0,00            |       | 0,00            |        | 0,00            |  | 0,00        |
| N | 2.3.11.     |                                                           |          |        | 0,00   | 0,00            |       | 0,00            |        | 0,00            |  | 0,00        |
| N | 2.3.12.     |                                                           |          |        | 0,00   | 0,00            |       | 0,00            |        | 0,00            |  | 0,00        |
| N | 2.3.13.     |                                                           |          |        | 0,00   | 0,00            |       | 0,00            |        | 0,00            |  | 0,00        |
| N | 2.3.14.     |                                                           |          |        | 0,00   | 0,00            |       | 0,00            |        | 0,00            |  | 0,00        |
| N | 2.3.15.     |                                                           |          |        | 0,00   | 0,00            |       | 0,00            |        | 0,00            |  | 0,00        |
| A | <b>2.4.</b> | <b>Cestovné expertov</b>                                  |          |        |        | <b>4050,00</b>  |       | <b>4050,00</b>  |        | <b>0,00</b>     |  | <b>0,00</b> |
| A | 2.4.01.     | Cestovné, poistenie, poplatky Prípravné stretnutie - 3 ex | cesta    | 450,00 | 3,00   | 1350,00         | 3,00  | 1350,00         |        | 0,00            |  | 0,00        |

|   |         |                                                          |          |        |       |         |       |         |      |        |  |      |
|---|---------|----------------------------------------------------------|----------|--------|-------|---------|-------|---------|------|--------|--|------|
| A | 2.4.02. | Cestovné, poistenie, poplatky Seminár - 4 experti        | cesta    | 450,00 | 4,00  | 1800,00 | 4,00  | 1800,00 |      | 0,00   |  | 0,00 |
| A | 2.4.03. | Cestovné, poistenie, poplatky Pracovné stretnutie - 2 ex | cesta    | 450,00 | 2,00  | 900,00  | 2,00  | 900,00  |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 2.4.04. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 2.4.05. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 2.4.06. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 2.4.07. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 2.4.08. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 2.4.09. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 2.4.10. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 2.4.11. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 2.4.12. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 2.4.13. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 2.4.14. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 2.4.15. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| A | 3.      | LOKÁLNY PROJEKTOVÝ PERSONÁL                              |          |        |       | 1600,00 |       | 880,00  |      | 720,00 |  | 0,00 |
| N | 3.1.    | Lokálny projektový personál KON                          |          |        |       | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 3.1.01. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 3.1.02. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 3.1.03. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 3.1.04. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 3.1.05. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| A | 3.2.    | Personál lokálneho PAR                                   |          |        |       | 1600,00 |       | 880,00  |      | 720,00 |  | 0,00 |
| A | 3.2.01. | Lokálny projektový koordinátor                           | osobodeň | 80,00  | 20,00 | 1600,00 | 11,00 | 880,00  | 9,00 | 720,00 |  | 0,00 |
| N | 3.2.02. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 3.2.03. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 3.2.04. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 3.2.05. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| A | 4.      | LOKÁLNE CESTOVNÉ NÁKLADY                                 |          |        |       | 1700,00 |       | 1700,00 |      | 0,00   |  | 0,00 |
| A | 4.1.    | Náklady na miestnu dopravu                               |          |        |       | 1700,00 |       | 1700,00 |      | 0,00   |  | 0,00 |
| A | 4.1.01. | Študijná cesta - prenájom minibusu + transfery z / na le | deň      | 250,00 | 5,00  | 1250,00 | 5,00  | 1250,00 |      | 0,00   |  | 0,00 |
| A | 4.1.02. | Seminár, 2 stretnutia - lokálne náklady SK expertov      | cesta    | 50,00  | 9,00  | 450,00  | 9,00  | 450,00  |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 4.1.03. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 4.1.04. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 4.1.05. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 4.2.    | PHM                                                      |          |        |       | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 4.2.01. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 4.2.02. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 4.2.03. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 4.2.04. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 4.2.05. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 4.3.    | Poistenie motorových vozidiel                            |          |        |       | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 4.3.01. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 4.3.02. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 4.3.03. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 4.3.04. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 4.3.05. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 5.      | INVESTÍCIE A MAJETOK                                     |          |        |       | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 5.1.    | Stavby a rekonštrukcie                                   |          |        |       | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 5.1.01. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 5.1.02. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 5.1.03. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 5.1.04. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 5.1.05. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 5.1.06. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 5.1.07. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 5.1.08. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |
| N | 5.1.09. |                                                          |          |        | 0,00  | 0,00    |       | 0,00    |      | 0,00   |  | 0,00 |

|   |         |                                                         |          |         |        |          |        |          |       |         |  |      |
|---|---------|---------------------------------------------------------|----------|---------|--------|----------|--------|----------|-------|---------|--|------|
| N | 5.1.10. |                                                         |          |         | 0,00   | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| N | 5.2.    | Motorové vozidlá, stroje, prístroje                     |          |         |        | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| N | 5.2.01. |                                                         |          |         | 0,00   | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| N | 5.2.02. |                                                         |          |         | 0,00   | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| N | 5.2.03. |                                                         |          |         | 0,00   | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| N | 5.2.04. |                                                         |          |         | 0,00   | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| N | 5.2.05. |                                                         |          |         | 0,00   | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| N | 5.3.    | IT vybavenie, software a pod.                           |          |         |        | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| N | 5.3.01. |                                                         |          |         | 0,00   | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| N | 5.3.02. |                                                         |          |         | 0,00   | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| N | 5.3.03. |                                                         |          |         | 0,00   | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| N | 5.3.04. |                                                         |          |         | 0,00   | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| N | 5.3.05. |                                                         |          |         | 0,00   | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| A | 6.      | EVALUÁCIA A OVERENIE VÝDAVKOV                           |          |         |        | 1600,00  |        | 800,00   |       | 800,00  |  | 0,00 |
| A | 6.1.    | Náklady na evaluáciu a audit projektu                   |          |         |        | 1600,00  |        | 800,00   |       | 800,00  |  | 0,00 |
| A | 6.1.01. | Audit 2016                                              | ks       | 800,00  | 1,00   | 800,00   | 1,00   | 800,00   |       | 0,00    |  | 0,00 |
| A | 6.1.02. | Audit 2017                                              | ks       | 800,00  | 1,00   | 800,00   |        | 0,00     | 1,00  | 800,00  |  | 0,00 |
| A | 7.      | LOKÁLNE ADMIN., LOGIST. A OPERAČ. NÁKL.                 |          |         |        | 2000,00  |        | 1100,00  |       | 900,00  |  | 0,00 |
| N | 7.1.    | Režijné náklady PAR                                     |          |         |        | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| N | 7.1.01. |                                                         |          |         | 0,00   | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| A | 7.2.    | Admin., logist. a operačné náklady                      |          |         |        | 2000,00  |        | 1100,00  |       | 900,00  |  | 0,00 |
| A | 7.2.01. | Admin., logist. a operačné náklady partnera             | mesiac   | 100,00  | 20,00  | 2000,00  | 11,00  | 1100,00  | 9,00  | 900,00  |  | 0,00 |
| N | 7.2.02. |                                                         |          |         | 0,00   | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| N | 7.2.03. |                                                         |          |         | 0,00   | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| N | 7.2.04. |                                                         |          |         | 0,00   | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| N | 7.2.05. |                                                         |          |         | 0,00   | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| N | 7.2.06. |                                                         |          |         | 0,00   | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| N | 7.2.07. |                                                         |          |         | 0,00   | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| N | 7.2.08. |                                                         |          |         | 0,00   | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| N | 7.2.09. |                                                         |          |         | 0,00   | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| N | 7.2.10. |                                                         |          |         | 0,00   | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| A | 8.      | Vizibilita a PR                                         |          |         |        | 3965,11  |        | 3065,11  |       | 900,00  |  | 0,00 |
| A | 8.1.    | Vizibilita a PR                                         |          |         |        | 3965,11  |        | 3065,11  |       | 900,00  |  | 0,00 |
| A | 8.1.01. | Webstránka (vytvorenie, programovanie)                  | ks       | 665,11  | 1,00   | 665,11   | 1,00   | 665,11   |       | 0,00    |  | 0,00 |
| A | 8.1.02. | Webstránka (aktualizácie, udržiavanie, priebežná disem) | mesiac   | 100,00  | 20,00  | 2000,00  | 11,00  | 1100,00  | 9,00  | 900,00  |  | 0,00 |
| A | 8.1.03. | Propagačné materiály                                    | ks       | 9,00    | 100,00 | 900,00   | 100,00 | 900,00   |       | 0,00    |  | 0,00 |
| A | 8.1.04. | Informačné materiály, polaminované plagáty              | projekt  | 400,00  | 1,00   | 400,00   | 1,00   | 400,00   |       | 0,00    |  | 0,00 |
| N | 8.1.05. |                                                         |          |         | 0,00   | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| A |         | NEPRIAME NÁKLADY (max. 20 %)                            |          |         | 20,00% | 19912,00 |        | 10516,00 |       | 9396,00 |  | 0,00 |
| A | 9.      | NEPRIAME NÁKLADY KON                                    |          |         |        | 19912,00 |        | 10516,00 |       | 9396,00 |  | 0,00 |
| A | 9.1.    | Personálne náklady KON                                  |          |         |        | 13840,00 |        | 7480,00  |       | 6360,00 |  | 0,00 |
| A | 9.1.01. | Projektový manažér                                      | osobodeň | 120,00  | 60,00  | 7200,00  | 33,00  | 3960,00  | 27,00 | 3240,00 |  | 0,00 |
| A | 9.1.02. | Projektový asistent                                     | osobodeň | 80,00   | 60,00  | 4800,00  | 33,00  | 2640,00  | 27,00 | 2160,00 |  | 0,00 |
| A | 9.1.03. | Finančný manažér                                        | osobodeň | 80,00   | 23,00  | 1840,00  | 11,00  | 880,00   | 12,00 | 960,00  |  | 0,00 |
| N | 9.1.04. |                                                         |          |         | 0,00   | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| N | 9.2.    | Monitoring projektu                                     |          |         |        | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| N | 9.2.01. |                                                         |          |         | 0,00   | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| N | 9.2.02. |                                                         |          |         | 0,00   | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| N | 9.2.03. |                                                         |          |         | 0,00   | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| N | 9.2.04. |                                                         |          |         | 0,00   | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| N | 9.2.05. |                                                         |          |         | 0,00   | 0,00     |        | 0,00     |       | 0,00    |  | 0,00 |
| A | 9.3.    | Režijné náklady KON                                     |          |         |        | 6072,00  |        | 3036,00  |       | 3036,00 |  | 0,00 |
| A | 9.3.01. | Režijné náklady kontraktora                             | projekt  | 6072,00 | 1,00   | 6072,00  | 0,50   | 3036,00  | 0,50  | 3036,00 |  | 0,00 |