



DODATOK č. 4

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP1101/124/2013

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **Ing. Peter Žiga**, minister

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: **Jaroslav Kudroč**
sídlo: Hotel CHEMES 219, 072 36 Kaluža, Slovenská republika
zapísaný v: Živnostenskom registri č. 807-10069, vedenom Obvodným úradom Michalovce
konajúci: **Jaroslav Kudroč**
IČO: 35 453 770
DIČ: 1020031584
banka: OTP Banka Slovensko, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN pre refundáciu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 4.10.2013, evidovanej pod číslom: SP1101/124/2013 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 Článok 3 odsek 3.1 Zmluvy o NFP sa mení nasledovne:

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 877 863,00 EUR (slovom osemstosedemdesiatšesťtisícosemstošesťdesiattri eur),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 438 931,50 EUR (slovom štyristotridsaťosemtisícdeväťstotridsaťjeden 50/100 eur), čo predstavuje 50,00 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu,
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50,00 % (slovom päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu vo výške 0,00 EUR (slovom nula eur).

1.1.2 Príloha č.5 Zmluvy „Rozpočet Projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.5, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka:

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis: **Jaroslav Kudroč**
Pečiatka:

Prílohy:
Príloha č.5 „Rozpočet Projektu“

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zvýšenie kvality ubytovacích a doplnkových služieb v hoteli Chemes na Zemplínskej Šírave	
Kód ITMS	25130120124	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Michalovce
Obec	Kaluža
Ulica	-
Číslo	219

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie konkurenciesch. služieb poskytovaných hotelom Chemes prostredníctvom rekonštrukcie hotela a jeho dovybavením doplnkovými službami relaxácie
Špecifický cieľ projektu 1	Zvýšenie kvality ubytovacích služieb a komfortu pobytu klientov rekonštrukciou a modernizáciou hotela
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšenie počtu pracovných miest

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2015	8	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2015	4	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2015	4	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2015	1	2015
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	205 434,00	2007	224 000,00	2020
	Nárast tržieb	Eur	259 733,00	2007	295 000,00	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	8	2015	8	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4	2015	4	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4	2015	4	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2015	1	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2015	8	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	4	2015	8	2020
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2015	4	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2015	4	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2015	1	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4	2015	4	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4	2015	4	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2015	1	2020

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - 2	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	8
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (DD/MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (DD/MM/RRRR)	Realizujúca organizácia ¹
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Rekonštrukcia hotela Chemes	04/2015	10/2015	ENVIROSTAV, s.r.o.
Vybavenie	04/2015	10/2015	Architektonická dielňa COLLEGIUM s.r.o.
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	04/2015	10/2015	
Publicita a informovanosť	04/2015	10/2015	
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (DD/MM/RRRR))	08/04/2015		
Ukončenie prác na projekte (DD/MM/RRRR)	10/2015		

¹ Realizujúcu organizáciu doplní SORO formou dodatku k zmluve uzatvoreného na základe výsledkov VO po ukončení administratívnej kontroly VO. V prípade, ak na základe vykonaného VO bude niektorú z Aktivít realizovať viac ako jedna organizácia, uvádzajú sa aj jednotlivé položky (časti) Aktivít s uvedením realizujúcej organizácie pre každú takúto položku. V danom prípade sa uvádzajú aj poradové čísla položiek z podrobného rozpočtu.

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Nákup interiérového vybavenia	36 300,00	0,00	36 300,00	Vybavenie
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	841 563,00	0,00	841 563,00	Rekonštrukcia hotela Chemes
CELKOVO	877 863,00	0,00	877 863,00	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Rekonštrukcia hotela Chemes	841 563,00	0,00	841 563,00
2	Vybavenie	36 300,00	0,00	36 300,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO		877 863,00	0,00	877 863,00

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1	Stavba: Rekonštrukcia hotela CHEMES - rekreačná a rehabilitačná časť						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	2	SO - 01 - Rekreačná a rehabilitačná časť						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	3	Stavebná časť						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	4	Práce a dodávky HSV						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	5	Zakladanie						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	6	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	103,000	18,0780	1 862,03	1 862,03	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	7	Zvislé a kompletné konštrukcie						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	8	Murivo nosné z tvárnic P+D na MC-5 a tenkovrst.,malta hr.250 P4-500	m3	94,500	1,2830	121,24	121,24	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	9	Príplatok za zaoblenie murovaných priečok a primuroviek vnútorného polomeru pôdorysu do 5 m	m2	0,200	199,7930	39,96	39,96	0,01
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	10	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,malta YTONG hr.100, P2-500	m2	13,500	102,7380	1 386,96	1 386,96	0,01
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	11	Priečky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst.,malta hr.125, P2-500	m2	13,500	581,4180	7 849,14	7 849,14	0,01
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	12	Ukottvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	1,700	248,7500	422,88	422,8800	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	13	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	2,200	213,4260	469,54	469,5400	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	14	Vodorovné konštrukcie						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	15	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	107,600	5,7140	614,83	614,8300	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	16	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	13,600	59,8420	813,85	813,8500	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	17	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	2,100	59,8420	125,67	125,6700	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	18	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	19	Vnútoraná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	m2	5,000	3 213,2360	16 066,18	16 066,1800	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	20	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	9,100	144,8250	1 317,91	1 317,9100	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	21	Stierka vnútorných stien, strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	3,700	1 051,0620	3 888,93	3 888,9300	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	22	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	3,000	3 213,2360	9 639,71	9 639,7100	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	23	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 2 mm	m2	10,700	64,5960	691,18	691,1800	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	24	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg hr. 150 mm bez omietky	m2	22,200	64,5960	1 434,03	1 434,0300	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	25	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	113,400	76,3750	8 660,93	8 660,9300	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	26	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	107,100	28,2440	3 024,93	3 024,9300	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	27	Vyrovňavací poter pod izoláciu MC 15 hr 30 mm	m2	5,000	1 327,1600	6 635,80	6 635,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	28	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm	m2	14,000	725,5300	10 157,42	10 157,4200	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	29	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	m2	6,300	1 091,0700	6 873,74	6 873,7400	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	30	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	6,500	36,0000	234,00	234,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	31	Zárubeň oceľová CgU 60x197x10cm	ks	16,800	9,0000	151,20	151,2000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	32	Zárubeň oceľová CgU 60x197x12,5cm	ks	17,600	6,0000	105,60	105,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	33	Zárubeň oceľová CgU 80x197x12,5cm	ks	21,300	15,0000	319,50	319,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	34	Zárubeň oceľová CgU 80x197x10cm	ks	20,600	2,0000	41,20	41,2000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	35	Zárubeň oceľová CgU 90x197x12,5cm	ks	23,000	4,0000	92,00	92,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	36	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	1,400	134,1000	187,74	187,7400	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	37	Parapet plastový vnútorný	m	5,800	135,4410	785,56	785,5600	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	38	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	39	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	1,500	74,5460	111,82	111,8200	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	40	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1,100	74,5460	82,00	82,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	41	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	1,197	74,5460	89,23	89,2300	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	42	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	3,000	1 827,3200	5 481,96	5 481,9600	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	43	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus	ks	1,200	230,0000	276,00	276,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	44	Kotva chemická do betónu	ks	1,600	230,0000	368,00	368,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	45	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	2,100	774,5400	1 626,53	1 626,5300	0,00

Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	46	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	15,000	16,0130	240,20	240,2000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	47	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	5,200	98,0700	509,96	509,9600	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	48	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	24,500	39,5550	969,10	969,1000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	49	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	49,500	28,3700	1 404,32	1 404,3200	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	50	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	47,500	197,4290	9 377,88	9 377,8800	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	51	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	1,400	942,0500	1 318,87	1 318,8700	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	52	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	2,400	220,7000	529,68	529,6800	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	53	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla nad 1, 5 m2	ks	0,500	126,0000	63,00	63,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	54	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2	ks	0,500	47,0000	23,50	23,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	55	Vybúranie rámov okien dvojitych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	7,500	1,6200	12,15	12,1500	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	56	Vybúranie rámov okien dvojitych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	5,200	137,4300	714,64	714,6400	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	57	Vybúranie rámov okien dvojitych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	4,100	38,8800	159,41	159,4100	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	58	Vybúranie rámov okien dvojitych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	3,200	14,4000	46,08	46,0800	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	59	Vybúranie kovových dverových zárubní, - 0,08200t	m2	3,500	74,4620	260,62	260,6200	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	60	Vybúranie stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	1,200	10,8500	13,02	13,0200	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	61	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, - 0,05000t	m2	2,200	3 806,3850	8 374,05	8 374,0500	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	62	Odsesanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	2,300	2 546,1710	5 856,19	5 856,1900	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	63	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	14,800	1 130,7140	16 734,57	16 734,5700	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	64	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	3,200	1 130,7140	3 618,28	3 618,2800	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	65	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	4,800	1 130,7140	5 427,43	5 427,4300	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	66	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,200	11 307,1400	2 261,43	2 261,4300	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	67	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	6,200	1 130,7140	7 010,43	7 010,4300	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	68	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,500	4 522,8560	2 261,43	2 261,4300	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	69	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	14,800	1 130,7140	16 734,57	16 734,5700	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	70	Presun hmôt HSV						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	71	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,800	615,9750	3 572,66	3 572,6600	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	72	Práce a dodávky PSV						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	73	Izolácie proti vode a vlhkosti						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	74	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	0,150	1 327,1600	199,07	199,0700	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	75	Lak asfaltový penetračný v sudoch	t	1 309,000	0,3980	520,98	520,9800	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	76	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	0,100	55,3280	5,53	5,5300	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	77	Lak asfaltový penetračný v sudoch	t	1 309,000	0,0190	24,87	24,8700	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	78	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1,500	1 327,1600	1 990,74	1 990,7400	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	79	Pás ťažký asfaltový v 60 s 35	m2	1,200	1 526,2340	1 831,48	1 831,4800	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	80	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	1,800	55,3280	99,59	99,5900	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	81	Pás ťažký asfaltový v 60 s 35	m2	1,200	66,3940	79,67	79,6700	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	82	Jednozlož. hydroizolačná hmota, náter na vnútorne použitie proti prenikaniu vlhkosti, vodorovná	m2	3,600	1 091,0700	3 927,85	3 927,8500	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	83	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,200	149,6820	329,30	329,3000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	84	Izolácie tepelné						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	85	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	0,100	580,8600	58,09	58,0900	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	86	Doska z minerálnej vlny MPN hrúbky 100 mm	m2	2,400	296,2390	710,97	710,9700	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	87	Doska z minerálnej vlny MPN hrúbky 120 mm	m2	3,500	296,2390	1 036,84	1 036,8400	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	88	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednoprstovová	m2	0,700	1 091,0700	763,75	763,7500	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	89	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 80mm	m2	9,100	1 112,8910	10 127,31	10 127,3100	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	90	Izolácie tepelné stropov prekrytím pásom do výšky 100mm fóliou parozabranou	m2	2,100	1 785,7500	3 750,08	3 750,0800	0,00

Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	91	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm fóliou	m2	1,700	2 182,1400	3 709,64	3 709,6400	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	92	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,200	357,4010	428,88	428,8800	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	93	Konštrukcie - drevostavby						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	94	Sadrokartónový podhlad D112 zavesená dvojvrstvá kca profil CD dosky obyčajné hr. 12,5 mm	m2	15,100	1 785,7500	26 964,83	26 964,8300	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	95	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	0,600	367,0070	220,20	220,2000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	96	Konštrukcie kľampiarske						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	97	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	0,500	134,1000	67,05	67,0500	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	98	Oplechovanie parapetov z poplast. plechu	m	7,600	134,1000	1 019,16	1 019,1600	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	99	Oplechovanie múrov z poplast. plechu rš 500 mm	m	15,200	13,4750	204,82	204,8200	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	100	Presun hmôt pre konštrukcie kľampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,400	13,7090	19,19	19,1900	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	101	Konštrukcie stolárske						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	102	Demontáž obloženia podhladu kazety, veľkosti do 1,5 m2, -0,02400t	m2	3,200	345,5800	1 105,86	1 105,8600	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	103	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	4,200	34,0000	142,80	142,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	104	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm s kovaním	ks	43,000	18,0000	774,00	774,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	105	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm s kovaním	ks	44,000	14,0000	616,00	616,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	106	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm s kovaním	ks	47,000	2,0000	94,00	94,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	107	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové	ks	7,200	5,0000	36,00	36,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	108	Dvere vnútorné hladké dýhované dvojkrídlové plné 140x197 cm s kovaním	ks	123,000	2,0000	246,00	246,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	109	Dvere vnútorné hladké dýhované dvojkrídlové plné 160x197 cm s kovaním	ks	128,000	1,0000	128,00	128,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	110	Dvere vnútorné hladké dýhované dvojkrídlové plné 180x197 cm s kovaním	ks	135,000	2,0000	270,00	270,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	111	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého protipožiar., jednokrídlových, bez prízoru	ks	7,000	23,0000	161,00	161,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	112	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 45/D1 - C, EW 45 80x197 cm s kovaním	ks	295,000	13,0000	3 835,00	3 835,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	113	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 45/D1 - C, EW 45 90x197 cm s kovaním	ks	285,000	9,0000	2 565,00	2 565,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	114	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 45/D1 - C, EW 45 100x197 cm s kovaním	ks	280,000	1,0000	280,00	280,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	115	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,700	117,7280	82,41	82,4100	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	116	Konštrukcie doplnkové kovové						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	117	Demontáž podhladov lamiel, -0,00400t	m2	3,700	970,8600	3 592,18	3 592,1800	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	118	Demontáž podhladov roštov -0,00200t	m2	0,600	970,8600	582,52	582,5200	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	119	Montáž okna so zasklením výšky 2220 x šírky 2000 mm (vetračka výšky 600 mm x šírky 1000 mm)	ks	25,000	2,0000	50,00	50,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	120	Plastové okno výšky 2220 mm x šírky 2000 mm (vetračka výšky 600 mm x šírky 1000 mm)	ks	112,000	2,0000	224,00	224,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	121	Montáž okna plastového so zasklením šírky 900 mm x výšky 1375 mm (14ks fixne)	ks	23,100	14,0000	323,40	323,4000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	122	Montáž okna plastového so zasklením šírky 900 mm x výšky 1375 mm (43 ks sklopné)	ks	23,100	43,0000	993,30	993,3000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	123	Montáž okna plastového so zasklením šírky 900 mm x výšky 1375 mm (23 ks otváravo sklopné)	ks	23,100	23,0000	531,30	531,3000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	124	Plastové okno šírky 900 mm x výšky 1375 mm (14 ks fixne)	ks	129,000	14,0000	1 806,00	1 806,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	125	Plastové okno šírky 900 mm x výšky 1375 mm (43 ks sklopné)	ks	129,000	43,0000	5 547,00	5 547,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	126	Plastové okno šírky 900 mm x výšky 1375 mm (23 ks otváravo sklopné)	ks	129,000	23,0000	2 967,00	2 967,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	127	Montáž okna plastového so zasklením šírky 1295 mm x výšky 1680 mm (3 ks sklopné)	ks	33,000	3,0000	99,00	99,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	128	Montáž okna plastového so zasklením šírky 1295 mm x výšky 1680 mm (3 ks otváravo sklopné)	ks	33,000	3,0000	99,00	99,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	129	Montáž okna plastového so zasklením šírky 1220 mm x výšky 1680 mm (1 ks sklopné)	ks	33,000	1,0000	33,00	33,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	130	Montáž okna plastového so zasklením šírky 1220 mm x výšky 1680 mm (5 ks otváravo sklopné)	ks	33,000	5,0000	165,00	165,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	131	Montáž okna plastového so zasklením šírky 1400 mm x výšky 1680 mm (12 ks sklopné)	ks	33,000	12,0000	396,00	396,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	132	Plastové okno šírky 1400 mm x výšky 1680 mm (12 ks sklopné)	ks	119,000	12,0000	1 428,00	1 428,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	133	Plastové okno šírky 1295 mm x výšky 1680 mm (3 ks sklopné)	ks	119,000	3,0000	357,00	357,0000	0,00

Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	134	Plastové okno šírky 1295 mm x výšky 1680 mm (3 ks otváravo sklopné)	ks	119,000	3,0000	357,00	357,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	135	Plastové okno šírky 1220 mm x výšky 1680 mm (1 ks sklopné)	ks	119,000	1,0000	119,00	119,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	136	Plastové okno šírky 1220 mm x výšky 1680 mm (5 ks otváravo sklopné)	ks	119,000	5,0000	595,00	595,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	137	Montáž okna plastového so zasklením šírky 1225 mm x výšky 780 mm (8 ks otváravo sklopné)	ks	33,000	8,0000	264,00	264,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	138	Montáž okna plastového so zasklením šírky 1500 mm x výšky 780 mm (9 ks sklopné)	ks	33,000	9,0000	297,00	297,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	139	Plastové okno šírky 1225 mm x výšky 780 mm (8 ks otváravo sklopné)	ks	85,000	8,0000	680,00	680,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	140	Plastové okno šírky 1500 mm x výšky 780 mm (9 ks sklopné)	ks	85,000	9,0000	765,00	765,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	141	Montáž dverí plastových dvojdielných, so zasklením výšky 2100 mm x šírky 1500 mm	ks	43,000	1,0000	43,00	43,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	142	Plastové dvere dvojkrídlové otváravé výšky/šírky 2100/1500 mm s tesniacou protipožiarnou klapkou požiarná odolnosť FW-C 1503	ks	425,000	1,0000	425,00	425,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	143	Montáž stien plastových so zasklením	m2	15,800	33,0000	521,40	521,4000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	144	Plastová stena izločné dvojsklo výšky/šírky 3000/5500 mm	ks	2 225,000	1,0000	2 225,00	2 225,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	145	Plastová stena izločné dvojsklo výšky/šírky 3000/5500 mm s dverami	ks	2 225,000	1,0000	2 225,00	2 225,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	146	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,600	349,8380	209,90	209,9000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	147	Podlahy z dlaždíc						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	148	Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 300x100 mm, výška 100 mm	m	2,100	269,3380	565,61	565,6100	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	149	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf.	m2	8,500	1 795,0000	15 257,50	15 257,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	150	Dlaždice keramické 300x300 protišmyk	m2	12,600	72,0000	907,20	907,2000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	151	Dlaždice keramické 300x600 protišmyk	m2	16,400	168,0000	2 755,20	2 755,2000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	152	Dlaždice keramické 600x600	m2	23,100	773,0000	17 856,30	17 856,3000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	153	Dlaždice keramické 200x200 protišmyk	m2	9,400	89,0000	836,60	836,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	154	Dlaždice keramické protišmyk na boso 300x600	m2	19,500	267,0000	5 206,50	5 206,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	155	Dlaždice keramické protišmyk na boso 150x600	m2	17,500	221,0000	3 867,50	3 867,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	156	Dlaždice keramické protišmyk na boso 300x300	m2	19,500	160,0000	3 120,00	3 120,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	157	Dlaždice keramické protišmyk na boso 200x200	m2	11,200	120,0000	1 344,00	1 344,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	158	Dlaždice keramické dno bazéna 250x125	m2	22,000	76,1500	1 675,30	1 675,3000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	159	Dlaždice keramické dno ochladz. bazén 250x125	m2	23,100	5,1450	118,85	118,8500	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	160	Keramická krajovka s úchytom	ks	10,300	100,0000	1 030,00	1 030,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	161	Keramická krajovka dno bazéna	ks	3,300	143,0000	471,90	471,9000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	162	Keramická krajovka vnútorný roh dno	ks	11,500	4,0000	46,00	46,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	163	Keramická krajovka zaoblenie schodu	ks	3,200	147,0000	470,40	470,4000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	164	Keramická krajovka roh vonkajší	ks	9,500	2,0000	19,00	19,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	165	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	2,000	622,2050	1 244,41	1 244,4100	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	166	Podlahy vlysové a parketové						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	167	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh parketových, stredné	m2	1,500	110,0000	165,00	165,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	168	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh parketových, jemné	m2	1,100	110,0000	121,00	121,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	169	Ostatné práce, pastovanie podláh parketových	m2	0,200	220,0000	44,00	44,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	170	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	3,9110	3,91	3,9100	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	171	Podlahy povlakové						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	172	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	2,100	377,9100	793,61	793,6100	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	173	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,200	8,0610	1,61	1,6100	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	174	Dokončovacie práce a obklady						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	175	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, so škarovaním	m2	11,500	1 648,3610	18 956,15	18 956,1500	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	176	Obkladačky keramické 200x200	m2	7,400	350,0000	2 590,00	2 590,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	177	Obkladačky keramické 300x600	m2	18,500	222,0000	4 107,00	4 107,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	178	Obkladačky keramické bazén 250x125	m2	23,000	65,0000	1 495,00	1 495,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	179	Obkladačky keramické 150X600	m2	17,800	38,0000	676,40	676,4000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	180	Obkladačky keramické 600x1200	m2	95,000	2,8800	273,60	273,6000	0,00

Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	181	Obkladačky keramické rezaný z 600x600	m2	24,000	40,0000	960,00	960,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	182	Obkladačky keramické 250x400	m2	5,000	140,0000	700,00	700,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	183	Obkladačky keramické 30x400	m2	14,800	4,0000	59,20	59,2000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	184	Obkladačky keramické rezané z 600x600	m2	24,500	40,0000	980,00	980,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	185	Obkladačky keramické rezané z 300x600	m2	18,900	10,0000	189,00	189,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	186	Obkladačky keramické rezané z 300x300	m2	12,500	2,0000	25,00	25,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	187	Obkladačky keramické 200x200	m2	7,000	262,0000	1 834,00	1 834,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	188	Obkladačky keramické 300x600	m2	11,200	254,6260	2 851,81	2 851,8100	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	189	Obkladačky keramické 300x600	m2	11,200	100,5000	1 125,60	1 125,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	190	Obkladačky keramické schodisk. 300x600	m2	23,400	45,0000	1 053,00	1 053,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	191	Obkladačky keramické 300x600	m2	5,400	125,0000	675,00	675,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	192	Montáž obkladov vnút. stien z mozaikových zlepcov do tmelu, keramické alebo sklené, škárovanie, nad 400 mm2	m2	14,200	513,8130	7 296,14	7 296,1400	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	193	mozaika 25x25 protišmyk pre bosú nohu	m2	32,000	100,0000	3 200,00	3 200,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	194	mozaika 40x40 protišmyk pre bosú nohu	m2	36,300	25,0000	907,50	907,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	195	mozaika 40x40 bez protišmyku	m2	24,000	9,0000	216,00	216,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	196	mozaika 25x25 bez protišmyku	m2	5,000	125,0000	625,00	625,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	197	mozaika 25x25 bez protišmyku	m2	19,600	300,0000	5 880,00	5 880,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	198	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	643,4570	836,49	836,4900	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	199	Dokončovacie práce - nátery						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	200	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	4,200	61,1520	256,84	256,8400	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	201	Dokončovacie práce - maľby						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	202	Pačkovanie dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	0,300	2 981,6370	894,49	894,4900	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	203	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	1,600	2 981,6370	4 770,62	4 770,6200	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	204	Zdravotechnika						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	205	Práce a dodávky HSV						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	206	Vodorovné konštrukcie						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	207	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. Ťaženého	m3	44,000	45,0000	1 980,00	1 980,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	208	Piesok na obšyp potrubia	t	30,000	12,0000	360,00	360,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	209	Práce a dodávky PSV						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	210	Zdravotech. vnútorná kanalizácia						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	211	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110	m	18,200	18,0000	327,60	327,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	212	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	19,000	72,0000	1 368,00	1 368,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	213	Potrubie kanal. z HT-PP rúr prípojovacie D 40	m	4,900	32,0000	156,80	156,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	214	Potrubie kanal. z HT-PP rúr prípojovacie D 50	m	5,400	8,0000	43,20	43,2000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	215	Potrubie kanal. z HT-PP rúr prípojovacie D 75	m	5,800	6,0000	34,80	34,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	216	Montáž vpustí podlahových	ks	210,000	5,0000	1 050,00	1 050,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	217	Podlahová vpust HL300+mriežka nerez	ks	72,500	5,0000	362,50	362,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	218	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	0,550	136,0000	74,80	74,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	219	Zdravotechnika - vnútorný vodovod						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	220	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20 polyfúznym zváraním	m	6,000	84,0000	504,00	504,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	221	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25 polyfúznym zváraním	m	7,000	72,0000	504,00	504,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	222	Potrubie z plastických rúrok PP DN 32 polyfúznym zváraním	m	7,000	63,0000	441,00	441,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	223	Potrubie z plastických rúrok PP DN 40 polyfúznym zváraním	m	9,000	44,0000	396,00	396,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	224	Potrubie z plastických rúrok PP DN 50 polyfúznym zváraním	m	13,000	17,0000	221,00	221,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	225	Potrubie z plastických rúrok PP DN 63 polyfúznym zváraním	m	14,000	54,0000	756,00	756,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	226	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	5,800	84,0000	487,20	487,2000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	227	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	6,200	72,0000	446,40	446,4000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	228	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	7,000	63,0000	441,00	441,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	229	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	8,200	44,0000	360,80	360,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	230	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	m	11,000	17,0000	187,00	187,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	231	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 63	m	11,200	54,0000	604,80	604,8000	0,00

Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	232	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	ks	2,100	23,0000	48,30	48,3000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	233	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	5,000	13,0000	65,00	65,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	234	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút DN20	ks	3,000	9,0000	27,00	27,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	235	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút DN32	ks	3,000	4,0000	12,00	12,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	236	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút DN40	ks	4,000	6,0000	24,00	24,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	237	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút DN50	ks	6,000	2,0000	12,00	12,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	238	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút DN63	ks	8,000	4,0000	32,00	32,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	239	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút DN80	ks	14,000	2,0000	28,00	28,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	240	Čerpadlo cirkulačne ZE25/1-5	ks	110,000	1,0000	110,00	110,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	241	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	1,100	280,0000	308,00	308,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	242	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	0,300	54,0000	16,20	16,2000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	243	Zdravotechnika - zariadenia, predmety						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	244	Zách. misa kombi s hlbokým splachovaním so sedátkom	ks	115,000	14,0000	1 610,00	1 610,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	245	Zách. misa kombi s hlbokým splachovaním so sedátkom pre imobilných 2	ks	121,000	2,0000	242,00	242,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	246	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	22,100	16,0000	353,60	353,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	247	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	5,300	36,0000	190,80	190,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	248	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	ks	65,200	20,0000	1 304,00	1 304,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	249	Batéria výlevky nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	ks	52,000	3,0000	156,00	156,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	250	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	ks	75,200	13,0000	977,60	977,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	251	Montáž pískovnice keramických	ks	18,200	2,0000	36,40	36,4000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	252	Pisoar keramický s mechanickým splachovaním a sifonom	ks	68,000	2,0000	136,00	136,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	253	Pisoarový ventil	ks	31,000	2,0000	62,00	62,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	254	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 400 mm	ks	58,200	5,0000	291,00	291,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	255	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 550 mm	ks	62,400	15,0000	936,00	936,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	256	Vanička sprchová keramická štvorcová 900x900 mm	ks	122,000	1,0000	122,00	122,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	257	Montáž sprchových kútov ostatných typov	ks	47,000	1,0000	47,00	47,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	258	Štvorcový sprchový kút 900x900/1850	ks	202,000	1,0000	202,00	202,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	259	Montáž výleviek keram., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	ks	22,400	17,0000	380,80	380,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	260	Výlevka plechová smaltovaná+rošt	ks	82,200	3,0000	246,60	246,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	261	Montáž ventilov nástenných G 1/2	ks	5,301	36,0000	190,85	190,8500	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	262	Kohút guľový rohový 1/2"-3/8"	ks	3,300	36,0000	118,80	118,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	263	Vykurovanie						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	264	Práce a dodávky PSV						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	265	Izolácie tepelné						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	266	Izolácia potrubia IZOFLEX R 18x10mm	m	0,400	440,0000	176,00	176,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	267	Montáž tep.izolácie potrubia skruží PE lepené DN 20	m	0,400	440,0000	176,00	176,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	268	Izolácia potrubia IZOFLEX 22x10mm	m	0,500	430,0000	215,00	215,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	269	Montáž tep.izolácie potrubia skruží PE lepené DN 25	m	0,400	430,0000	172,00	172,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	270	izolácia pre oceľové potrubie bezšvové závitové DN 40	m	0,600	70,0000	42,00	42,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	271	izolácia pre Oceľové potrubie bezšvové závitové DN 32	m	0,400	124,0000	49,60	49,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	272	izolácia pre Oceľové potrubie bezšvové závitové DN 25	m	0,400	76,0000	30,40	30,4000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	273	Montáž tep. Izolácie potrubia pre DN 40	m	0,300	70,0000	21,00	21,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	274	Montáž tep. Izolácie potrubia pre DN 32	m	0,400	124,0000	49,60	49,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	275	Montáž tep. Izolácie potrubia pre DN 25	m	0,400	76,0000	30,40	30,4000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	276	Ústredné kúrenie, strojárne						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	277	ZDRUŽENÝ ROZDELOVAČ RS KOMBI MODUL 120, 4 okruhy	ks	315,000	1,0000	315,00	315,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	278	ČERPADLO ELEKTRONICKÉ DN32, M=2,0 m3/h, 230V, P=100 W	ks	1 050,000	1,0000	1 050,00	1 050,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	279	ČERPADLO ELEKTRONICKÉ DN40, M=1,3 m3/h, 230V, P=100 W	ks	820,000	1,0000	820,00	820,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	280	3-CESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL, DN40, SO SERVOPOHONOM	ks	135,000	1,0000	135,00	135,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	281	3-CESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL, DN32, SO SERVOPOHONOM	ks	114,000	1,0000	114,00	114,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	282	guľový uzáver Dn 40	ks	14,200	4,0000	56,80	56,8000	0,00

Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	283	gufový uzáver Dn 32	ks	8,200	4,0000	32,80	32,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	284	Manometer s trojcestným kohútom	ks	2,300	2,0000	4,60	4,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	285	filter do potrubia DN 40	ks	118,000	1,0000	118,00	118,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	286	filter do potrubia DN 32	ks	104,000	1,0000	104,00	104,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	287	teplomer 0-120 C s jímkou	ks	27,100	2,0000	54,20	54,2000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	288	vypustací kohút	ks	2,600	2,0000	5,20	5,2000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	289	automatický odvzd. Ventil	ks	7,400	2,0000	14,80	14,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	290	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	291	Montáž potrubie plastové PE/Al/PE 16x2	m	1,400	440,0000	616,00	616,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	292	Rúrka PEx-Al-Pex 0,4 mm Al, 16x2	m	1,400	440,0000	616,00	616,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	293	Montáž potrubie plastové PE/Al/PE 20x2	m	1,400	430,0000	602,00	602,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	294	Rúrka PEx-Al-Pex 0,4 mm Al, 20x2	m	1,400	430,0000	602,00	602,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	295	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	0,300	432,0000	129,60	129,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	296	Oceľové potrubie bezšvové závitové DN 40	m	1,400	70,0000	98,00	98,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	297	Oceľové potrubie bezšvové závitové DN 32	m	1,200	124,0000	148,80	148,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	298	Oceľové potrubie bezšvové závitové DN 25	m	1,000	76,0000	76,00	76,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	299	Tlaková skúška potrubia oceľového do DN 40	m	0,400	270,0000	108,00	108,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	300	Ústredné kúrenie, armatúry.						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	301	Hlavica termostatická kvapalinová	ks	11,000	38,0000	418,00	418,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	302	Montáž armatúr s jedným závitom do G 3/4	ks	0,700	38,0000	26,60	26,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	303	Armatúra pre prevedenie VK, priama 1306602	ks	23,000	38,0000	874,00	874,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	304	Montáž armatúr s dvoma závitmi do G 3/4	ks	2,000	38,0000	76,00	76,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	305	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	ks	2,000	20,0000	40,00	40,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	306	Drobné fitingy a šrubenia	súbor	180,000	1,0000	180,00	180,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	307	Termomotor, 230 V - 1771000	ks	25,200	36,0000	907,20	907,2000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	308	Montáž termostatu bez kabeláže	ks	3,100	36,0000	111,60	111,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	309	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	310	Pripl. za odvodušňovací ventil telies	ks	1,200	38,0000	45,60	45,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	311	Vykur. telesá panel, tlak. skúšky telies vodou	ks	1,200	38,0000	45,60	45,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	312	Montáž vyhr. telies oc.doskové	ks	10,400	38,0000	395,20	395,2000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	313	Teleso vyh.doskové jed. typ 21VK H600L700	ks	51,000	5,0000	255,00	255,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	314	Teleso vyh.doskové jed. typ 21VK H600L800	ks	52,000	8,0000	416,00	416,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	315	Teleso vyh.doskové jed. typ 21VK H600L600	ks	50,500	3,0000	151,50	151,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	316	Teleso vyh.doskové jed. typ 21VK H900L500	ks	55,000	1,0000	55,00	55,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	317	Teleso vyh.doskové jed. typ 21VK H900L700	ks	56,000	1,0000	56,00	56,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	318	Teleso vyh.doskové jed. typ 21VK H600L1200	ks	53,000	1,0000	53,00	53,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	319	Teleso vyh.doskové jed. typ 21VK H600L1400	ks	59,000	1,0000	59,00	59,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	320	Teleso vyh.doskové jed. typ 21VK H500L2000	ks	63,000	6,0000	378,00	378,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	321	Teleso vyh.doskové jed. typ 21VK H600L500	ks	52,000	1,0000	52,00	52,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	322	Teleso vyh.doskové jed. typ 21VK H600L1000	ks	56,000	1,0000	56,00	56,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	323	Teleso vyh.doskové jed. typ 11VK H600L700	ks	48,000	10,0000	480,00	480,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	324	Montáž rozdeľovača	ks	8,200	10,0000	82,00	82,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	325	Rozdeľovač dvojité kompaktný 5-cestný DN25	ks	33,000	3,0000	99,00	99,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	326	Rozdeľovač dvojité kompaktný 6-cestný DN25	ks	38,000	1,0000	38,00	38,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	327	Rozdeľovač dvojité kompaktný 8-cestný DN25	ks	53,000	2,0000	106,00	106,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	328	Rozdeľovač dvojité kompaktný 9-cestný DN25	ks	65,000	1,0000	65,00	65,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	329	Rozdeľovač dvojité kompaktný 3-cestný DN25	ks	32,000	2,0000	64,00	64,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	330	Rozdeľovač dvojité kompaktný 4-cestný DN25	ks	36,500	1,0000	36,50	36,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	331	Súprava rozdeľovača 10-cestného podlah.vyk.s mer.1"	súprav	332,000	5,0000	1 660,00	1 660,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	332	Montáž skrinky rozdeľovača	ks	8,200	10,0000	82,00	82,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	333	Skríňa rozdeľovača z oc.plechu, šírka 600 mm na stenu	ks	38,000	6,0000	228,00	228,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	334	Skríňa rozdeľovača z oc.plechu, šírka 1000 mm na stenu	ks	96,200	4,0000	384,80	384,8000	0,00

Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	335	Montáž podlahového vykurovania	m2	3,100	580,0000	1 798,00	1 798,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	336	Polystyrén penový EPS 100Z hr.30 mm	m2	1,800	580,0000	1 044,00	1 044,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	337	Chránička potrubia PVC	m	0,300	130,0000	39,00	39,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	338	Rúrka PE/Al/PE 16 x 2 mm pre podlahové vykurovanie	m	1,200	2 315,0000	2 778,00	2 778,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	339	Dilatačná páska 100/10	m	0,300	580,0000	174,00	174,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	340	Plastifikátor do betónu Murexin	l	1,100	116,0000	127,60	127,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	341	Držiak rúrok	ks	0,100	4 650,0000	465,00	465,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	342	Stabilizátor izolačných dosiek	ks	0,100	2 055,0000	205,50	205,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	343	Folia PE 0.20 mm	m2	0,800	580,0000	464,00	464,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	344	Elektroinštalácia						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	345	Práce a dodávky M						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	346	Elektromontáže						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	347	Kábel silový CYKY-J 5x50mm2	m	0,700	120,0000	84,00	84,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	348	Kábel silový CYKY-J 5x10mm2	m	0,700	180,0000	126,00	126,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	349	Kábel silový CYKY-J 5x6mm2	m	0,700	350,0000	245,00	245,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	350	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	m	0,700	420,0000	294,00	294,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	351	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm2	m	0,700	1 250,0000	875,00	875,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	352	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	m	0,700	3 600,0000	2 520,00	2 520,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	353	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2	m	0,700	4 850,0000	3 395,00	3 395,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	354	Kábel silový NHXH-J 3x1,5mm2	m	0,700	720,0000	504,00	504,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	355	Kábel silový CYKY-O 2x1,5mm2	m	0,700	460,0000	322,00	322,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	356	Vodič CY 6mm2 ZŽ	m	0,700	750,0000	525,00	525,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	357	Trubka FXP 16	m	0,700	4 500,0000	3 150,00	3 150,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	358	Zásuvka 230V	ks	2,100	95,0000	199,50	199,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	359	Vývod pre napojenie zariadení	ks	2,200	45,0000	99,00	99,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	360	Spínač zapustený rad. 1	ks	1,800	55,0000	99,00	99,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	361	Prepínač zapustený rad. 5	ks	1,800	30,0000	54,00	54,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	362	Prepínač zapustený rad. 6	ks	1,800	10,0000	18,00	18,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	363	Skrinka ovládania osvetlenia	ks	7,000	2,0000	14,00	14,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	364	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	6,997	6,0000	41,98	41,9800	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	365	svietidlo stropné min. IP20	ks	5,500	60,0000	330,00	330,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	366	svietidlo stropné min. IP43	ks	6,200	40,0000	248,00	248,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	367	svietidlo nástenné dekoratívny min. IP43	ks	6,200	85,0000	527,00	527,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	368	svietidlo stropné dekoratívne min. IP20	ks	6,200	45,0000	279,00	279,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	369	svietidlo stropné žiarivkové min. IP20	ks	6,200	65,0000	403,00	403,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	370	svietidlo kongresovej haly	ks	6,200	20,0000	124,00	124,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	371	svietidlo bazénovej haly	ks	6,200	24,0000	148,80	148,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	372	svietidlo núdzové min. IP20	ks	6,200	30,0000	186,00	186,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	373	Úprava rozvádzača HR	ks	48,000	1,0000	48,00	48,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	374	Rozvádzač R podružné nové	ks	91,000	3,0000	273,00	273,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	375	Pospojovanie zariadení	ks	2,300	120,0000	276,00	276,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	376	Pospojovanie vnútorných konštrukcií	ks	2,300	20,0000	46,00	46,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	377	Revízia zariadenia	hod	9,200	120,0000	1 104,00	1 104,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	378	Drobné stavebné úpravy	hod	4,600	460,0000	2 116,00	2 116,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	379	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	4,600	310,0000	1 426,00	1 426,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	380	Prepojenie inštalácie	hod	4,600	210,0000	966,00	966,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	381	Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	4,600	260,0000	1 196,00	1 196,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	382	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	4,600	90,0000	414,00	414,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	383	Kábel silový CYKY-J 5x50mm2	m	19,800	120,0000	2 376,00	2 376,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	384	Kábel silový CYKY-J 5x10mm2	m	4,200	180,0000	756,00	756,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	385	Kábel silový CYKY-J 5x6mm2	m	4,000	350,0000	1 400,00	1 400,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	386	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	m	2,800	420,0000	1 176,00	1 176,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	387	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm2	m	1,800	1 250,0000	2 250,00	2 250,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	388	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	m	1,200	3 600,0000	4 320,00	4 320,0000	0,00

Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	389	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2	m	0,700	4 850,000	3 395,00	3 395,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	390	Kábel silový NHXH-J 3x1,5mm2	m	1,900	720,0000	1 368,00	1 368,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	391	Kábel silový CYKY-O 2x1,5mm2	m	0,700	460,0000	322,00	322,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	392	Vodič CY 6mm2 ZŽ	m	1,000	750,0000	750,00	750,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	393	Trubka FXP 16	m	0,300	4 500,0000	1 350,00	1 350,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	394	Zásuvka 230V	ks	2,100	95,0000	199,50	199,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	395	Vývod pre napojenie zariadení	ks	2,400	45,0000	108,00	108,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	396	Spínač zapustený rad. 1	ks	1,800	55,0000	99,00	99,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	397	Prepínač zapustený rad. 5	ks	2,200	30,0000	66,00	66,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	398	Prepínač zapustený rad. 6	ks	2,300	10,0000	23,00	23,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	399	Skrinka ovládania osvetlenia	ks	192,500	2,0000	385,00	385,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	400	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	5,800	6,0000	34,80	34,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	401	svietidlo stropné min. IP20	ks	23,000	60,0000	1 380,00	1 380,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	402	svietidlo stropné min. IP43	ks	47,600	40,0000	1 904,00	1 904,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	403	svietidlo nástenné dekoratívny min. IP43	ks	192,500	85,0000	16 362,50	16 362,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	404	svietidlo stropné dekoratívne min. IP20	ks	158,000	45,0000	7 110,00	7 110,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	405	svietidlo stropné žiarivkové min. IP20	ks	92,500	65,0000	6 012,50	6 012,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	406	svietidlo kongresovej haly	ks	178,500	20,0000	3 570,00	3 570,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	407	svietidlo bazénovej haly	ks	98,000	24,0000	2 352,00	2 352,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	408	svietidlo núdzové min. IP20	ks	111,000	30,0000	3 330,00	3 330,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	409	Úprava rozvážača HR	ks	1 124,000	1,0000	1 124,00	1 124,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	410	Rozvážač R podružné nové	ks	3 248,000	3,0000	9 744,00	9 744,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	411	Pospojovanie zariadení	ks	9,800	120,0000	1 176,00	1 176,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	412	Pospojovanie vnútorných konštrukcií	ks	84,000	20,0000	1 680,00	1 680,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	413	Vzduchotechnika						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	414	Práce a dodávky M						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	415	Zariadenie č.1 - Klimatizácia bazénovej haly 1.np						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	416	Klimatizačná jednotka (2-4 kusy) podľa navrhovaného riešenia, sumárne s výkonom prečerpávaným množstvom vzduchu 13000 m3/h až 16500 m3/h	sub	46 368,000	1,0000	46 368,00	46 368,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	417	Oživenie jednotky a jej uvedenie do prevádzky-oprávnená firma	kpl	630,000	1,0000	630,00	630,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	418	Protidažďová žalúzia PZ ALS-2000x1400-R2	ks	468,000	1,0000	468,00	468,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	419	Bunkový tlmič hluku G250*500*2000	ks	140,000	16,0000	2 240,00	2 240,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	420	Výfuková hlavica VHH 2-800x800-S-Z	ks	348,000	1,0000	348,00	348,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	421	Výustka na kruhové potrubie prírodná NOVA-C-2-525x125-R1-H	ks	17,500	20,0000	350,00	350,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	422	Výustka na kruhové potrubie odvodná NOVA-C-1-525x125-R1-H	ks	20,500	20,0000	410,00	410,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	423	Regulačná klapka D450	ks	46,200	4,0000	184,80	184,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	424	Potrubie štvorhranné do obvodu 4000 / 50%tv	m2	23,200	290,0000	6 728,00	6 728,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	425	Potrubie kruhové, D450	bm	8,000	160,0000	1 280,00	1 280,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	426	Tepelná a hluková izolácia - minerálna vlna, 50 mm hrubá, 150 kg/m2	m2	9,500	85,0000	807,50	807,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	427	Tepelná izolácia polyetylénová - hr. 20mm	m2	6,800	105,0000	714,00	714,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	428	Tepelná izolácia polyetylénová - hr.40mm, oplechovaná	m2	77,500	90,0000	6 975,00	6 975,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	429	Zariadenie č. 2 - Vetranie wellnes						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	430	Oživenie jednotky a jej uvedenie do prevádzky-oprávnená firma	kpl	521,000	1,0000	521,00	521,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	431	Bunkový tlmič hluku G250*500*2000	ks	140,000	16,0000	2 240,00	2 240,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	432	Vírivá výustka prírodná VVKR-Q-P-H-1-600x40	ks	62,000	13,0000	806,00	806,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	433	Vírivá výustka prírodná VVKR-Q-P-H-1-300x8	ks	23,000	4,0000	92,00	92,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	434	Vírivá výustka odvodná VVKR-Q-O-H-1-600x40	ks	49,000	12,0000	588,00	588,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	435	Regulačná klapka - f160	ks	14,800	3,0000	44,40	44,4000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	436	Regulačná klapka - f250	ks	15,800	20,0000	316,00	316,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	437	Regulačná klapka - f280	ks	16,200	1,0000	16,20	16,2000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	438	Regulačná klapka - f315	ks	16,200	3,0000	48,60	48,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	439	Potrubie štvorhranné do obvodu 5000 / 40%tv	m2	77,900	204,0000	15 891,50	15 891,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	440	Potrubie kruhové SPIRO D160	bm	2,200	2,0000	4,40	4,4000	0,00

Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	441	Potrubié kruhové SPIRO D250	bm	3,200	74,0000	236,80	236,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	442	Potrubié kruhové SPIRO D280	bm	4,200	13,0000	54,60	54,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	443	Potrubié kruhové SPIRO D315	bm	5,000	29,0000	145,00	145,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	444	Tepelná a hluková izolácia minerálna vlna, 50 mm hrubá, 150 kg/m2	m2	7,300	109,0000	795,70	795,7000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	445	Tepelná izolácia polyetylénová - hr. 20mm	m2	5,200	99,0000	514,80	514,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	446	Ohybná hadica hliníková d 160	bm	2,800	4,0000	11,20	11,2000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	447	Ohybná hadica hliníková d 250	bm	3,200	60,0000	192,00	192,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	448	Zariadenie č.3 - Vetranie priestorov 2.np						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	449	Oživenie jednotky a jej uvedenie do prevádzky-oprávnená firma	kpl	541,600	1,0000	541,60	541,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	450	Protidažďová žalúzia PZ ALS-500x200-R2	ks	42,100	2,0000	84,20	84,2000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	451	Bunkový tlmíč hluku G200*500*1500	ks	119,595	2,0000	239,19	239,1900	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	452	Bunkový tlmíč hluku G200*500*1000	ks	72,700	2,0000	145,40	145,4000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	453	Vírivá výustka prírodná VVKR-Q-P-H-1-300x8	ks	25,200	5,0000	126,00	126,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	454	Vírivá výustka odvodná VVKR-Q-O-H-1-300x8	ks	22,400	5,0000	112,00	112,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	455	Regulačná klapka - f160	ks	14,600	10,0000	146,00	146,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	456	Potrubié štvorhranné do obvodu 1400 / 30%tv	m2	20,300	65,0000	1 319,50	1 319,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	457	Potrubié kruhové SPIRO D160	bm	2,100	58,0000	121,80	121,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	458	Tepelná a hluková izolácia minerálna vlna, 50 mm hrubá, 150 kg/m2	m2	7,400	24,0000	177,60	177,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	459	Ohybná hadica hliníková d 160	bm	2,800	25,0000	70,00	70,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	460	Zariadenie č. 4 - odvetranie hygienických zariadení						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	461	Ventilátor do kruhového potrubia s časovým dobehom, množstvo vzduhu 150-200 m3/h, ext. tlak 100Pa príslušenstvo: 2x tlmíč hluku, spätná klapka 125	kpl	307,000	4,0000	1 228,00	1 228,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	462	Malý radiálny ventilátor so zabudovanou spätnou klapkou s časovým dobehom, množstvo vzduhu 50-80 m3/h, ext. Tlak 200Pa	ks	122,500	9,0000	1 102,50	1 102,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	463	Tanierový ventil odvodný d 125	ks	5,300	13,0000	68,90	68,9000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	464	Potrubié kruhové SPIRO D100	bm	1,200	21,0000	25,20	25,2000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	465	Potrubié kruhové SPIRO D125	bm	1,200	23,0000	27,60	27,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	466	Potrubié kruhové SPIRO D160	bm	2,000	28,0000	56,00	56,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	467	Potrubié kruhové SPIRO D200	bm	1,800	20,0000	36,00	36,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	468	Ohybná hadica hliníková d 100	bm	1,300	9,0000	11,70	11,7000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	469	Ohybná hadica hliníková d 125	bm	1,800	9,0000	16,20	16,2000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	470	Montážny, tesniaci a spojovací materiál	kpl	862,000	1,0000	862,00	862,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	471	Montáž	kpl	29 894,000	1,0000	29 894,00	29 894,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	472	Mimostavenisková doprava	kpl	795,900	1,0000	795,90	795,9000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	473	Lešenie	kpl	695,000	1,0000	695,00	695,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	474	Technológia						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	475	Práce a dodávky M						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	476	Bázen teleso 1.31						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	477	vyvieračka vzduchu (vzduchová lavica) - keramický bazén	zostava	2 840,050	1,0000	2 840,05	2 840,0500	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	478	atrakcia - šmykalka (čerpadlo Speck + PVC rozvody)	zostava	2 320,000	1,0000	2 320,00	2 320,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	479	chrlič vody (čerpadlo Speck + PVC rozvody)	zostava	2 491,650	2,0000	4 983,30	4 983,3000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	480	Filter laminátový, pieskový, 830 mm s bočným napojením 6 CV, - vrátane 6 CV 2"	ks	770,000	2,0000	1 540,00	1 540,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	481	Čerpadlo BADU Resort 40, - 40 m3 / 10m, 2,2 kW 400 V	ks	1 394,400	1,0000	1 394,40	1 394,4000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	482	piesok kremičitý filtračný, náplň do filtra	kg	0,600	500,0000	300,00	300,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	483	Aseko ASIN Aqua - automatické dávkovanie dezinfekčného prostriedku (meranie redox, voľný Cl, celkový CL) a regulácia hodnoty pH v bazéne, dávkovanie koagulantu + uprava vody ozonom	zostava	7 484,000	1,0000	7 484,00	7 484,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	484	plnoprietochý výmenník tepla B 250 - 73kW (80m3)	ks	641,300	2,0000	1 282,60	1 282,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	485	snímanie teploty digitálnym termostatom	zostava	115,600	1,0000	115,60	115,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	486	snímanie prietoku bazénovej vody, ochrana technológie pred chodom na prázdno	zostava	142,500	1,0000	142,50	142,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	487	automat. regulácia hladiny vody vo vyrovnávacej nádrži (max tlak 600 kPa), snímanie havarijnej hlad.	zostava	321,000	1,0000	321,00	321,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	488	havarijné uzatváranie potrubia pri výpadku elektrickej energie (servo+pružina)	zostava	521,500	1,0000	521,50	521,5000	0,00

Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	489	elektorozvádzač pre nerodinné zariadenie (releová logika + silová časť), ovládanie na skrini + projektová dokumentácia	zostava	2 770,900	1,0000	2 770,90	2 770,9000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	490	Vodotesné trojtlačítko s aretáciou pre ovládanie bazénových atrakcií (protiprúd, masáž...)	ks	57,700	1,0000	57,70	57,7000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	491	elektroinštalčný materiál	zostava	496,600	1,0000	496,60	496,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	492	PVC potrubie, PVC tvarovky, PVC armatúry	zostava	1 494,100	1,0000	1 494,10	1 494,1000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	493	východisková odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie	zostava	152,500	1,0000	152,50	152,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	494	elektroprojekt na schválenie technikou inšpekciou	zostava	496,600	1,0000	496,60	496,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	495	Technická inšpekcia - schválenie projektovej dokumentácie elektroinštalácie	zostava	222,300	1,0000	222,30	222,3000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	496	Technická inšpekcia - úradná skúška a inšpekčný protokol	zostava	347,000	1,0000	347,00	347,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	497	výpočty a odborné konzultácie pre profesie ASR, zdravotníctva, elektroinštalácie, kúrenie, výkresy stavebnej prípravenosti a odborný dozor počas realizácie	sub	277,200	1,0000	277,20	277,2000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	498	montáž elektroinštalácie	hod	9,800	30,0000	294,00	294,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	499	montáž bazénovej techniky - základné prvky do telesa bazéna a PVC rozvody k strojovni	hod	9,800	60,0000	588,00	588,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	500	montáž bazénovej techniky - bazénová technológia	hod	9,800	120,0000	1 176,00	1 176,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	501	Detský bazén 1.30						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	502	atrakcia - šmykalka	zostava	2 142,500	1,0000	2 142,50	2 142,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	503	Filter laminátový, pieskový, 500 mm s bočným napojením 6 CV, - vrátane 6 CV 6/4"	ks	357,000	1,0000	357,00	357,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	504	Čerpadlo BADU Magic 11, - 11,5 m3 / 8m, 0,70 kW	ks	322,000	1,0000	322,00	322,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	505	piesok kremičitý filtračný, náplň do filtra	kg	0,600	90,0000	54,00	54,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	506	Aseko ASIN Aqua - automatické dávkovanie dezinfekčného prostriedku (meranie redox, voľný Cl, celkový CL) a regulácia hodnoty pH v bazéne, dávkovanie koagulantu + úprava vody ozonom	zostava	7 479,100	1,0000	7 479,10	7 479,1000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	507	plnoprietokový výmenník tepla B 130 - 38kW (40m3)	ks	391,900	1,0000	391,90	391,9000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	508	snímanie teploty digitálnym termostatom	zostava	115,600	1,0000	115,60	115,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	509	snímanie prietoku bazénovej vody, ochrana technológie pred chodom na prázdno	zostava	142,500	1,0000	142,50	142,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	510	automat. regulácia hladiny vody vo vyrovnávacej nádrži (max tlak 600 kPa), snímanie havarijnej hlad.	zostava	321,000	1,0000	321,00	321,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	511	havarijné uzatváranie potrubia pri výpadku elektrickej energie (servo-pružina)	zostava	521,500	1,0000	521,50	521,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	512	elektorozvádzač pre nerodinné zariadenie (releová logika + silová časť), ovládanie na skrini + projektová dokumentácia	zostava	1 743,500	1,0000	1 743,50	1 743,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	513	Vodotesné trojtlačítko s aretáciou pre ovládanie bazénových atrakcií (protiprúd, masáž...)	ks	57,700	1,0000	57,70	57,7000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	514	elektroinštalčný materiál	zostava	446,700	1,0000	446,70	446,7000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	515	PVC potrubie, PVC tvarovky, PVC armatúry	zostava	496,600	1,0000	496,60	496,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	516	východisková odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie	zostava	152,500	1,0000	152,50	152,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	517	elektroprojekt na schválenie technikou inšpekciou	zostava	496,600	1,0000	496,60	496,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	518	Technická inšpekcia - schválenie projektovej dokumentácie elektroinštalácie	zostava	222,300	1,0000	222,30	222,3000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	519	Technická inšpekcia - úradná skúška a inšpekčný protokol	zostava	341,000	1,0000	341,00	341,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	520	výpočty a odborné konzultácie pre profesie ASR, zdravotníctva, elektroinštalácie, kúrenie, výkresy stavebnej prípravenosti a odborný dozor počas realizácie	sub	277,000	1,0000	277,00	277,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	521	montáž elektroinštalácie	hod	9,800	16,0000	156,80	156,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	522	montáž bazénovej techniky - základné prvky do telesa bazéna a PVC rozvody k strojovni	hod	9,800	30,0000	294,00	294,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	523	montáž bazénovej techniky - bazénová technológia	hod	9,800	70,0000	686,00	686,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	524	Virivá vaňa 1.29						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	525	vzduchová masáž	zostava	3 688,600	1,0000	3 688,60	3 688,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	526	Filter laminátový, pieskový, 630 mm s bočným napojením 6 CV, - vrátane 6 CV 6/4"	ks	396,000	1,0000	396,00	396,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	527	Čerpadlo BADU 90/25, - 22 m3 / 10m, 1,85 kW 230 V	ks	815,800	1,0000	815,80	815,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	528	piesok kremičitý filtračný, náplň do filtra	kg	0,600	150,0000	90,00	90,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	529	Aseko ASIN Aqua - automatické dávkovanie dezinfekčného prostriedku (meranie redox, voľný Cl, celkový CL) a regulácia hodnoty pH v bazéne, dávkovanie koagulantu + úprava vody ozonom	zostava	7 479,100	1,0000	7 479,10	7 479,1000	0,00

Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	530	plnoprietočný výmenník tepla B 500 - 146kW (160m3)	ks	1 055,000	1,0000	1 055,00	1 055,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	531	snímanie teploty digitálnym termostatom	zostava	115,500	1,0000	115,50	115,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	532	snímanie prietoku bazénovej vody, ochrana technológie pred chodom na prázdno	zostava	144,000	1,0000	144,00	144,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	533	automat. regulácia hladiny vody vo vyrovnávacej nádrži (max tlak 600 kPa), snímanie havarijnej hlad.	zostava	325,500	1,0000	325,50	325,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	534	havarijné uzatváranie potrubia pri výpadku elektrickej energie (servo-pružina)	zostava	525,000	1,0000	525,00	525,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	535	elektorozvádzač pre nerodinné zariadenie (releová logika + silová časť), ovládanie na skrini + projektová dokumentácia	zostava	1 785,000	1,0000	1 785,00	1 785,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	536	Vodotesné trojtlačítko s aretáciou pre ovládanie bazénových atrakcií (protiprúd, masáž...)	ks	59,800	1,0000	59,80	59,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	537	elektroinštalčný materiál	zostava	525,000	1,0000	525,00	525,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	538	PVC potrubie, PVC tvarovky, PVC armatúry	zostava	496,600	1,0000	496,60	496,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	539	východisková odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie	zostava	165,500	1,0000	165,50	165,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	540	elektroprojekt na schválenie technikou inšpekciou	zostava	126,000	1,0000	126,00	126,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	541	Technická inšpekcia - schválenie projektovej dokumentácie elektroinštalácie	zostava	105,000	1,0000	105,00	105,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	542	Technická inšpekcia - úradná skúška a inšpekčný protokol	zostava	210,000	1,0000	210,00	210,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	543	výpočty a odborné konzultácie pre profesie ASR, zdravotníka, elektroinštalácie, kúrenie, výkresy stavebnej pripravenosti a odborný dozor počas realizácie	sub	328,000	1,0000	328,00	328,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	544	montáž elektroinštalácie	hod	10,500	20,0000	210,00	210,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	545	montáž bazénovej techniky - základné prvky do telesa bazéna a PVC rozvody k strojovni	hod	10,500	35,0000	367,50	367,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	546	montáž bazénovej techniky - bazénová technológia	hod	10,500	50,0000	525,00	525,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	547	Virivka kruh 1.51						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	548	vzduchová masáž	zostava	3 900,000	1,0000	3 900,00	3 900,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	549	Filter laminátový, pieskový, 630 mm s bočným napojením 6 CV, - vrátane 6 CV 6/4"	ks	409,500	1,0000	409,50	409,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	550	Čerpadlo BADU 90/25, - 22 m3 / 10m, 1,85 kW 230 V	ks	819,000	1,0000	819,00	819,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	551	piesok kremičitý filtračný, náplň do filtra	kg	0,600	150,0000	90,00	90,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	552	Aseko ASIN Aqua - automatické dávkovanie dezinfekčného prostriedku (meranie redox, voľný Cl, celkový CL) a regulácia hodnoty pH v bazéne, dávkovanie koagulantu + uprava vody ozonom	zostava	7 479,100	1,0000	7 479,10	7 479,1000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	553	plnoprietočný výmenník tepla B 500 - 146kW (160m3)	ks	600,000	1,0000	600,00	600,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	554	snímanie teploty digitálnym termostatom	zostava	137,000	1,0000	137,00	137,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	555	snímanie prietoku bazénovej vody, ochrana technológie pred chodom na prázdno	zostava	147,000	1,0000	147,00	147,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	556	automat. regulácia hladiny vody vo vyrovnávacej nádrži (max tlak 600 kPa), snímanie havarijnej hlad.	zostava	315,000	1,0000	315,00	315,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	557	havarijné uzatváranie potrubia pri výpadku elektrickej energie (servo-pružina)	zostava	525,000	1,0000	525,00	525,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	558	elektorozvádzač pre nerodinné zariadenie (releová logika + silová časť), ovládanie na skrini + projektová dokumentácia	zostava	1 870,000	1,0000	1 870,00	1 870,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	559	Vodotesné trojtlačítko s aretáciou pre ovládanie bazénových atrakcií (protiprúd, masáž...)	ks	57,700	1,0000	57,70	57,7000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	560	elektroinštalčný materiál	zostava	451,500	1,0000	451,50	451,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	561	PVC potrubie, PVC tvarovky, PVC armatúry	zostava	496,600	1,0000	496,60	496,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	562	východisková odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie	zostava	152,500	1,0000	152,50	152,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	563	elektroprojekt na schválenie technikou inšpekciou	zostava	496,600	1,0000	496,60	496,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	564	Technická inšpekcia - schválenie projektovej dokumentácie elektroinštalácie	zostava	231,000	1,0000	231,00	231,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	565	Technická inšpekcia - úradná skúška a inšpekčný protokol	zostava	340,500	1,0000	340,50	340,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	566	výpočty a odborné konzultácie pre profesie ASR, zdravotníka, elektroinštalácie, kúrenie, výkresy stavebnej pripravenosti a odborný dozor počas realizácie	sub	277,200	1,0000	277,20	277,2000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	567	montáž elektroinštalácie	hod	9,800	20,0000	196,00	196,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	568	montáž bazénovej techniky - základné prvky do telesa bazéna a PVC rozvody k strojovni	hod	9,800	30,0000	294,00	294,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	569	montáž bazénovej techniky - bazénová technológia	hod	9,800	60,0000	588,00	588,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	570	Parná sauna - soľ - kruh						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	571	Sedáky	bal. m.	325,500	8,2000	2 669,10	2 669,1000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	572	Strop	m2	336,000	8,5000	2 856,00	2 856,0000	0,00

Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	573	Steny	ks	252,000	8,8000	2 217,60	2 217,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	574	Vykurovacia rohož na sedáky	zostava	210,000	1,0000	210,00	210,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	575	Vykurovacia rohož na podlahu	zostava	27,300	1,0000	27,30	27,3000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	576	Termostat (ku rohožiam)	ks	104,700	1,0000	104,70	104,7000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	577	Hydroizolácia (materiál + práca)	zostava	1 294,200	1,0000	1 294,20	1 294,2000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	578	Mozaika na lavice a steny	m2	45,800	22,0000	1 007,60	1 007,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	579	Mozaika protišmyková na podlahu	m2	56,800	3,0000	170,40	170,4000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	580	lepidlo na lepenie sklenenej mozaiky SOLOFLEX weiss + UNIFLEX B	kg	2,500	113,0000	282,50	282,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	581	škárovacia epoxidová hmota na keramiku a mozaiku ASODUR - EK 98 Wand na zvislé plochy a žľaby, altweiss	kg	10,400	30,0000	312,00	312,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	582	Parný generátor HARVIA 15 kW, 400 V 3N-0 Bar	ks	688,200	1,0000	688,20	688,2000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	583	CC 50 - digitálny ovládací panel pre parné generátory , - ovládanie teploty, doby prevádzky a svetla	ks	385,000	1,0000	385,00	385,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	584	Dýza na paru	ks	54,800	2,0000	109,60	109,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	585	Saunový dávkovač esencií pre parné sauny	ks	1 052,300	1,0000	1 052,30	1 052,3000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	586	Reproduktor do panelu, do mokra P - 50W, BOSS	pár	119,700	1,0000	119,70	119,7000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	587	Svetlo do parnej sauny	ks	94,700	2,0000	189,40	189,4000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	588	Vstupné dvere z tónovaného skla SD 50 G, madnetické uzatváranie, kľučky z prírodného lešteného hlinika, Rozmery: 1870x990x60mm, vstupný otvor: 88cm	ks	1 396,500	1,0000	1 396,50	1 396,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	589	východisková odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie	zostava	79,800	1,0000	79,80	79,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	590	montáž interiéru	zostava	1 097,200	1,0000	1 097,20	1 097,2000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	591	lepenie bazénovej sklenenej mozaiky - bez vzoru	m2	23,400	25,0000	585,00	585,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	592	montáž technológie	zostava	179,500	1,0000	179,50	179,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	593	Parná sauna - Aroma BIO						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	594	Sedáky	bal. m.	197,500	12,2000	2 409,50	2 409,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	595	Strop klenbový	m2	269,300	12,0000	3 231,60	3 231,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	596	Steny	ks	222,400	10,4000	2 312,96	2 312,9600	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	597	Konštrukcia stupňov pod lavicami	zostava	648,300	1,0000	648,30	648,3000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	598	Vykurovacia rohož na sedáky	zostava	195,500	1,0000	195,50	195,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	599	Vykurovacia rohož na podlahu	zostava	26,900	1,0000	26,90	26,9000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	600	Termostat (ku rohožiam)	ks	104,700	1,0000	104,70	104,7000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	601	Hydroizolácia (materiál + práca)	zostava	3 091,000	1,0000	3 091,00	3 091,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	602	Mozaika na lavice a steny	m2	45,800	39,0000	1 786,20	1 786,2000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	603	Mozaika protišmyková na podlahu	m2	56,800	6,0000	340,80	340,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	604	lepidlo na lepenie sklenenej mozaiky SOLOFLEX weiss + UNIFLEX B	kg	2,500	205,0000	512,50	512,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	605	škárovacia epoxidová hmota na keramiku a mozaiku ASODUR - EK 98 Wand na zvislé plochy a žľaby, altweiss	kg	10,400	54,0000	561,60	561,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	606	Parný generátor TYLO VA 9 kW, 400 V	ks	688,200	2,0000	1 376,40	1 376,4000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	607	CC 50 - digitálny ovládací panel pre parné generátory , - ovládanie teploty, doby prevádzky a svetla	ks	385,000	1,0000	385,00	385,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	608	Dýza na paru	ks	54,800	3,0000	164,40	164,4000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	609	Saunový dávkovač esencií pre parné sauny	ks	1 052,300	1,0000	1 052,30	1 052,3000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	610	Reproduktor do panelu, do mokra P - 50W, BOSS	pár	119,700	1,0000	119,70	119,7000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	611	Svetlo do parnej sauny	ks	94,500	2,0000	189,00	189,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	612	Vstupné dvere z tónovaného skla SD 50 G, madnetické uzatváranie, kľučky z prírodného lešteného hlinika, Rozmery: 1870x990x60mm, vstupný otvor: 88cm	ks	1 396,500	1,0000	1 396,50	1 396,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	613	východisková odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie	zostava	79,800	1,0000	79,80	79,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	614	montáž interiéru	zostava	2 194,500	1,0000	2 194,50	2 194,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	615	lepenie bazénovej sklenenej mozaiky - bez vzoru	m2	23,400	45,0000	1 053,00	1 053,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	616	montáž technológie	zostava	179,500	1,0000	179,50	179,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	617	Parná sauna						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	618	Sedáky	bal. m.	321,100	7,2000	2 311,92	2 311,9200	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	619	Strop	m2	309,200	10,0000	3 092,00	3 092,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	620	Steny	ks	249,300	8,5000	2 119,05	2 119,0500	0,00

Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	621	Vykurovacia rohož na sedáky	zostava	195,500	1,0000	195,50	195,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	622	Vykurovacia rohož na podlahu	zostava	26,900	1,0000	26,90	26,9000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	623	Termostat (ku rohožiam)	ks	104,700	1,0000	104,70	104,7000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	624	Hydroizolácia (materiál + práca)	zostava	2 992,500	1,0000	2 992,50	2 992,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	625	Mozaika na lavice a steny	m2	45,900	28,0000	1 285,20	1 285,2000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	626	Mozaika protišmyková na podlahu	m2	56,800	5,5000	312,40	312,4000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	627	lepidlo na lepenie sklenenej mozaiky SOLOFLEX weiss + UNIFLEX B	kg	2,500	150,7500	376,88	376,8800	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	628	škárovacia epoxidová hmota na keramiku a mozaiku ASODUR - EK 98 Wand na zvislé plochy a žľaby, altweiss	kg	10,400	40,2000	418,08	418,0800	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	629	Parný generátor TYLO VA 9 kW, 400 V	ks	688,200	2,0000	1 376,40	1 376,4000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	630	CC 50 - digitálny ovládací panel pre parné generátory , - ovládanie teploty, doby prevádzky a svetla	ks	385,000	1,0000	385,00	385,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	631	Dýza na paru	ks	54,800	2,0000	109,60	109,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	632	Reproduktor do panelu, do mokra P - 50W, BOSS	pár	119,700	1,0000	119,70	119,7000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	633	Svetlo do parnej sauny	ks	94,500	2,0000	189,00	189,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	634	Vstupné dvere z tónovaného skla SD 50 G, madnetické uzatváranie, kľúčiky z prírodného lešteného hliníka, Rozmery: 1870x990x60mm, vstupný otvor: 88cm	ks	1 396,500	1,0000	1 396,50	1 396,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	635	východisková odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie	zostava	79,800	1,0000	79,80	79,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	636	montáž interiéru	zostava	1 495,700	1,0000	1 495,70	1 495,7000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	637	lepenie bazénovej sklenenej mozaiky - bez vzoru	m2	23,400	33,5000	783,90	783,9000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	638	montáž technológie	zostava	179,500	1,0000	179,50	179,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	639	Fínska sauna						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	640	Sauna 225x230x220 cm ktorá sa skladá: z obkladu stien a stropu zo severského smrekového dreva, izolácie, parozábrany, 3ks lavice, 1ks podkop z afrického dreva ABACHI, drevenná podlaha. Vetracia a odvetracia mriežka, vnútorné lišty drevenné.	zostava	6 581,000	1,0000	6 581,00	6 581,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	641	svetlo do sauny, s dreveným krytom	ks	47,700	4,0000	190,80	190,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	642	dvere celosklenené dymové AUNAS , 1920 x 620 - veľké	ks	591,400	1,0000	591,40	591,4000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	643	Saunová pec TYLO SD 20 kW - ovládanie mech. alebo elektron. (nie je v cene-T558 alebo CC50+RB60), 22-43m3	ks	1 476,100	1,0000	1 476,10	1 476,1000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	644	Ovládací panel CC20-12B s číselným LQ displayom pre 12 hod. prevádzku, pre SD, SE	ks	394,900	1,0000	394,90	394,9000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	645	Releový modul RB60 pre SD 20	ks	1 087,100	1,0000	1 087,10	1 087,1000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	646	kamene k saunovej peci - 30 kg	bal.	33,600	1,0000	33,60	33,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	647	Saunabox Standard - drevené vedro, naberačka, teplomer, vlhkomer, presýpacie hodiny, sada esencií	zostava	121,500	1,0000	121,50	121,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	648	silikonové káble pre napájanie a ovládanie pece a svetla	zostava	231,000	1,0000	231,00	231,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	649	východisková odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie	zostava	67,700	1,0000	67,70	67,7000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	650	montáž	hod	9,800	40,0000	392,00	392,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	651	Elektroinštalácia						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	652	Práce a dodávky PSV						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	653	Ústredné kúrenie, strojovne						
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	654	Montáž solárneho zariadenia	hod	9,800	296,0000	2 900,80	2 900,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	655	Solárne panely 2,3 m2	ks	698,600	10,0000	6 986,00	6 986,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	656	spojovacie rury 2ks	ks	26,200	8,0000	209,60	209,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	657	pripojovacia sada solárny okruh	ks	57,700	2,0000	115,40	115,4000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	658	sada ponorných púzdier	ks	31,500	1,0000	31,50	31,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	659	upevň. Sada pre 5 vodor. Pl. Kolektor sklon 45°	ks	881,400	2,0000	1 762,80	1 762,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	660	nákrztko so zverným kružkom s odvzd.	ks	8,400	2,0000	16,80	16,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	661	plniaca armatúra pre solar. Zariadenie	ks	33,100	1,0000	33,10	33,1000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	662	solarna ručna plniaca pumpa	ks	78,700	1,0000	78,70	78,7000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	663	teplonosne medium 25 l	ks	93,400	3,0000	280,20	280,2000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	664	elektronická regulácia pre solár	ks	297,100	1,0000	297,10	297,1000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	665	solarna expanzna nádobka 40 l/10 bar	ks	119,500	3,0000	358,50	358,5000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	666	akumulačný zásobník 1000 litrov	ks	653,300	2,0000	1 306,60	1 306,6000	0,00

Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	667	izolácia z mäkkej peny k zásobníku	ks	414,800	1,0000	414,80	414,8000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	668	solarna stanica	ks	656,200	1,0000	656,20	656,2000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	669	odlučovač vzduchu s automatickým odvzdušnením	ks	57,700	1,0000	57,70	57,7000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	670	snimac teploty zásobníka	ks	49,000	1,0000	49,00	49,0000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	671	Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 28	m	20,600	56,0000	1 153,60	1 153,6000	0,00
Rekonštrukcia hotela Chemes	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	672	Izolácia hadicová syntetický kaučuk pr.had.28 mmhr.19mm	m	7,300	59,0000	430,70	430,7000	0,00
Vybavenie	713001 Nákup interiérového vybavenia	673	Vybavenie						
Vybavenie	713001 Nákup interiérového vybavenia	674	Ostatné						
Vybavenie	713001 Nákup interiérového vybavenia	675	Kongresová stolička s písacím pultikom	ks	87,100	150,0000	13 065,00	13 065,00	0,00
Vybavenie	713001 Nákup interiérového vybavenia	676	Skladací stôl obdĺžnikový	ks	94,500	30,0000	2 835,00	2 835,00	0,00
Vybavenie	713001 Nákup interiérového vybavenia	677	Skladací stôl ovalný	ks	215,500	10,0000	2 155,00	2 155,00	0,00
Vybavenie	713001 Nákup interiérového vybavenia	678	Bazenové lehátko kovové s výpletom	ks	146,900	40,0000	5 876,00	5 876,00	0,00
Vybavenie	713001 Nákup interiérového vybavenia	679	Šatňové skrinky do vlhkého prostredia dvojdielné	ks	294,500	42,0000	12 369,00	12 369,00	0,00
		Celkom					877 863,00	877 863,00	0,00

Intenzita pomoci

Intenzita pomoci (v %)	50%
Oprávnený výdavok	877 863,00
NFP	438 931,50