



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-21SP-0901/0087/07

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **PhDr. Juraj Miškov**, minister
v zastúpení²
názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **Ing. Ivan Drobný**, poverený riadením SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších zmien a
doplnkov
poštová adresa¹ :
(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica**
sídlo : Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica
Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 10073/R
konajúci : **Ing. Pavol Bero**, predseda predstavenstva
IČO : 36 300 683
DIČ : 2020111467
banka : Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky pre refundáciu: XXXXXXXXXX
poštová adresa¹ :
(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999;
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznomu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „**OP KaHR**“) a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 2.1, názov Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.
- (F) Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008.
- (G) Dňa 26. októbra 2009 bola publikovaná Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 2.1, názov Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR. Súčasťou Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;

- (H) Dňa 25. 3. 2010 bola zaregistrovaná žiadosť prijímateľa o NFP.
- (I) Po vydaní rozhodnutia podľa §14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva zo dňa 22. 12. 2010 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo Oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme štátnej pomoci, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle § 2, ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Funkciu a úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR plnilo úlohy CKO do 30.6.2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, od 1.7.2010 do 31. 12. 2010 Úrad vlády SR a od 1.1.2011 plní úlohy CKO Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce;

Finančné ukončenie Projektu – v nadväznosti na čl. 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu;

Investičné výdavky - výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov. Investičné výdavky majú priamu väzbu a súvislosť s projektom;

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy– (ďalej len „ITMS“) - informačný systém, spravovaný a vyvíjaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, Certifikačným orgánom a orgánom auditu, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** znamená orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá vedúci Úradu vlády SR;

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu

Európskej únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskej únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Európskej únie;

Obchodná verejná súťaž alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
 - b) vláda SR,
 - c) CKO,
 - d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - e) MVVE,
 - f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR,
 - g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
 - i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 2.1 vykonáva Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej ako „SIEA“),
- všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého Podstatná zmena Projektu nastane, ak v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu, dôjde vo vzťahu k Projektu k takej zmene,:

a) ktorá je spôsobená zmenou povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončením výrobných činností a

b) ktorá ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania alebo poskytuje Prijímateľovi, inému podnikateľovi alebo orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, MVVE, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé Aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však dňom predloženia žiadosti o NFP a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na projekte do Ukončenia prác na Projekte, ktorá nesmie byť dlhšia ako 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte, s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP (ďalej aj ako „**Doba fyzickej realizácie Projektu**“); za žiadnych okolností však Doba fyzickej realizácie Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015. Doba fyzickej realizácie projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 2.1 OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SIEA;

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystemov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného

dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu, ktoré je v Systéme riadenia označené aj ako „ukončenie realizácie aktivít projektu“) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné aktivity Projektu) a Prijímateľ kumulatívne splní obe nižšie uvedené podmienky:

(i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne

(ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov,

pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

(i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,

(ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov;

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva uvedená v bode (G) preambuly, t.j. Výzva, kód KaHR – 21SP - 0901;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom začatia realizácie prvej Aktivitu Projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá.

Deň Začatia prác na Projekte Prijímateľ uvedie v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Projektu. V prípade začatia prác na Projekte odo dňa podania žiadosti o NFP, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR v príslušnom pomere.

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- (d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a
- (f) vzhľadom na zmeny zák. č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov účinných od 1.4.2010 sa výraz „overovanie“ v akomkoľvek tvare nahrádza výrazom „kontrola“ v príslušnom tvare.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : **Inštalácia plynovej kogeneračnej jednotky v kotolni Mlyny Dunajská Streda**

Kód Projektu v ITMS : **25120120087**
 Miesto realizácie projektu : **Dunajská Streda**
 Výzva - kód Výzvy : **KaHR-21SP-0901**

(ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program : Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja
 Prioritná os 2 : Energetika
 Opatrenie 2.1 : Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
 Schéma štátnej pomoci : Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci

Účel Projektu: Splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Systém poskytovania platieb : refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a Aktivít Projektu realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu Aktivít Projektu predstavujú sumu **6 969 971,45 EUR** (slovom:Šesťmiliónovdeväťstošesťdesiatdeväťtisícdeväťstosedemdesiatjeden 45/100 euro),
 - b) poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **2 787 988,58 EUR** (slovom:Dvamiliónysedemstoosemdesiatdesemtisícdeväťstoosemdesiatosem 58/100 euro), čo predstavuje 40 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 OP KaHR.
 - c) prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 60 % (slovom: šesťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške **1,40 EUR** (slovom: jedno euro a štyridsať centov).
- 3.2 Celková výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR (slovom: jedno euro), a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
 - c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
 - d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 2.1 názov Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR, vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
 - f) právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP.
- 3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí

NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v zákone č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.

- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.
- 3.7. V nadväznosti na ustanovenia písm. K bod 10 Schémy štátnej pomoci si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatíu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:
 - a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,
 - c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a
 - d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.
- 4.2. Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
- 4.3. Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po Dobu fyzickej realizácie Projektu a po Ukončení prác na Projekte ako záverečnú žiadosť o platbu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP a Príručky pre žiadateľa a
 - c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP,
 - d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu a celkových neoprávnených výdavkov projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.
- 6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

- a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie poskytovania pomoci podľa schémy štátnej pomoci (36 mesiacov) a súčasne ako je uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;
 - b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;
 - c) akejkolvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;
 - d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;
 - e) ak nastanú Okolnosti vylučujúce zodpovednosť.
- 6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Prijímateľ podáva žiadosť o povolenie vykonania zmeny na formulári s názvom „*Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku*“, ktorý je prílohou Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:
- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom

prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:

- (i) v prípade zmeny sídla alebo obchodného mena doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
- (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy,
- (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.

6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmene a) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.

6.10 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

6.11 Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

(i) článku 10 ods. 9 VZP,

(ii) článku 12 VZP,

(iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020 .

(v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) vyššie končí uplynutím 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu .

- 7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP, 8. Podpisové vzory, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu.

Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

- 7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich úradne osvedčenými podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 a 3.5 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
- 7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis, a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **Ing. Ivan Drobný**, poverený riadením SIEA

Podpis: **Ing. Radoslav Tomovčík**, zástupca štatutárneho orgánu
Pečiatka:

Za Prijímateľa v , dňa:

Podpis: **Ing. Pavol Bero**, predseda predstavenstva
Pečiatka:

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP
Príloha č. 4	Hlásenie o začatí realizácie projektu
Príloha č. 5	Monitorovacia správa projektu
Príloha č. 6a	Žiadosť o platbu
Príloha č. 6b	Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
Príloha č. 6c	Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
Príloha č. 7	Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP
Príloha č. 8	Podpisový vzor
Príloha č. 9a	Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 9b	Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 10	Následná monitorovacia správa projektu
Príloha č. 11	Rozpočet Projektu

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
PRIORITNÁ OS 2 :	Energetika
OPATRENIE 2.1:	Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080
 - (ii) Nariadenie 1083
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

- (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení,
- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
- (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
- (v) Obchodný zákonník,
- (vi) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
- (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje

vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokováných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

V prípade, ak dôjde k:

- a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.

Vlastné zdroje

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti, časť Vykonanie obchodnej verejnej súťaže.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v Príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ zabezpečí, že v zmluve, ktorú uzavrel s Dodávateľom Projektu bude zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti, časť Vykonanie obchodnej verejnej súťaže, bod 6 Príručky pre žiadateľa.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné

riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobie 5 rokov¹ od Finančného ukončenia Projektu, predkladať Poskytovateľovi prostredníctvom Portáli ITMS, ako aj v písomnej forme Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách² uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, a to :

- a) Priebežnú monitorovaciu správu,
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu,
 - c) Následnú monitorovaciu správu.
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia. Monitorovacie správy projektu sú Poskytovateľovi doručované v stanovených lehotách v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti ITMS a v písomnej forme.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím a účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od Začatia prác na Projekte do uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepodáva a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
- a) o realizovaných Aktivitách;
 - b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k Ukončeniu prác na Projekte, v súlade s čl. 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP, za splnenia podmienok:
- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne

¹ pri opatrení 1.1.2 3 rokov

² Poskytovateľ môže požadovať od prijímateľa predloženie monitorovacej správy aj mimo termínov pevne stanovených v tejto Zmluve.

- (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov.

Termín na predloženie záverečnej monitorovacej správy začína plynúť najskôr prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte.

Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
- b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
- c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie a pod.).

5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. V prípade, ak k Finančnému ukončeniu Projektu došlo neskôr ako k Ukončeniu prác na Projekte, prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít ES. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. Za podstatnú zmenu projektu sa považuje napríklad splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia, alebo iná forma právneho nástupníctva prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla Prijímateľa.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní. Prijímateľ je povinný v priebehu tejto lehoty nedostatky odstrániť, resp. Monitorovaciu správu Projektu doplniť. V prípade rozporu Monitorovacej správy Projektu so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia Monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
 - a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporционаlitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.

8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách stanovených v tomto článku VZP.
12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s aktuálnym Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
2. Pre účely uvedené v bode 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b. vyhotoví fotografie z miesta pred začatím a počas realizácie projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c. prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
 - d. prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálného koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.
3. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov, ako sú tabule uvedené v Manuáli informovania a publicity pre prijímateľov NFP.

Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením

nasledujúcich informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; indikátory Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:

- a) výlučným vlastníkom/podielovým spoluvlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku Finančného ukončenia Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo
- b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku Finančného ukončenia Projektu. Nájom pozemkov musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností v zmysle podmienok stanovených právnymi predpismi. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

V prípade prenájmu oprávnených aktivít zameraných na výstavbu a rekonštrukciu líniových stavieb sa majetkovo-právne vysporiadanie preukazuje spôsobom uvedeným vo Výzve.

Majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:

- (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje a
 - (ii) zaradiť do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po Finančnom ukončení Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení
 - (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti, časť Vykonanie obchodnej verejnej súťaže.
2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po Finančnom ukončení Projektu:

- a) prevedený na tretiu osobu, alebo
- b) prenajatý tretej osobe alebo
- c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy;

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a zároveň Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
- 4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak Prijímateľ spolufinancuje projekt prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- 5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
- 6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
 - b) predmetom zálohu môžu byť hnutel'né alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.

- c) k zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - d) v každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - e) Predmetom zálohu môže byť:
 - (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
 - f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.
 - g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
 - h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
7. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

- b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
 - (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
 - (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.
8. Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, ak Poskytovateľ neurčí inak. Ak Prijímateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom zálohu, je povinný zabezpečiť, aby bolo vinkulované poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak Poskytovateľ neurčí inak.
9. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 7. tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

- 1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt.
- 2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na čl. 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu

vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a Ukončiť práce na Projekte Riadne a Včas v súlade s článkom 2 bod 2.4. Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu Ukončenia prác na projekte.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pri dodržaní všetkých, t.j. procesných aj vecných podmienok uvedených v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví

poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z dôvodov administratívnych alebo technických, na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.
4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých Aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých Aktivít uvedeného v prílohe č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu) a v tabuľke č. 8 v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto článku 8 VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania Prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene Prijímateľa, neznámeho páchatela za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828,

Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ sa nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (čl. 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi Projektu.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 11 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod tie Aktivity, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto čl. 8 VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku je možné považovať za oprávnený len taký výdavok, ktorý bol v rámci danej Aktivity zrealizovaný, t.j. aj uhradený Dodávateľovi (s ohľadom na definíciu Aktivity), pred pozastavením Realizácie aktivít Projektu v časti týkajúcej sa danej Aktivity, pod ktorú je predmetný výdavok zaradený podľa prílohy č. 11 (Rozpočet Projektu), a to bez ohľadu na to, či ide o úplné alebo čiastočné plnenie tohto výdavku.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5 tohto článku, s výnimkou písm. f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu právnej povinnosti Prijímateľa alebo
 - b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba fyzickej realizácie Projektu nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak

takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

- g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
 - i) neuplatní sa;
 - j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie

Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia 1083 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 9 tohto článku VZP.

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, znížila oproti

pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, resp. merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, v zmysle Prílohy č. 2,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 12 ods. 5 a §24 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej Únie v platnom znení;
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.
 3. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až f) tohto článku VZP, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa ods. 2 tohto článku Poskytovateľ nezasiela Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov, ale požiada Prijímateľa o vrátenie poskytnutého NFP priamo v odstúpení od zmluvy (odstupujúcom prejave vôle) na základe §351 ods. 2 zák. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a na základe tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
 4. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.
 5. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.
 6. Prijímateľ je povinný v lehote do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
 7. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.
 8. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

9. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:

- a) oznamovacej povinnosti;
- b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
- c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

10. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačnej kontroly je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2

tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto zmluvy.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditú povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditú a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditú.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v platnom znení pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditú ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditú,

- b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditov a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov,
- c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
- d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
- e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditov,
- f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditov.

Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju závažnosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte,

zásielka sa považuje za doručenie momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s realizáciou Aktivít Projektu;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;
 - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;

- h) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za predpokladu že:
1. súhrnná hodnota zákaziek na dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby neprekročila 50% pôvodnej hodnoty zmluvy,
 2. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby boli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami a
 3. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy;
- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR. Formulár žiadosti o platbu tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a má jasne definovanú formu. Žiadosť

o platbu je Prijímateľ povinný odoslať prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú žiadosť o platbu vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Neaplikuje sa.
5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 Zákona o rozpočtových pravidlách.
7. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a nasl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 kalendárnych dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.
8. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia,

rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.

9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
11. V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
12. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy týmto nie je dotknuté.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ

Vlastné zdroje

Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.

2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Inštalácia plynovej kogeneračnej jednotky v kotolni Mlyny Dunajská Streda	
Kód ITMS	25120120087	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF a ŠR SR	
Prioritná os	Prioritná os 2 - Energetika	
Opatrenie	2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Nešpecifikované výrobné odvetvia	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	Dunajská Streda
Obec	Dunajská Streda
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie energetickej efektívnosti zdroje v kotolni Mlyny Dunajská Streda
Špecifický cieľ projektu 1	Výstavbou kogeneračnej jednotky zaviesť vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla v kotolni Mlyny Dunajská Streda

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Zvyšovanie inštalovaného výkonu zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla	MW	0,00	2011	10,516	2012
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	2 196 075,00	2007	18 600 000,00	2017
	Nárast tržieb	Eur	9 367 920,00	2007	50 470 000,00	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,00	2012	8,00	2017
	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2012	951 012,00	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Rekonštrukcia kotolne vrátane výmeny technológie – SO 01	Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla	(MW)	10,516
2	Vybudovanie trafostanice a rozvodne VN - SO 02	Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla	(MW)	10,516
3	Prípojka VN do prenosovej siete - SO 03	Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla	(MW)	10,516
4	Prekládka rozvodov pitnej vody - SO 04	Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla	(MW)	10,516
5	Prekládka rozvodov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody - SO 05	Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla	(MW)	10,516
6	Inštalácia automatizovaného systému riadenia - PS 01	Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla	(MW)	10,516
7	Inštalácia prevádzkového rozvodu silnoprúdu NN - PS 02	Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla	(MW)	10,516

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Rekonštrukcia kotolne vrátane výmeny technológie – SO 01	04/2011	01/2012
Vybudovanie trafostanice a rozvodne VN - SO 02	04/2011	12/2011
Prípojka VN do prenosovej siete - SO 03	04/2011	12/2011
Prekládka rozvodov pitnej vody - SO 04	04/2011	01/2012
Prekládka rozvodov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody - SO 05	04/2011	01/2012
Inštalácia automatizovaného systému riadenia - PS 01	12/2011	03/2012
Inštalácia prevádzkového rozvodu silnoprúdu NN - PS 02	12/2011	03/2012

Podporné aktivity		
Riadenie projektu	04/2011	03/2012
Publicita a informovanosť	04/2011	03/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 335 350,03	1,40	6 335 351,43	Rekonštrukcia kotolne vrátane výmeny technológie – SO 01, Vybudovanie trafostanice a rozvodne VN - SO 02, Inštalácia automatizovaného systému riadenia - PS 01, Inštalácia prevádzkového rozvodu silnoprúdu NN - PS 02
717001 Realizácia nových stavieb	449 894,18	0,00	449 894,18	Vybudovanie trafostanice a rozvodne VN - SO 02, Prípojka VN do prenosovej siete - SO 03
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	184 727,24	0,00	184 727,24	Rekonštrukcia kotolne vrátane výmeny technológie – SO 01, Prekládka rozvodov pitnej vody - SO 04, Prekládka rozvodov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody - SO 05
CELKOVO	6 969 971,45	1,40	6 969 972,85	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Rekonštrukcia kotolne vrátane výmeny technológie – SO 01	5 908 504,48	0,00	5 908 504,48
2	Vybudovanie trafostanice a rozvodne VN - SO 02	344 183,81	0,00	344 183,81
3	Prípojka VN do prenosovej siete - SO 03	372 431,32	0,00	372 431,32
4	Prekládka rozvodov pitnej vody - SO 04	5 452,25	0,00	5 452,25
5	Prekládka rozvodov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody - SO 05	27 328,18	0,00	27 328,18
6	Inštalácia automatizovaného systému riadenia - PS 01	117 623,70	0,00	117 623,70
7	Inštalácia prevádzkového rozvodu silnoprúdu NN - PS 02	194 447,71	1,40	194 449,11
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO			1,40	6 969 972,85

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ – názov

Prijímateľ – sídlo

Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:.....

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR¹:

- ☐ začatím stavebných prác na Projekte;
- ☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;
- ☐ začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu,

V dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodí sa prečiarknite



NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	

Operačný program	
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	

Typ monitorovacej správy ²	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

² Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu ³			
Ukončenie realizácie aktivít projektu ⁴			
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný ⁵ stav (v EUR)	Skutočný stav ⁶ (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)

³ T. j. Začatie prác na projekte

⁴ Ukončenie realizácie poslednej aktivity projektu. Vypĺňané prijímateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.

⁵ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

⁶ Súčet sumy fakturovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia (vypĺňané automaticky ITMS na základe sumárneho údaju (riadok "spolu") z. tab. č. 5 stĺpec b).

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu				
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav ⁷	Skutočný stav	Plánovaný stav ⁸	Skutočný stav ⁹
Hlavné aktivity				
Aktivita 1				
Aktivita 2				
Aktivita 3				
Aktivita 4				
Aktivita n				
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				

5. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav ¹⁰	Skutočný stav ¹¹	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

6. Vecná realizácia aktivít projektu ¹²					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %) ¹³
			Plánovaný stav ¹⁴	Skutočný stav ¹⁵	
Hlavné aktivity					

⁷ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

⁸ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

⁹ V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“.

¹⁰ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

¹¹ Uvádza sa súčet sumy fakturovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia (t.j. všetky oprávnené výdavky projektu vzniknuté za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia, nie iba oprávnené výdavky, ktoré boli deklarované v predložených žiadostiach o platbu).

¹² Tabuľka sa vyplňa aj v rámci Pribežnej, aj v rámci Záverečnej monitorovacej správy projektu

Vyjadrenie príspevku aktivít projektu k výsledkom projektu charakterizovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku.

¹³ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita n					

7. Merateľné ukazovatele projektu ¹⁶						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ¹⁷
			Východiskový stav ¹⁸	Plánovaný stav ¹⁹	Skutočný stav ²⁰	
Výsledok						

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám ²¹						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ²²
			Východiskový stav ²³	Plánovaný stav ²⁴	Skutočný stav ²⁵	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						

¹⁴ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

¹⁵ T. j. kumulatívna nameraná hodnota.

¹⁶ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

¹⁷ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

¹⁸ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

¹⁹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁰ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia. Vypĺňa sa aj v rámci Priebežnej aj Záverečnej monitorovacej správy Projektu.

²¹ Príspevok projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám vyjadrený prostredníctvom merateľného ukazovateľa/merateľných ukazovateľov výsledku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

²² Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku vyjadreného v percentách.

²³ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁴ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁵ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia. Vypĺňa sa aj v rámci Priebežnej aj Záverečnej monitorovacej správy Projektu.

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu²⁶	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

10. Príjmy projektu²⁷	
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období ²⁸ (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období ²⁹ (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období ³⁰ (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu ³¹ (v EUR)	

²⁶ Uvádza sa popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s realizáciou aktivít projektu vrátane popisu príčiny ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele, merateľné ukazovatele, rozpočet a harmonogram projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov. Zároveň sa v tejto časti uvádza aj popis prípadných predpokladaných problémov v nasledovnom monitorovacom období.

²⁷ Relevantné pre projekty generujúce príjmy v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (netýka sa projektov podliehajúcim pravidlám štátnej pomoci).

²⁸ Uvádzajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t. j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte.

²⁹ Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov.

³⁰ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície.

³¹ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

11. Príspevok projektu k zamestnanosti³²Počet vytvorených pracovných miest³³Počet udržaných pracovných miest³⁴**12. Publicita projektu³⁵****13. Doplňujúce informácie³⁶****14. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie**Oprávnené výdavky deklarované
v ŽoP (v EUR)³⁷

rok

1Q

2Q

3Q

4Q

n

n+1

³² Vypĺňa sa aj v rámci Priebežnej aj Záverečnej monitorovacej správy Projektu.

³³ Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

³⁴ Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli. Do stavu sa nezapočítavajú novovytvorené pracovné miesta v dôsledku realizácie projektu.

³⁵ Stručný popis činností vykonaných v monitorovanom období na zabezpečenie publicity projektu (max. 1500 znakov).

³⁶ Uvádzajú sa doplňujúce informácie k realizácii projektu. Konkrétny obsah tejto časti monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby SORO (napr. popis zapojenia partnerov žiadateľa do projektu).

³⁷ Uvádza sa predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadosti/žiadostiach o platbu za nasledovné monitorovacie obdobie v členení podľa kalendárnych štvrťrokov. Vypĺňajú sa tie kalendárne štvrťroky, ktoré pokrýva (aj čiastočne) nasledovné monitorovacie obdobie. V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádza iba predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

16. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca³⁸) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu:

Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu:

Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail:

Telefón:

³⁸ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Výklad k tabuľke č. 11 Monitorovacej správy projektu

Počet vytvorených pracovných miest – predstavuje čistý prírastok pracovných miest obsadených mužmi alebo ženami v subjekte prijímateľa za sledované obdobie. Vytvorené pracovné miesta musia vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným podporeným projektom, t.j. bez realizácie podporeného projektu by nevznikli. Medzi vytvorené pracovné miesta patria aj pracovné miesta vzniknuté v dôsledku nárastu miery využívania kapacít podporených projektom. Vykazovanie hodnôt v tabuľke č. 11 Monitorovacej správy projektu nie je prepojené s národným číselníkom projektových ukazovateľov a slúži len na štatistický zber údajov.

Vytvorené pracovné miesto je také miesto:

- a) ktoré je obsadené vlastným zamestnancom prijímateľa po dobu minimálne 365 dní od svojho vzniku;
- b) ktoré za uplynulých 365 kalendárnych dní nebolo neobsadené viac ako 60 kalendárnych dní;
- c) môže mať charakter plného alebo čiastkového pracovného úväzku v zmysle osobitných právnych predpisov. Za účelom vykazovania počtov vytvorených pracovných miest sa pracovné miesta prepočítavajú na plné pracovné úväzky;
- d) ktoré nie je obsadené SZČO. SZČO nijakým spôsobom nevstupujú do tejto evidencie;
- e) ktoré neexistovalo pred realizáciou podporeného projektu a vzniklo len v jeho dôsledku. Za takéto pracovné miesto sa nepovažuje také miesto, ktoré existovalo ešte pred realizáciou podporeného projektu, ale bolo neobsadené;
- f) ktoré je obsadené na základe trvalého pracovného pomeru ustanoveného osobitnými právnymi predpismi. Za trvalý pracovný pomer sa nepovažuje zastupovanie na materskej dovolenke, vykonávanie práce na dohodu alebo pracovnoprávne vzťahy mimo pracovného pomeru;
- g) o ktorom existuje kompletná a preukázateľná evidencia záznamov odvodov do relevantných fondov (napr. sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa,...) a platná zmluva v zmysle osobitných právnych predpisov;
- h) ktoré nie je obsadené zamestnancami subjektu prijímateľa, ktorí zodpovedajú výlučne za implementáciu a riadenie projektu;

Vykazovanie počtu vytvorených pracovných miest:

- a) sa vykonáva prostredníctvom Tabuľky č. 11, prílohy Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 č. 423-1 Monitorovacia správa projektu. Mernou jednotkou je „počet“;
- b) Vykazovanie existencie vytvoreného pracovného miesta sa vzťahuje na obdobie realizácie projektu a obdobie udržateľnosti projektu, a je monitorované na ročnej báze k 31.12. za predchádzajúci kalendárny rok;
- c) pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe plného pracovného úväzku sa vykazuje ako jedno vytvorené pracovné miesto. Pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe čiastkového pracovného úväzku sa vykazuje ako 0,5 vytvoreného pracovného miesta, teda
2 čiastkové úväzky = 1 plný úväzok = 1 vytvorené pracovné miesto;
- d) pracovné miesto vytvorené v dôsledku realizácie projektu a obsadené počas monitorovaného obdobia rôznymi pracovníkmi (napr. z dôvodu fluktuácie) sa vykazuje ako 1 vytvorené pracovné miesto;

Príklad 1:

Osoba 1 je prijatá na vytvorené pracovné miesto do trvalého pracovného pomeru na plný pracovný úväzok. Po 150 kalendárnych dňoch je s ňou pracovný pomer

rozviazaný. Nasledujúcich 30 kalendárnych dní je miesto neobsadené. Do trvalého pracovného pomeru na plný pracovný úväzok je prijatá Osoba 2, ktorá zotrúva minimálne 185 kalendárnych dní. Medzi rozviazaním pracovného pomeru s Osobou 1 a uzatvorením pracovného pomeru s Osobou 2 môže uplynúť nie viac ako 60 kalendárnych dní, pričom táto doba sa počíta do minimálnej lehoty 365 kalendárnych dní, počas ktorej musí byť pracovné miesto obsadené aby ho bolo možné vykázat ako vytvorené. V monitorovacej správe v Tabuľke č.11 vykáže tento stav prijímateľ k 31.12. toho kalendárneho roka, v ktorom bola naplnená minimálna lehota 365 kalendárnych dní, ako čistý prírastok jedného vytvoreného pracovného miesta až do okamihu zániku pracovného miesta alebo ukončenia monitorovaného obdobia.

- e) po zaniknutí vytvoreného pracovného miesta počas monitorovaného obdobia nie je možné v ďalších fázach monitorovania takéto miesto ďalej vykazovať ako vytvorené. Pri neobsadení vytvoreného pracovného miesta dlhšom ako 60 kalendárnych dní tiež nie je možné takéto miesto vykazovať ako vytvorené;

Príklad 2:

V priamej súvislosti s podporeným projektom zamestná subjekt v roku realizácie projektu (2010) 5 nových pracovníkov = 5 vytvorených pracovných miest. Následne v prvom roku obdobia udržateľnosti zamestná prijímateľ ďalších 2 nových pracovníkov = 2 vytvorené pracovné miesta. V druhom roku po ukončení realizácie projektu je subjekt nútený 3 pracovníkov prepustiť (nemusí sa jednať o novoprijatých, stačí ak je to v priamej súvislosti s podporeným projektom) a jedno z pôvodne vytvorených pracovných miest sa uvoľnilo a je neobsadené viac ako 60 kalendárnych dní = -4 pracovné miesta. V nasledovnom roku zamestná prijímateľ 3 pracovníkov, rovnako aj v poslednom roku monitorovaného obdobia. Vytvorené pracovné miesta vykazuje subjekt až po uplynutí lehoty 365 kalendárnych dní. Tabuľka s počtom vytvorených miest bude vyzeráť nasledovne:

Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Počet vytvorených pracovných miest	5	7	3	6	9

Keďže výsledná hodnota na konci obdobia udržateľnosti je 9, podporený projekt vytvoril 9 pracovných miest.

- f) počet vytvorených pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa (napr. podnik alebo inštitúciu, resp. jej organizačnú jednotku priamo zapojenú do realizácie projektu), nezávisle od charakteru a pozície vytvoreného pracovného miesta.

Počet udržaných pracovných miest – predstavuje všetky pracovné miesta obsadené mužmi alebo ženami, ktoré sa udržali v subjekte prijímateľa výlučne v dôsledku realizovaného podporeného projektu, vrátane pracovných miest udržaných v dôsledku nárastu miery využívania kapacít podporených projektom, t.j. ktoré by bez existencie pomoci boli príslušným subjektom (napr. podnikom alebo inštitúciou) zrušené najneskôr do jedného roka.

Udržané pracovné miesto je také miesto:

- a) ktoré je obsadené vlastným zamestnancom prijímateľa;

- b) môže mať charakter plného alebo čiastkového pracovného úväzku. Za účelom vykazovania počtov udržaných pracovných miest sa pracovné miesta prepočítavajú na plné pracovné úväzky;
- c) ktoré nie je obsadené SZČO. SZČO nijakým spôsobom nevstupujú do tejto evidencie;
- d) ktoré nevzniklo v priamej súvislosti s realizáciou podporeného projektu, t.j. vzniklo ešte pred začiatkom realizácie projektu;
- e) ktoré je obsadené na základe trvalého pracovného pomeru ustanoveného osobitnými právnymi predpismi. Za trvalý pracovný pomer sa nepovažuje zastupovanie na materskej dovolenke, vykonávanie práce na dohodu alebo pracovnoprávne vzťahy mimo pracovného pomeru;
- f) o ktorom existuje kompletná a preukázateľná evidencia záznamov odvodov do relevantných fondov (napr. sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa,...) a platná zmluva v zmysle osobitných právnych predpisov;
- g) ktoré nie je obsadené zamestnancami podniku alebo inštitúcie, ktorí zodpovedajú výlučne za implementáciu a riadenie projektu počas jeho realizácie.

Vykazovanie počtu udržaných pracovných miest:

- a) sa vykonáva prostredníctvom Tabuľky č. 11, prílohy Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 č. 423-1 Monitorovacia správa projektu. Mernou jednotkou je „počet“. S vykazovaním Tabuľky č.11 nie je spojený žiadny sankčný mechanizmus;
- b) Vykazovanie existencie udržaného pracovného miesta sa vzťahuje na obdobie realizácie a obdobie udržateľnosti projektu a je monitorované na ročnej báze k 31.12. za predchádzajúci kalendárny rok.
- c) pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe plného pracovného úväzku sa vykazuje ako jedno udržané pracovné miesto. Pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe čiastkového pracovného úväzku sa vykazuje ako 0,5 udržaného pracovného miesta, teda

$$2 \text{ čiastkové úväzky} = 1 \text{ plný úväzok} = 1 \text{ udržané pracovné miesto};$$
- d) udržané pracovné miesto obsadené počas monitorovaného obdobia rôznymi pracovníkmi (napr. z dôvodu fluktuácie) sa vždy vykazuje ako 1 udržané pracovné miesto (viď. analogicky k Príkladu 1);
- e) po zaniknutí udržaného pracovného miesta počas monitorovaného obdobia nie je možné v ďalších fázach monitorovania takéto miesto ďalej vykazovať ako udržané. Pri neobsadení udržaného pracovného miesta dlhšom ako 60 kalendárnych dní tiež nie je možné takéto miesto vykazovať ako udržané (viď. analogicky k Príkladu 2);
- f) počet udržaných pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa (napr. podnik alebo inštitúciu, resp. jej organizačnú jednotku priamo zapojenú do realizácie projektu), nezávisle od charakteru a pozície udržaného pracovného miesta.



ŽIADOSŤ O PLATBU



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	
Kontaktná osoba:			
Telefón:		Fax:	
		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba		Poradové číslo žiadosti:	
Zúčtovanie zálohovej platby		Vystavená dňa:	
Predfinancovanie		Kód poskytnutého predfinancovania:	
Zúčtovanie predfinancovania		Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Priebežná platba		Kód žiadosti v ITMS	
Záverečná platba		(Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	
Identifikácia bankového účtu			
Predčíslenie:		Číslo účtu:	
IBAN		Kód banky:	

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR		
Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokové výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie**Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka
organizácie

Vyplňuje: Ministerstvo

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka
organizácie

Príloha číslo: 1
(Zoznam deklarovaných výdavkov)

Kód projektu		Poradové číslo žiadateľa:		Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:		EUR	
Názov prijímateľa							
Názov partnera							
Žiadaná suma bežných výdavkov:						0,00	
Žiadaná suma kapitálových výdavkov:						0,00	
Žiadaná suma Celkom:						0,00	

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Dátum úhrady	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Rozpočtová klasifikácia výdavku				Suma deklarovaná prijímateľom				Suma uznaná riadiacim / sprostredkovateľským orgánom				Poznámka
						Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Kód ekonomického klasifikácie	Kód funkčnej klasifikácie	Kód investičnej akcie	Výška výdavku bez DPH v EUR	DPH v EUR	Spolu v EUR	Nároková suma v EUR	Nenároková suma v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok v EUR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
Celkom																		

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie).

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.
- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „x“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Zálohovú platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácii v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.03.2007).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vyplňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslenie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata¹), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľa.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
 - Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
 - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
 - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
 - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný – možnosť použiť skratku U).
 - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
 - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
 - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (UD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo UD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník UD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP IS	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo UD sa bude zvyšovať o jedno.

¹ Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
 - ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vyplňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, PJ.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- Zoznam sa nevyplňa pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba“. V tomto prípade je vyplňaná iba sekcia 6 (Deklarované výdavky) formuláru žiadosti o platbu.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov:

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
 - „O“ – odpisy,
 - „VN“ – vlastné náklady,
 - „I“ – iné.
- Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevyplňa.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo:

(14) ≤ (13). Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.

- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: (15) = (13) – (14).
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vyplňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: (16) ≤ (14).
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že (17) = (14) - (16).
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.

MANUÁL INFORMOVANIA A PUBLICITY PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

**Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán**



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



..... november 2010

1. ÚVOD

Cieľom Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov NFP (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok -5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku 8 nariadenia Európskej komisie (ES) č. 1828/2006, v znení nariadenia Európskej komisie (ES) č. 846/2009 z 1. septembra 2009 ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu v znení nariadenia Rady č. 284/2009 zo 4. apríla 2009, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1083/2006 a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, **je každý prijímateľ počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedný za zabezpečenie informovania verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov Európskej únie** (ďalej len „EÚ“), pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie. Prijímatelia NFP vyjadrujú prijatím finančných príspevkov súhlas so svojím začlenením do zoznamu prijímateľov zverejňovaných v súlade s článkom 7, ods. 2, písm. d) vykonávacieho nariadenia.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá. Logá sú k dispozícii na webových stránkach Riadiaceho orgánu a Sprostredkovateľských orgánoch pod riadiacim orgánom.

Povinnosťou prijímateľa je riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a publicity pre prijímateľov NFP platného v čase realizácie príslušných opatrení v oblasti informovania a publicity.

Prijímateľ je povinný zabezpečiť informovanie a publicitu všade tam, kde má prístup verejnosť.

Ide o:

- *miesto realizácie projektu*
- *propagačné, informačné predmety*
- *informačné materiály a dokumenty*
- *fotodokumentácia*
- *internetové stránky*
- *majetok a spotrebný materiál*
- *organizovanie informačných aktivít*

1. Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **zahrňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný umiestniť na mieste realizácie aktivít projektu počas celej doby realizácie aktivít projektu veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) s rozmermi **minimálne 250 x 150 cm**.

Umiestnenie

Prijímateľ umiestni panel – panely na dobre viditeľnom mieste, prístupnom širokej verejnosti, napr. okraj komunikácie, hlavný vchod budovy, alebo ako označenie objektu realizácie projektu. Panel odporúčame inštalovať tak, aby nenarušil ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaný, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. Podmienkou pri umiestňovaní panelov je, aby boli miesta ich umiestnenia verejne dostupné.

Obsah

Na paneli musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy panelu. Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu,
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.
- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na veľkoplošnej reklamnej tabuli môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu

- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **veľkoplošnej reklamnej tabule** je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

Keď sa realizácia aktivít projektu ukončí, veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu nahradí trvalá vysvetľujúca tabuľa.

2. Informačná tabuľa (plagát)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **nezahŕňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný inštalovať na mieste realizácie aktivít projektu počas trvania oprávnených aktivít projektu **Informačnú tabuľu (plagát)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

Umiestnenie

Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste realizácie aktivít projektu, ktoré je prístupné širokej verejnosti alebo v prípade vzdelávacích aktivít na mieste ich samotnej realizácie (napr. v školiacom stredisku, školiacej miestnosti, na novopostavených či zrekonštruovaných objektoch, vo výstavnom stánku, v inštitúcii, budove, v objekte slúžiacom na podnikanie, na strojoch atď.).

Obsah

Na informačnej tabuli (plagáte) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy tabule (plagátu). Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,

- pre KF: „Kohézny fond“.
- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.
- d) Druh a názov projektu.

Údaje na informačnej tabuli (plagáte) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **informačnej tabule (plagátu)** je totožný so vzorom veľkoplošnej reklamnej tabule a je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

Každý prijímateľ NFP je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu (najneskôr do 6 mesiacov po ukončení jeho fyzickej realizácie) **trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

Umiestnenie

Prijímateľ umiestni trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku) na dobre viditeľnom a pokiaľ možno verejne prístupnom mieste (areál žiadateľa a pod.). **Trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku)** odporúčame inštalovať tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. V prípade, že na fyzický objekt nie je možné inštalovať trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku), je prijímateľ povinný prijať iné primerané opatrenia, ktoré by zabezpečili širokú publicitu pridanej hodnoty intervencie Spoločenstva. Pamätná doska musí mať trvanlivú podobu, kde odporúčanými materiálmi môžu byť napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Prijemca by mal umiestniť pamätnú dosku prednostne na hmotnom výsledku projektu. Keď nie je technicky možná takáto inštalácia, príjemca umiestni pamätnú dosku na iné vhodné miesto v bezprostrednom okolí (napr. samostatný stĺpik s pamätnou doskou). ***Trvalá vysvetľujúca tabuľa musí byť inštalovaná bezprostredne po odstránení veľkoplošnej reklamnej tabule (panelu) a visieť musí najmenej po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu.***

Obsah

Na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy trvalej vysvetľujúcej tabule. Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.
- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **trvalej vysvetľujúcej tabule** (pamätnej dosky) je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

4. Fotodokumentácia

Prijímateľ je povinný vytvárať fotodokumentáciu, resp. audiovizuálne záznamy pred začatím realizácie a počas realizácie aktivít projektu. Fotodokumentácia a audiovizuálne záznamy musia byť vytvorené v dostatočnej kvalite a musia mať zároveň vypovedaciu schopnosť. Uvedený fotodokumentačný, respektíve audiovizuálny materiál je prijímateľ povinný poskytnúť ako prílohu záverečnej monitorovacej správy. Súčasťou fotodokumentácie musí byť stručný popis fotografií. V prípade fotodokumentácie a vlastných audiovizuálnych záznamov je povinný umožniť ich prípadné ďalšie šírenie s cieľom zabezpečenia publicity príkladov dobrej praxe.

5. Internetové stránky

Všetci prijímatelia, ktorí disponujú vlastnou internetovou stránkou alebo zriaďujú špecifickú internetovú stránku spojenú s realizáciou podporeného projektu (príp. sekciu stránky o projekte v rámci webovej stránky príjemcu), zverejnia do 30 dní od podpisu Zmluvy o NFP informáciu o podporenom projekte na svojej internetovej stránke. Prijímateľ musí zabezpečiť, aby tieto stránky obsahovali minimálne rovnaké údaje ako je požadované pre Informačné materiály. Informácie musia byť dobre viditeľné a čitateľné. Ďalšie informácie, ktoré musí internetová stránka obsahovať:

- miesto realizácie projektu,
- názov a stručný opis projektu,
- názov a sídlo prijímateľa,
- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu,
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu,
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu,
- výšku poskytnutého príspevku
- fotodokumentáciu alebo vizualizáciu realizácie aktivít a výsledkov projektu

Počas realizácie projektu prijímatelia NFP uvedené informácie pravidelne aktualizujú.

Prijímatelia, ktorí začnú mať k dispozícii vlastnú internetovú stránku až počas realizácie projektu alebo v období 5 rokov po skončení realizácie projektu, zverejnia informáciu o projekte podľa uvedenej špecifikácie, bez zbytočného odkladu po zriadení vlastnej internetovej stránky.

Dokumentáciu o publikovaní informácií o projekte na internetovej stránke v tlačenej a prípadne aj v elektronickej podobe predloží prijímateľ príslušnému SORO s prvou monitorovacou správou, v prípade zriadenia vlastnej internetovej stránky v neskoršom termíne s nasledujúcou monitorovacou správou.

6. Propagačné, informačné predmety, informačné materiály a dokumenty

Pri príprave a výrobe rôznych informačných materiálov (napr. brožúry, letáky, oznámenia, skladačky, inzercia a i.) ako aj dokumentov vyrábaných v súvislosti s realizáciou schváleného projektu (napr. prezenčné listiny, pozvánky, certifikáty o absolvovaní aktivity a i.) , je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením **znaku** Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4, **odkazu** na Európsku úniu na konkrétnom materiáli alebo dokumente a vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF alebo z KF spolu

s vyhlásením (sloganom), v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých informačných materiáloch a dokumentoch, informujúcich o realizovanom projekte, financovanom z prostriedkov EÚ a musia byť viditeľne vyznačené minimálne na prvej/titulnej strane materiálu/dokumentu. Pri výrobe rôznych informačných a malých propagačných predmetov (malé reklamné predmety) v súvislosti s realizáciou schváleného projektu je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia a odkazu na Európsku úniu na konkrétnom predmete. Treba však podotknúť, že propagačné predmety sú len doplnkovou formou prostriedkov zabezpečujúcich širokú publicitu a v prípade ich použitia musia propagačné predmety spĺňať nasledovnú charakteristiku. Malými propagačnými predmetmi sa rozumejú predmety propagačného, reklamného a informačného charakteru, ktorých veľkosť je do 15x15 cm, váha predmetu je nižšia ako 1,5 kg a obstarávacia cena predmetu je nižšia ako 100 EUR. Pri definovaní týchto predmetov musia byť súčasne splnené minimálne dve z uvedených kritérií, pričom jedným z nich musí byť cena.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia, t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale a pod.

Podpornú dokumentáciu súvisiacu s realizovaným projektom by mala obsahovať znak EÚ a odkaz na EÚ a logo operačného programu. Podpornou dokumentáciou sa rozumie dokumentácia určená pre interné potreby prijímateľa, či na komunikáciu medzi prijímateľom a SORO.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. *Informácie môžu byť doplnené aj ďalšími (napr. logo ďalšieho subjektu), avšak zo strany prijímateľa je treba zabezpečiť, aby povinné informácie poukazujúce na spolufinancovanie projektu z prostriedkov EÚ boli viditeľne väčšie.*

7. Označovanie majetku a spotrebného materiálu

Pri označovaní nakúpeného dlhodobého majetku alebo spotrebného materiálu je potrebné využiť plagáty, štítky, samolepky príp. pečiatky.

Každý jednotlivý hmotný predmet by mal byť označený adekvátnym spôsobom a to:

1. Ak je predmet klasifikovaný ako „dlhodobý majetok“

V tomto prípade je potrebné umiestniť na majetok plagát/samolepku/štítok/pečiatku, ktorý zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ nasledovne:

*a) **pre rozmerovo väčšie druhy majetku*** prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu, vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ESF príp. z ERDF alebo z KF spolu s vyhlásením (sloganom), ktoré vyberie riadiaci orgán a v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“ na konkrétnom predmete. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých predmetoch dlhodobého majetku obstaraných v rámci realizácie projektu, financovanom z prostriedkov EÚ a

*b) **pre rozmerovo menšie druhy majetku*** prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene majetku a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku t.j. u **rozmerovo väčších** druhoch majetku sa odporúča použiť **plagát** a pri **rozmerovo menších** druhoch majetku **postačí** na zabezpečenie publicity **samolepka/štítok/pečiatka**.

U majetku, pri ktorom je jeho označenie kvôli jeho vlastnostiam komplikované (napr. nehnuteľný majetok, majetok, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku (napr. pamätnej dosky) či už v blízkosti majetku, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste.

2. Ak je predmet klasifikovaný ako “spotreba materiálu“

V tomto prípade je potrebné umiestniť na predmet samolepku/štítok/pečiatku, ktorá zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene predmetu a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale apod.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.

8. Organizovanie informačných aktivít

Pri organizačnom zabezpečení informačných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu spolufinancovaného prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ (napr. konferencie, veľtrhy, výstavy, semináre apod.) musí byť vždy zreteľne uvedená spoluúčasť EÚ a to minimálne umiestnením znaku EÚ a odkazu na EÚ. V miestnosti, kde sa samotná informačná aktivita vykonáva prijímateľ zabezpečí aj umiestnenie európskej vlajky. Všetky súvisiace dokumenty spojené s touto aktivitou (napr. pozvánky, prezenčné listiny, zborníky prezentácií apod.) musia obsahovať povinné údaje uvedené v časti 6.

3. VZORY TABÚL

1. Veľkoplošná reklamná tabuľa

 Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST	logo SO/RO
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR	
	Text/fotografia Stav - „PRED“ východiská projektu	Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia
www.economy.gov.sk		

2. Informačná tabuľa (plagát)

 Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR logo SO/RO
	Text/fotografia Stav - „PRED“ vychodiská projektu Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia www.economy.gov.sk

3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

 Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Výška fin. príspevku: XXXXXXXX
	TEXT www.economy.gov.sk

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB




Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ. Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach tvoriac neviditeľný kruh, ktorého stred je priesečníkom diagonál obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine šírky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvodu neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z vertikálnej šírky. Všetky hviezdy sú zvislé, to znamená, že jeden cíp je vertikálny a dva cípy tvoria pravý uhol so sťažňom vlajky. Kruh hviezd má pripomínať ciferník hodín. Počet hviezd sa nemení.

Regulačné farby

PANTONE REFLEX BLUE



PANTONE YELLOW



Farby znaku:

Obdĺžnik je **PANTONE REFLEX MODRÝ** a hviezdy sú; **PANTONE ŽLTÉ**.

Medzinárodná škála **PANTONE** je veľmi rozšírená a je prístupná aj neprofesionálnym užívateľom.

Postup štyroch farieb

Pri používaní postupu štyroch farieb nie je možné použiť dve štandardné farby. V takomto prípade ich treba znovu vytvoriť tak, že sa použijú štyri farby. **PANTONE ŽLTÁ** získame použitím 100% „Process Yellow”.

Zmiešaním 100% „Process Cyan” a 80% „Process Magenta”, možno získať veľmi podobnú farbu **PANTONE REFLEX MODREJ**.

Internet

PANTONE REFLEX MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/51/153 (hexadecimálne: 003399) na webovej palete a **PANTONE ŽLTÁ** zodpovedá farbe RGB:255/204/0 (hexadecimálne: FFCC00) na webovej palete.

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.



Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.



Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.



Príklady nesprávnej reprodukcie

1



Znak je prevrátený

2



Hviezdy nie sú vyrovnané

3



Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

Znak EÚ v rôznych variantoch a formátoch a platné špecifikácie znaku EÚ nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese:

http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm).

5. LOGOTYP OP KAHR



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.





Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.



V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE



PANTONE
Process black

CMYK



0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

Názov: TEPLÁREŇ, a.s., Pova ská Bystrica
Sídlo: Robotnícka, 017 34 Pova ská Bystrica
zapísaný v: Obch.registri – Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sa, vložka č. 10073/R
konajúci: Ing. Pavol Bero, predseda predstavenstva
IČO: 36 300 683
Kód projektu /ITMS/: 25120120087

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa


Štatutárny orgán	Štatutárny orgán
Priezvisko: Bero	Priezvisko:
Meno: Pavol	Meno:
Titul: Ing.	Titul:
Funkcia: predseda predstavenstva	Funkcia:
Dátum narodenia: [REDACTED]	Dátum narodenia:
Trvale bytom: [REDACTED] [REDACTED]	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:
Štatutárny orgán	Splnomocnený zástupca
Priezvisko:	Priezvisko:
Meno:	Meno:
Titul:	Titul:
Funkcia:	Funkcia:
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:



OSVEDČENIE o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Pavol Bero, 1
t (ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný
doklad totožnosti - občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: F ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 90659/2011.

Považská Bystrica dňa 11.02.2011



na BALÁŽOVÁ
pracíčka poverená notárom
JUDr. L. omírom Kojtalom, n
rom so sídlom v Považskej By

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)



OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:		IČ DPH:		DIČ:	
Adresa:							
Obec:		PSC:					
Kontaktná osoba:							
Telefón:		Fax:		E-mail:			

Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:

Kód projektu/PŠ:

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			

Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:	
Forma vysporiadania finančných prostriedkov	

Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:	
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:	
Kód nezrovnalosti:	
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:	

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ		Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:	Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj ŠR			Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:		
	IBAN				SWIFT:		
Identifikácia platby			Variabilný symbol:				
			Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata			Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:		
	IBAN				SWIFT:		
Identifikácia platby			Variabilný symbol:				
			Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	0,00 EUR
----------------------------	-----------------

Suma za vlastné zdroje prijímateľa:	EUR
-------------------------------------	-----

Celková suma za všetky zdroje:	0,00 EUR
--------------------------------	----------

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):			EUR			
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):			EUR			
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):			EUR			
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	0,00 EUR
--	-----------------

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):			EUR			
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):			EUR			
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):			EUR			
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	0,00 EUR
--	-----------------

7 Čestné vyhlásenie**Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo**RO/SORO:.....**

Dátum prijatia

Zodpovedný zamestnanec

Podpis:

Dátum schválenia

Zodpovedný zamestnanec

Podpis:

Dátum postúpenia
platobnej jednotkeDátum postúpenia
certifikačnému orgánuPečiatka
organizácieKód oznámenia o
vysporiadaní finančných
vzťahov podľa ITMS**Vyplňuje: Ministerstvo****Platobná jednotka:.....**

Dátum prijatia

Zodpovedný zamestnanec

Podpis:

Dátum schválenia

Zodpovedný zamestnanec

Podpis:

Pečiatka
organizácie

Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.
- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu do 7 pracovných dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.
- **Názov operačného programu:** Vyplnené riadiacim orgánom

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ, krajina).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo. V prípade, ak je prijímateľ z ČR a nemá pridelené IČ DPH alebo DIČ, uvedené časti oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov ostávajú nevyplnené.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o nenávratný finančný príspevok resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo organizácie a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Vyplniť za všetkých partnerov, ktorí sú povinní vrátiť finančné prostriedky.
- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom poličku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu implementujúceho OP“ nevyplňuje. V prípade, ak prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán implementujúci OP, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu implementujúceho OP“.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
 - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
 - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku
 - Vrátenie nezrovnalosti/finančného vyrovnania
 - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia).
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán implementujúci Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR. Vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
 - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
 - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný z ITMS je povinne vyplňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosti podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, kód nezrovnalosti si prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vyplňaný.
- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky, prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli mena uviesť EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu z bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vyplňajú iba, ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok“.
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ a zdroj ŠR v mene EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Suma k vráteniu za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Suma k vráteniu za zdroj ŠR“ uviesť vrátenú sumu v mene EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj ŠR je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V položke „Pokuty a penále spolu“: uviesť súčet položiek (pokut/penále) za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Suma k vráteniu za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Suma k vráteniu za zdroj ŠR (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Úrok z omeškania spolu“ uviesť súčet položiek za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti prijímateľa o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán a platobná jednotka.

- **RO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.



NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	

Operačný program	
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok projektu k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu		
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu		
Ukončenie realizácie aktivít projektu		
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)

4. Merateľné ukazovatele projektu ²						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav ³
Výsledok						
Dopad						

5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám ⁴						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav ⁵
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						

² Príspevok projektu vyjadrený prostredníctvom merateľných ukazovateľov v zmysle Zmluvy o NFP v platnom znení.

³ V prípade ukazovateľov nefinančného charakteru sa uvádza kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia. V prípade merateľných ukazovateľov finančného charakteru, ktoré vyjadrujú hodnotu za referenčné obdobie bežného roka, sa uvádza absolútna hodnota merateľného ukazovateľa za bežný rok daného monitorovaného obdobia (žiadene nárast, alebo rozdiel hodnôt).

⁴ Príspevok projektu k jednotlivým HP vyjadrený prostredníctvom merateľných ukazovateľov v zmysle Zmluvy o NFP v platnom znení.

⁵ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začatia prác na projekte do konca daného monitorovaného obdobia.

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

6. Udržateľnosť projektu (max. 3000 znakov)⁶

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa ⁷ ?	☐ áno ☐ nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu?	☐ áno ☐ nie

⁶ Uvádzajú sa informácie o udržaní (zachovaní) výsledkov projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku vrátane zdôvodnenia v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku dosiahnutých bezprostredne po ukončení prác na projekte (uvedené sa týka všetkých merateľných ukazovateľov výsledku vrátane merateľných ukazovateľov výsledku s relevanciou k horizontálnym prioritám). Zároveň sa uvádza popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s udržateľnosťou projektu vrátane popisu príčin ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele a merateľné ukazovatele výsledku a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov.

⁷ Produktívnou činnosťou sa rozumie aktivita, ktorá produkuje tovary alebo služby. Ukončenie produktívnej činnosti neznamená nevyhnutne ukončenie celej produktívnej činnosti prijímateľa (napr. v prípade, keď prijímateľ vykonáva dve produktívne činnosti a len jedna činnosť súvisí s projektom). V takomto prípade sa ukončením produktívnej činnosti rozumie ukončenie tej činnosti, ktorá súvisí s projektom. Ukončením produktívnej činnosti sa rozumie aj presun produktívnej činnosti do iného regiónu alebo do iného členského štátu.

7. Dopady projektu (max. 3000 znakov)⁸

8. Príjmy projektu⁹	
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období ¹⁰ (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období ¹¹ (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období ¹² (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu ¹³ (v EUR)	

9. Príspevok projektu k zamestnanosti¹⁴	
Počet vytvorených pracovných miest ¹⁵	
Počet udržaných pracovných miest ¹⁶	

⁸ Uvádzajú sa informácie o pokroku v dosahovaní plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu a v prípade poslednej následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu (uvedené sa týka všetkých merateľných ukazovateľov dopadu vrátane merateľných ukazovateľov dopadu s relevanciou k horizontálnym prioritám). Zároveň sa v tejto časti uvádzajú ďalšie dopady a multiplikačné efekty projektu v rámci regiónu (prípadne aj mimo neho), v ktorom bol projekt realizovaný.

⁹ Relevantné pre projekty generujúce príjmy v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (netýka sa projektov podliehajúcim pravidlám štátnej pomoci).

¹⁰ Uvádzajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t.j. peňažné príjmy priamo hračené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

¹¹ Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

¹² Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

¹³ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

¹⁴ Pri uvedenom postupuje podľa výkladu k monitorovacej správe projektu

¹⁵ Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

¹⁶ Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli (do uvedeného nezahŕňať novovytvorené miesta v dôsledku realizácie projektu).

10. Doplňujúce informácie¹⁷**11. Zoznam príloh k monitorovacej správe¹⁸**

P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
n.	

¹⁷ Uvádzajú sa doplňujúce informácie. Konkrétny obsah tejto časti následnej monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby riadiaci orgán (napr. zdôvodnenie efektívnosti vynaložených výdavkov vo vzťahu k dosiahnutým výsledkom projektu).

¹⁸ Definuje Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom (napr. dokumenty preukazujúce splnenie pravidiel pre publicitu, dokumenty preukazujúce dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov dopadu, doklady preukazujúce vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, ktoré boli predmetom projektu v prípade, ak žiadateľ v rámci žiadosti o NFP predložil iba zmluvu o budúcej zmluve).

12. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca¹⁹) čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail:

Telefón:

¹⁹ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
	Rozvádzač odpojiteľový	ks	1 050,000	1,000	1 050,00	1 050,00	0,00	april 11	január 12
1	800x200x400								
	2 Jistič 3f 100A	ks	140,000	1,000	140,00	140,00	0,00	april 11	január 12
2									
	3 Jistič 1f 10A	ks	11,500	15,000	172,50	172,50	0,00	april 11	január 12
3									
	Prúdový chránič s	ks	62,500	8,000	500,00	500,00	0,00	april 11	január 12
4	jističom 1f 10A								
	Prúdový chránič s	ks	62,500	15,000	937,50	937,50	0,00	april 11	január 12
5	jističom 1f 10A								
	6 Jistič 3f	ks	30,000	6,000	180,00	180,00	0,00	april 11	január 12
6									
	Prúdový chránič 3f 32A	ks	70,000	6,000	420,00	420,00	0,00	april 11	január 12
7	0,03								
	8 Vybavenie rozvádzača	ks	300,000	1,000	300,00	300,00	0,00	april 11	január 12
8									
	Svietenie žiariekové 2x38W	ks	95,000	1,000	95,00	95,00	0,00	april 11	január 12
9	IP20 s núdzovým zdrojom								
	10 Svietlenie žiariekové	ks	70,000	11,000	770,00	770,00	0,00	april 11	január 12
10	vestavné 4x18W IP20								
	11 Svietlenie žiariekové	ks	140,000	1,000	140,00	140,00	0,00	april 11	január 12
11	vestavné 4x18W IP20 s								
	12 Svietlenie žiariekové	ks	60,000	3,000	180,00	180,00	0,00	april 11	január 12
12	vestavné 2x18W IP20								
	13 Svietlenie žiariekové	ks	135,000	1,000	135,00	135,00	0,00	april 11	január 12
13	vestavné 2x18W IP20 s								
	14 Svietlenie žiariekové 2x38W	ks	70,000	19,000	1 330,00	1 330,00	0,00	april 11	január 12
14	IP54 komp.								
	15 Svietlenie žiariekové 2x38W	ks	140,000	3,000	420,00	420,00	0,00	april 11	január 12
15	IP54 s núdzovým zdrojom								
	16 Svietlenie výbojkové	ks	325,000	24,000	7 800,00	7 800,00	0,00	april 11	január 12
16	1x250W komp.								

17	Svítidlo žiarivkové 2x58W IP54 komp.	Ks	85,000	13,000	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	april 11	január 12
18	Svítidlo žiarivkové 2x58W IP54 s rúdzovým zdrojom komp.	Ks	160,000	7,000	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	april 11	január 12
19	Svítidlo žiarivkové 2x36W ZONA2 komp.	Ks	75,500	3,000	226,50	226,50	0,00	0,00	april 11	január 12
20	Svítidlo žiarivkové 2x36W ZONA2 s rúdzovým zdrojom komp.	Ks	125,000	1,000	125,00	125,00	0,00	0,00	april 11	január 12
21	Svítidlo výbojkové na výžničke 1x150W komp.	Ks	188,000	5,000	940,00	940,00	0,00	0,00	april 11	január 12
22	Vypínač jednopólový	Ks	16,500	30,000	495,00	495,00	0,00	0,00	april 11	január 12
23	Vypínač stredový	Ks	20,000	18,000	360,00	360,00	0,00	0,00	april 11	január 12
24	Vypínač krížový	Ks	22,000	5,000	110,00	110,00	0,00	0,00	april 11	január 12
25	Krabica inštalčná	Ks	28,500	150,000	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	april 11	január 12
26	Dvojzáruka 11 16A	Ks	18,000	37,000	666,00	666,00	0,00	0,00	april 11	január 12
27	Záruka 3f 32A	Ks	41,000	6,000	246,00	246,00	0,00	0,00	april 11	január 12
28	CYKY 5x4	m	4,580	400,000	1 832,00	1 832,00	0,00	0,00	april 11	január 12
29	CYKY 3x2,5	m	2,150	950,000	2 042,50	2 042,50	0,00	0,00	april 11	január 12
30	CYKY 5x1,5	m	1,950	500,000	975,00	975,00	0,00	0,00	april 11	január 12
31	CYKY 4x1,5	m	1,800	1 200,000	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	april 11	január 12
32	CYKY 3x1,5	m	1,650	3 200,000	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	april 11	január 12

33	CYKY 2x1,5	m	1,450	800,000	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	april 11	január 12
34	Káblové trasy	m	9,550	500,000	4 775,00	4 775,00	4 775,00	0,00	april 11	január 12
35	Konstruktivní materiál	kg	3,850	300,000	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	april 11	január 12
36	Svorka přípojovací	ks	5,750	14,000	80,50	80,50	80,50	0,00	april 11	január 12
37	Svorka křížová	ks	4,550	20,000	91,00	91,00	91,00	0,00	april 11	január 12
38	Svorka okapová	ks	5,750	20,000	115,00	115,00	115,00	0,00	april 11	január 12
39	Svorka skúšební	ks	4,700	12,000	56,40	56,40	56,40	0,00	april 11	január 12
40	Ochranný žehník	ks	19,650	12,000	235,80	235,80	235,80	0,00	april 11	január 12
41	Podpěrka vedení do ztlva	ks	2,850	100,000	285,00	285,00	285,00	0,00	april 11	január 12
42	Podpěrka vedení litinová	ks	6,250	100,000	625,00	625,00	625,00	0,00	april 11	január 12
43	Pásek řezn 30x4	m	3,480	180,000	626,40	626,40	626,40	0,00	april 11	január 12
44	Drát řezn d = 8mm	m	2,850	280,000	798,00	798,00	798,00	0,00	april 11	január 12
45	Zemní práce	m	35,000	160,000	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	april 11	január 12
46	Revize	sub.	780,000	1,000	780,00	780,00	780,00	0,00	april 11	január 12
47	Potrubie z ocelových rurek závitových čiernych spájaných na závit - káseť 11 353,0 DN 15	m	9,760	3,000	29,28	29,28	29,28	0,00	april 11	január 12
48	Potrubie z ocelových rurek závitových čiernych spájaných na závit - káseť 11 353,0 DN 25	m	12,650	24,000	303,60	303,60	303,60	0,00	april 11	január 12

	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spojevaných na závit - akost 11 353.0 DN 50	m	18,370	12,000	220,44	220,44	0,00	april 11	január 12
49	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych hladkých vnútor. akost 11 353.0 D 159/4, 5	m	42,625	18,000	767,25	767,25	0,00	april 11	január 12
50	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych spojevaných vnútor. akost 11 353.0 D 219/6, 3	m	90,015	21,000	1 890,32	1 890,32	0,00	april 11	január 12
51	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych spojevaných vnútor. akost 11 353.0 D 219/6, 3	m	75,230	0,500	37,62	37,62	0,00	april 11	január 12
52	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych spojevaných vnútor. akost 11 353.0 D 219/6, 3	m	68,920	6,000	413,52	413,52	0,00	april 11	január 12
53	Montáž prírubovej armatúry DN150	ks	316,000	2,000	632,00	632,00	0,00	april 11	január 12
54	Uzatváracia armatúra plynostaná DN150 PN16	ks	2 352,000	2,000	4 704,00	4 704,00	0,00	april 11	január 12
55	Filter s výmennou vložkou DN150 PN16	ks	1 830,000	2,000	3 660,00	3 660,00	0,00	april 11	január 12
56	Montáž armatúry závit. sledným závitom, krehuk hadicový a iné plyvovodné armatúry G 57 1/2	súb	2,245	2,000	4,49	4,49	0,00	april 11	január 12
57	Kohút pre plynový inštalčný pramy s natr.	ks	3,740	2,000	7,48	7,48	0,00	april 11	január 12
58	Zátka č. 290 138248 čierna D 1/2	ks	0,220	2,000	0,44	0,44	0,00	april 11	január 12
59	Montáž armatúry závitovej s oceľ. závitom, krehuk hadicový a iné plyvovodné armatúry G 1/2	súb	3,790	4,000	15,16	15,16	0,00	april 11	január 12
60	Guľový kohút 1/2"vnierný-vonajší-1/2" plyn	ks	3,450	4,000	13,80	13,80	0,00	april 11	január 12
61	Montáž ušenie potrubí	kg	4,360	55,000	239,80	239,80	0,00	april 11	január 12
62	Ušenie potrubí výroba + dodávka	kg	3,100	55,000	170,50	170,50	0,00	april 11	január 12
63	Nátery potrubí do DN 50, mm ľahý žltý 1 x email a základný náter	m	1,530	39,000	59,67	59,67	0,00	april 11	január 12
64									

	Nátery potrubí do DN 150 mm řady žilej 1 x email a 65 základního nátěr	m	2,462	18,000	44,32	44,32	0,00	april 11	január 12
66	Nátery potrubí do DN 200 mm řady žilej 1 x s email a základný nátěr	ks	5,670	21,000	119,07	119,07	0,00	april 11	január 12
67	Montáž tlakomera D 60, 100, 160 mm, bez prenosu	ks	4,270	2,000	8,54	8,54	0,00	april 11	január 12
68	Tlakomer deformujúci kruhový rozsah 0 až 60 kPa	ks	22,460	2,000	44,92	44,92	0,00	april 11	január 12
69	Kohút tlakomerový 3 česný	ks	14,300	2,000	28,60	28,60	0,00	april 11	január 12
70	Sluška kondenzátu zahnutá PN 250, k M 20x1,5 mm	ks	3,100	2,000	6,20	6,20	0,00	april 11	január 12
71	Odborná prehliadka a skúška plynovodu	ks	1 050,000	1,000	1 050,00	1 050,00	0,00	april 11	január 12
72	Tlaková skúška plynovodu	úsek	365,000	1,000	365,00	365,00	0,00	april 11	január 12
73	Montáž izolácie tepelnej teles pátmi, rohožami pripojenými ploch (varovných) jednotnostová	m2	5,180	48,000	248,64	248,64	0,00	april 11	január 12
74	Pásy izolačné hrubky 2cm	m2	7,010	48,000	336,48	336,48	0,00	april 11	január 12
75	Izolácia výmenníkov tepla	ks	600,000	5,000	3 000,00	3 000,00	0,00	april 11	január 12
76	Izolácie tepelne teles- montáž oplechovania povrchu ploch (varovných)	m2	10,300	48,000	494,40	494,40	0,00	april 11	január 12
77	Plech pozinkovaný min. 285g/m2 10004,2, hr. 0,60 mm	t	1 320,000	0,300	396,00	396,00	0,00	april 11	január 12
78	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohýbov pásmi LSP pripojenými oceľovým drôtom jednotnostová	m2	4,750	785,000	3 728,75	3 728,75	0,00	april 11	január 12
79	Izolácia z minerálnej vlny hrubky 40 mm	m2	8,040	785,000	6 311,40	6 311,40	0,00	april 11	január 12
80	Izolácia tepelná - montáž oplechovania povrchu	m2	34,750	785,000	27 278,75	27 278,75	0,00	april 11	január 12

81	Plech pozinkovaný min. 285g/m ² 10004.2 hr. 0,60 mm	t	1 325,000	3,700	4 902,50	4 902,50	0,00	april 11	január 12
82	Potrúbie z ocelí rúr pozink.bezšvík.bežných-zvarov. bežných-11 11 353.0, 10 004.0 343.00 DN 80	m	36,400	36,000	1 310,40	1 310,40	0,00	april 11	január 12
83	Potrúbie z ocelí rúr pozink.bezšvík.bežných-zvarov. bežných-11 11 353.0, 10 004.0 343.00 DN 100	m	41,650	36,000	1 499,40	1 499,40	0,00	april 11	január 12
84	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	2,720	72,000	195,84	195,84	0,00	april 11	január 12
85	Prepätáchnutie a dezinfekcia vzovodného potrubia	m	1,010	72,000	72,72	72,72	0,00	april 11	január 12
86	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	14,300	1,489	21,29	21,29	0,00	april 11	január 12
87	Montáž orientačného štítku	súb	2,100	20,000	42,00	42,00	0,00	april 11	január 12
88	Štítok pre značenie potrubí	ks	6,800	20,000	136,00	136,00	0,00	april 11	január 12
89	Montáž doskového výmenníka tepla	súb	290,000	2,000	580,00	580,00	0,00	april 11	január 12
90	Deskový výmenník tepla levaný tepelný výkon 250 kW	ks	2 750,000	2,000	5 500,00	5 500,00	0,00	april 11	január 12
91	Montáž výmenníka tepla	ks	530,000	2,000	1 060,00	1 060,00	0,00	april 11	január 12
92	Výmenník tepla deskový montovaný pre predhrev TUV tepelný výkon 600 kW	ks	5 475,000	1,000	5 475,00	5 475,00	0,00	april 11	január 12
93	Výmenník tepla deskový montovaný pre predhrev TUV tepelný výkon 720 kW	ks	6 787,000	1,000	6 787,00	6 787,00	0,00	april 11	január 12
94	Akumulačný zásobník TUV objem 10 m ³	súb	9 150,000	1,000	9 150,00	9 150,00	0,00	april 11	január 12
95	Zariadenie pre udržiavanie tlaku + nádrž s membránou objem 4 m ³ , + chem. úprava vody + odvzduš + montáž	ks	25 000,000	1,000	25 000,00	25 000,00	0,00	april 11	január 12
96	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	41,100	4,500	184,95	184,95	0,00	april 11	január 12

Strojovna, prísluž za preun nad vým. 2, najväčšiu deparnú vzdialenosť do 97 500 m	t	16,500	4,500	74,25	74,25	0,00	0,00	april 11	január 12
Potruba z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 98 16	m	7,640	6,000	45,84	45,84	0,00	0,00	april 11	január 12
Potruba z rúrok závitových oceľových bežných bežných DN 99 25	m	10,800	6,000	64,80	64,80	0,00	0,00	april 11	január 12
Potruba z rúrok závitových oceľových bežných bežných DN 100 50	m	18,500	24,000	444,00	444,00	0,00	0,00	april 11	január 12
Potruba z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 101 762, 2	m	25,500	42,000	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	april 11	január 12
Potruba z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 102 893, 6	m	34,400	48,000	1 651,20	1 651,20	0,00	0,00	april 11	január 12
Potruba z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 103 1594, 6	m	58,200	36,000	2 095,20	2 095,20	0,00	0,00	april 11	január 12
Potruba z rúrok hladkých nízkotlakových a strednodlakových priemer 104 2737, 0	m	125,000	66,000	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	april 11	január 12
Potruba z rúrok hladkých nízkotlakových a strednodlakových priemer 105 3248, 0	m	167,000	56,000	9 352,00	9 352,00	0,00	0,00	april 11	január 12
Zhdovanie rúrkového priechodu z rúrok hladkých kovitím 106 250/150	ks	145,000	10,000	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	april 11	január 12
Zhdovanie rúrkového priechodu z rúrok hladkých kovitím 107 300/200	ks	220,000	2,000	440,00	440,00	0,00	0,00	april 11	január 12
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 108 89	m	0,390	162,000	63,18	63,18	0,00	0,00	april 11	január 12
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 109 1335 do priem. 1596, 3	m	0,760	36,000	27,36	27,36	0,00	0,00	april 11	január 12
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 110 2456 do priem. 2737, 0	m	1,300	66,000	85,80	85,80	0,00	0,00	april 11	január 12
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 2737, 0 do priem. 111 3248, 0	m	1,500	56,000	84,00	84,00	0,00	0,00	april 11	január 12
Preun hmot pre rozvody potrubia v valníkoch 112 1747 do 6 m	t	29,100	10,190	296,53	296,53	0,00	0,00	april 11	január 12

	Rozsody potrubia, príplaza presun nad vymeď. navýškou dopravnú vzdial. 113 do 500 m	t	11,860	10,190	120,85	120,85	0,00	april 11	január 12
	Montáž armatúry prírubovej s dvomi 114 prírubami PN 1, 6 DN 50	súb	30,200	1,000	30,20	30,20	0,00	april 11	január 12
	Regulačný ventil priamy s elektropohonom s 115 havarijnou funkciou DNS0 PN16	ks	2 320,000	1,000	2 320,00	2 320,00	0,00	april 11	január 12
	Montáž armatúry prírubovej s dvomi 116 prírubami PN 1, 6 DN 150	súb	98,000	1,000	98,00	98,00	0,00	april 11	január 12
	Merací lisla Qn=360 m3h 117 DN150 PN16	ks	4 225,000	1,000	4 225,00	4 225,00	0,00	april 11	január 12
	Montáž armatúry prírubovej s dvomi 118 prírubami PN 1, 6 DN 200	súb	140,000	1,000	140,00	140,00	0,00	april 11	január 12
	Merací lisla Qn=600 m3h 119 DN200 PN16	ks	5 250,000	1,000	5 250,00	5 250,00	0,00	april 11	január 12
	Montáž armatúry prírubovej s tromi 120 prírubami PN 1, 6 DN 150	súb	141,000	2,000	282,00	282,00	0,00	april 11	január 12
	Ventil regulačný trojcestný s 121 elektropohonom DN150 PN16	ks	6 200,000	2,000	12 400,00	12 400,00	0,00	april 11	január 12
	Ventil obojsmerný pružinový 122 DNS0 PN16	súb	520,000	3,000	1 560,00	1 560,00	0,00	april 11	január 12
	Armatúra uzatváracia DN 123 50 PN16	súb	105,000	4,000	420,00	420,00	0,00	april 11	január 12
	Armatúra uzatváracia DN 124 65 PN16	súb	125,000	4,000	500,00	500,00	0,00	april 11	január 12
	Armatúra uzatváracia DN 125 80 PN16	súb	145,000	9,000	1 305,00	1 305,00	0,00	april 11	január 12
	Armatúra uzatváracia DN 126 100 PN16	súb	185,000	2,000	370,00	370,00	0,00	april 11	január 12
	Armatúra uzatváracia 127 DN250 PN16	súb	785,000	10,000	7 850,00	7 850,00	0,00	april 11	január 12
	Armatúra uzatváracia DN 128 300 PN16	súb	1 140,000	1,000	1 140,00	1 140,00	0,00	april 11	január 12

	Filter s výmennou vložkou	súb	130,000	1,000	130,00	0,00	april 11	január 12
129	DN 80 PN16				130,00	0,00		
	Filter s výmennou vložkou	súb	180,000	2,000	360,00	0,00	april 11	január 12
130	DN 200 PN16				360,00	0,00		
	Prírubový spoj PN 1, 6/l	súb	23,000	4,000	92,00	0,00	april 11	január 12
131	200st. C DN 50				92,00	0,00		
	Prírubový spoj PN 1, 6/l	súb	26,000	23,000	598,00	0,00	april 11	január 12
132	200st. C DN 65				598,00	0,00		
	Prírubový spoj PN 1, 6/l	súb	35,000	26,000	910,00	0,00	april 11	január 12
133	200st. C DN 80				910,00	0,00		
	Prírubový spoj PN 1, 6/l	súb	80,000	21,000	1 680,00	0,00	april 11	január 12
134	200st. C DN 150				1 680,00	0,00		
	Prírubový spoj PN 1, 6/l	súb	185,000	20,000	3 700,00	0,00	april 11	január 12
135	200st. C DN 250				3 700,00	0,00		
	Prírubový spoj PN 1, 6/l	súb	305,000	2,000	610,00	0,00	april 11	január 12
136	200st. C DN 300				610,00	0,00		
	Klapka spätná DN 80	súb	460,000	2,000	920,00	0,00	april 11	január 12
137	PN16				920,00	0,00		
	Klapka spätná DN 250	súb	1 420,000	5,000	7 100,00	0,00	april 11	január 12
138	PN16				7 100,00	0,00		
	Montáž závitovej armatúry	ks	0,750	16,000	12,00	0,00	april 11	január 12
139	s 1 závitom do G 1				12,00	0,00		
	Vypĺňací guľový kohút s	ks	3,400	10,000	34,00	0,00	april 11	január 12
140	patkou 1/2"				34,00	0,00		
	Automatický odvzduš	ks	33,000	6,000	198,00	0,00	april 11	január 12
141	ventil, zost DN15				198,00	0,00		
	Kohút uzatvárací závitový	ks	25,000	1,000	25,00	0,00	april 11	január 12
142	G 6/4				25,00	0,00		
	Ostatné horizontálne	ks	6,050	12,000	72,60	0,00	april 11	január 12
143	armatúry, kondenzačná				72,60	0,00		
	sačka na privarenie STN	ks						
144	13 7531.1 záruče							
	Teploměr technický	ks	14,500	12,000	174,00	0,00	april 11	január 12
145	rozsoch 0 až 120C				174,00	0,00		

	Tlakomer deformálny kruhový rozsah 0 až 1 MPa + tlakomer kchút	ks	44,200	12,000	530,40	530,40	0,00	april 11	január 12
145	Ostatné miešacie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	ks	4,200	6,000	25,20	25,20	0,00	april 11	január 12
146	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 27 x 2	ks	3,300	12,000	39,60	39,60	0,00	april 11	január 12
147	Presun hmot pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	22,500	6,624	149,04	149,04	0,00	april 11	január 12
148	Armatúry, prípoj za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	41,150	6,624	272,58	272,58	0,00	april 11	január 12
149									
150	Montáž ušlechť potrubí	kg	3,100	1 850,000	5 735,00	5 735,00	0,00	april 11	január 12
151	Dodávka podpier a ušlechť	kg	4,000	1 850,000	7 400,00	7 400,00	0,00	april 11	január 12
152	Nátery oceľ.konstr. syntet. na vzduchu schnúce farby šedej jednotóns. 2x s jemnozrnn	m2	2,850	15,000	42,75	42,75	0,00	april 11	január 12
153	Nátery kov.potr.syntet. na vzduchu schnúce do DN 100 mm dvojtónsbné	ks	1,950	162,000	315,90	315,90	0,00	april 11	január 12
154	Nátery kov.potr.syntet. na vzduchu schnúce farby do DN 300 mm dvojtónsbné	ks	3,050	206,000	628,30	628,30	0,00	april 11	január 12
155	Montáž cirkulačného čerpadla TÜV	ks	128,000	2,000	256,00	256,00	0,00	april 11	január 12
156	Cirkulačné čerpadlo TÜV primár Q=34 m3/h, H=10m	ks	4 380,000	2,000	8 760,00	8 760,00	0,00	april 11	január 12
157	Montáž obchodného čerpadla TÜV	ks	125,000	3,000	375,00	375,00	0,00	april 11	január 12
158	Obchodné čerpadlo TÜV primár Q=34 m3/h, H=8 m	ks	5 500,000	1,000	5 500,00	5 500,00	0,00	april 11	január 12
159	Obchodné čerpadlo TÜV sekundár Q=22 m3/h, H=4 m	ks	4 800,000	2,000	9 600,00	9 600,00	0,00	april 11	január 12
160	Montáž obchodného čerpadla UK	ks	380,000	2,000	760,00	760,00	0,00	april 11	január 12

Obchodné čerpadlo UK Q=207 m ³ /h, H=20 m + 161 frekvenčný menič	Ks	18 500,000	2,000	37 000,00	37 000,00	0,00	april 11	január 12
Montáž sieťového 162 čerpadla	Ks	425,000	3,000	1 275,00	1 275,00	0,00	april 11	január 12
Obchodné čerpadlo 163 sieťovej vody Q=200 m ³ /h, H=45 m	Ks	15 850,000	3,000	47 550,00	47 550,00	0,00	april 11	január 12
Frekvenčný menič pre 164 obchodné čerpadlo	Ks	12 900,000	3,000	38 700,00	38 700,00	0,00	april 11	január 12
165 Individuálne skúšky	hod	15,000	80,000	1 200,00	1 200,00	0,00	april 11	január 12
166 Kompierná skúška	hod	15,000	72,000	1 080,00	1 080,00	0,00	april 11	január 12
Montáž trubic z PE, hr. do 167 15 mm, vnút.priemer do 38	m	2,400	144,000	345,60	345,60	0,00	april 11	január 12
Izolácia priemer 22 mm 168 hrúbka 13 mm	m	0,650	85,880	55,69	55,69	0,00	april 11	január 12
Izolácia priemer 28 mm 169 hrúbka 13 mm	m	0,720	36,720	26,44	26,44	0,00	april 11	január 12
Izolácia priemer 35 mm 170 hrúbka 13 mm	m	0,920	24,480	22,52	22,52	0,00	april 11	január 12
Montáž trubic z PE, hr.do 171 15 mm, vnút.priemer 42- 70	m	2,600	129,000	335,40	335,40	0,00	april 11	január 12
Izolácia priemer 42 mm 172 hrúbka 13 mm	m	1,100	70,380	77,42	77,42	0,00	april 11	január 12
Izolácia priemer 52mm 173 hrúbka 13mm	m	1,400	36,720	51,41	51,41	0,00	april 11	január 12
Izolácia priemer 65mm 174 priemer 13 mm	m	1,650	24,480	40,39	40,39	0,00	april 11	január 12
Montáž trubic z PE, hr.do 175 15 mm, vnút.priemer 76- 95	m	2,800	48,000	134,40	134,40	0,00	april 11	január 12
Izolácia priemer 76 mm 176 hrúbka 13 mm	m	1,990	24,000	47,76	47,76	0,00	april 11	január 12

	izolácia priemer 89 mm	m	2,300	24,000	55,20	55,20	0,00	april 11	január 12
177	hrúbka 13 mm								
	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,nut.priem.101-	m	3,100	36,000	111,60	111,60	0,00	april 11	január 12
178	133								
	izolácia priemer 114 mm	m	16,950	36,000	610,20	610,20	0,00	april 11	január 12
179	hrúbka 13,0 mm								
	Montáž orientátneho	súb	2,000	8,000	16,00	16,00	0,00	april 11	január 12
180	šlitka								
	Šlitok pre značenie	ks	5,000	8,000	40,00	40,00	0,00	april 11	január 12
181	potrubí								
	Montáž čerpadla (do								
182	potrubí) obehového	súb	8,300	1,000	8,30	8,30	0,00	april 11	január 12
182	špirálového DN 65								
	Čerpadlo ÚK do potrubia	ks	2 860,000	1,000	2 860,00	2 860,00	0,00	april 11	január 12
183	0,15 m, H=4 m, U=200 l/s + inštalovaný								
183	menšie								
	Potrubie z rúrok	m	7,600	146,000	1 109,60	1 109,60	0,00	april 11	január 12
184	závitových oceľových								
184	bežných DN								
	Potrubie z rúrok	m	8,800	36,000	316,80	316,80	0,00	april 11	január 12
185	závitových oceľových								
185	bežných DN								
	Potrubie z rúrok	m	10,850	24,000	260,40	260,40	0,00	april 11	január 12
186	závitových oceľových								
186	bežných DN								
	Potrubie z rúrok	m	13,100	69,000	903,90	903,90	0,00	april 11	január 12
187	závitových oceľových								
187	bežných DN								
	Potrubie z rúrok	m	14,800	36,000	532,80	532,80	0,00	april 11	január 12
188	závitových oceľových								
188	bežných DN								
	Potrubie z rúrok	m	18,500	24,000	444,00	444,00	0,00	april 11	január 12
189	závitových oceľových								
189	bežných DN								
	Potrubie z rúrok	ks	2,500	8,000	20,00	20,00	0,00	april 11	január 12
190	závitových Priplatok k								
190	závitových Priplatok k								
	prípojky z ocel. rúrok								
191	závitových DN 15								
191	závitových DN 15								
	Potrubie z rúrok	ks	3,600	2,000	7,20	7,20	0,00	april 11	január 12
192	závitových DN 20								
192	závitových DN 20								
	Potrubie z rúrok	ks	6,700	22,000	147,40	147,40	0,00	april 11	január 12
193	závitových Priplatok k								
193	závitových Priplatok k								
	prípojky z ocel. rúrok								
194	závitových DN 32								
194	závitových DN 32								

Porubie z rúrok závitových Prísluok k prípojkám z ocel. rúrok 193 závitových DN 40	ks	7,750	2,000	15,50	15,50	0,00	april 11	január 12
Porubie z rúrok hladkých bežových nízkotlakových priemer 194 782, 2	m	25,500	24,000	612,00	612,00	0,00	april 11	január 12
Porubie z rúrok hladkých bezových nízkotlakových priemer 195 883, 6	m	34,500	56,000	1 932,00	1 932,00	0,00	april 11	január 12
Zhdovenie rúrkového prechodu z rúrok 196 hladkých kovatin 50/40	ks	16,400	2,000	32,80	32,80	0,00	april 11	január 12
Zhdovenie rúrkového prechodu z rúrok 197 hladkých kovatin 80/65	ks	26,000	3,000	78,00	78,00	0,00	april 11	január 12
Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok 198 závitových	m	0,300	431,000	129,30	129,30	0,00	april 11	január 12
Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 199 883,5	m	0,400	80,000	32,00	32,00	0,00	april 11	január 12
Preskup potrubí osov stieny 200	ks	5,200	16,000	83,20	83,20	0,00	april 11	január 12
Preskup hmot pre rozvody potrubia v objektach 201 výšky nad 6 do 24 m	t	31,350	3,492	109,47	109,47	0,00	april 11	január 12
Rozvody potrubia, príslu. príslu. k vým. vým. vým. najvyššia dopravná vzdial. 202 do 500 m	t	11,850	3,492	41,38	41,38	0,00	april 11	január 12
Montáž armatúry prírubovej s dvomi 203 prírubami PN 0, 8 DN 80	súb	49,000	4,000	196,00	196,00	0,00	april 11	január 12
Uzatváranie klapky DN80 PN6	ks	185,000	4,000	740,00	740,00	0,00	april 11	január 12
Montáž armatúry prírubovej s dvomi 205 prírubami PN 1, 6 DN 80	súb	65,000	1,000	65,00	65,00	0,00	april 11	január 12
Ventil regulačný prírubový trojcestný s elektro pohonom DN65 PN16 206 Kv=65m3/h	ks	3 600,000	1,000	3 600,00	3 600,00	0,00	april 11	január 12
Filter s výmennou vložkou 207 prírubový DN 80 PN16	súb	180,000	1,000	180,00	180,00	0,00	april 11	január 12
Prírubový spoj PN10, 6/l 208 300at. C DN 65	súb	21,000	2,000	42,00	42,00	0,00	april 11	január 12

	Prírubový spoj PN 1, 6/1 209 200st. C DN 80	súb	34,500	11,000	379,50	379,50	0,00	april 11	január 12
	Montáž závitovej armatúry 210 s 1 závitom do G 1/2	ks	0,650	13,000	8,45	8,45	0,00	april 11	január 12
	Automatický odtlačňovací ventil 211 závitový DN 15	ks	9,500	13,000	123,50	123,50	0,00	april 11	január 12
	Montáž závitovej armatúry 212 s 1 závitom do G 1/2	ks	0,650	6,000	3,90	3,90	0,00	april 11	január 12
	Kohút plynací a vypúšťací 213 DN 15	ks	3,650	6,000	21,90	21,90	0,00	april 11	január 12
	Montáž závitovej armatúry 214 s 2 závitmi do G 1/2	ks	1,900	18,000	34,20	34,20	0,00	april 11	január 12
	Ventil na vykurovanie 215 teleso DN 15	ks	15,950	9,000	143,55	143,55	0,00	april 11	január 12
	Regulačné šrobenie na vykurovanie panelové 216 DN 15	ks	8,900	9,000	80,10	80,10	0,00	april 11	január 12
	Montáž závitovej armatúry 217 s 2 závitmi G 1	ks	2,500	6,000	15,00	15,00	0,00	april 11	január 12
	218 Termostatická hlavica	ks	20,000	6,000	120,00	120,00	0,00	april 11	január 12
	Montáž závitovej armatúry 219 s 2 závitmi G 3/4	ks	2,950	14,000	41,30	41,30	0,00	april 11	január 12
	Gulový kohút s pilkovým ovládacom závitový DN 220 32 PN6	ks	13,600	7,000	95,20	95,20	0,00	april 11	január 12
	Uzatvárací ventil s prednastavením príeliku 221 závitový DN 32	ks	84,500	7,000	591,50	591,50	0,00	april 11	január 12
	Montáž závitovej armatúry 222 s 2 závitmi G 3/4	ks	2,950	14,000	41,30	41,30	0,00	april 11	január 12
	Závitové priečne šrobenie 223 DN 32	ks	6,625	14,000	92,75	92,75	0,00	april 11	január 12
	Teplomerný technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200st. C DTR s dĺžkou 224 stopky 60 mm	ks	18,200	2,000	36,40	36,40	0,00	april 11	január 12

	Tlakomer deformálny kruhový 0-1MPa priem.	ks	48,750	2,000	97,50	97,50	0,00	april 11	január 12
225	100-kohút + súčka								
	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' rúrkový závitom akost'	ks	4,200	1,000	4,20	4,20	0,00	april 11	január 12
226	nat. 22 353,0 G 1/2								
	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka	ks	2,800	1,000	2,80	2,80	0,00	april 11	január 12
227	M 20 x 1,5								
	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka	ks	3,320	2,000	6,64	6,64	0,00	april 11	január 12
228	M 27 x 2								
	Presun hmot' pre armatúry v objektoch výšky nad 6	t	24,000	0,268	6,43	6,43	0,00	april 11	január 12
229	do 24 m								
	Armatúry, prípr. za presun nad vým. najväčšiu dopr. pri vst. vzhľadom do	t	41,000	0,268	10,99	10,99	0,00	april 11	január 12
230	500 m								
	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška	ks	4,710	9,000	42,39	42,39	0,00	april 11	január 12
231	telesá vodu								
	Montáž vykurovacieho telesa panelového	ks	7,850	9,000	70,65	70,65	0,00	april 11	január 12
232	dojradového do 1140mm								
	Vykurovacie telesá doskové 20K600x600	ks	49,750	3,000	149,25	149,25	0,00	april 11	január 12
233	doskové 20K600x600								
	Vykurovacie telesá doskové 20K600x100	ks	62,300	6,000	373,80	373,80	0,00	april 11	január 12
234	doskové 20K600x100								
	Presun hmot' pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do	t	26,500	0,174	4,61	4,61	0,00	april 11	január 12
235	12 m								
	Vykurovacie telesá, prípr. za presun nad vým. najväčšiu dopr. vzhľad. do 500 m	t	13,000	0,174	2,26	2,26	0,00	april 11	január 12
236	vzhľad. do 500 m								
	Montáž uštieň a závesov	kg	4,350	130,000	565,50	565,50	0,00	april 11	január 12
237	Montáž uštieň a závesov								
	Uloženie potrubí dodávka	ks	4,950	130,000	643,50	643,50	0,00	april 11	január 12
238	Uloženie potrubí dodávka								
	Nátory kov. potr. a armatúr syntet. na vzduchu schruce farby bielej armatúr do DN 100 mm	ks	1,950	144,000	280,80	280,80	0,00	april 11	január 12
239	dojradového								
	Nátory kov. potr. a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojč. 1x s	ks	2,920	269,000	785,48	785,48	0,00	april 11	január 12
240	emalovaním								

	Jednotka vyukovacia	ks	160,000	7,000	1 120,00	1 120,00	0,00	april 11	január 12
241	teplovzdušná montáž								
	Vykurovací jednotka	ks	1 250,000	7,000	8 750,00	8 750,00	0,00	april 11	január 12
242	nástenná teplovzdušná výkon tepelný výkon do 40 kW								
	Příslušenstvo jednotek vyukovacích jednotek.	ks	13,000	4,000	52,00	52,00	0,00	april 11	január 12
243	Ochranný brýl.								
	Příslušenstvo jednotek vyukovacích jednotek.	ks	1 950,000	3,000	5 850,00	5 850,00	0,00	april 11	január 12
244	Uzávěrací klapka								
	Vykurovací sůška	hod	15,000	72,000	1 080,00	1 080,00	0,00	april 11	január 12
245	Čerpadlo vody na dopravu výšku do 10 m průměrný výkon 300 l/min	hod	2,900	120,000	348,00	348,00	0,00	april 11	január 12
246	Pohotovost čerpadel souprav pro dopravu výšku do 10 m přítok do 1500 l/min	den	2,200	5,000	11,00	11,00	0,00	april 11	január 12
247	Hroubení jam nezapažených v hornině	m3	6,350	127,500	809,63	809,63	0,00	april 11	január 12
248	Příplatek za lepkost u hroubení jam nezapažených v hornině	m3	0,950	127,500	121,13	121,13	0,00	april 11	január 12
249	Příplatek za lepkost u hroubení jam zapážených	m3	1,700	127,500	216,75	216,75	0,00	april 11	január 12
250	Hroubení rýh s přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneuim nářadím v neusoudných horninách	m3	35,000	8,000	280,00	280,00	0,00	april 11	január 12
251	Příplatek za lepkost u hroubení rýh s do 2000 mm ručním nebo pneuim nářadím v hornině tř. 3	m3	6,250	8,000	50,00	50,00	0,00	april 11	január 12
252	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 250 l m	m2	3,900	8,400	32,76	32,76	0,00	april 11	január 12
253	Odstánění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	0,700	8,400	5,88	5,88	0,00	april 11	január 12
254	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,000	8,000	24,00	24,00	0,00	april 11	január 12
255	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu z horniny tř. 1 až 4- mezilepne	m3	2,250	185,000	416,25	416,25	0,00	april 11	január 12

	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hornin tř. I až 4	m3	11,350	43,000	488,05	488,05	0,00	488,05	0,00	april 11	január 12
257											
	Nakládání výkopku z hornin tř. I až 4 přes 100	m3	2,650	92,500	245,13	245,13	0,00	245,13	0,00	april 11	január 12
258											
	Uložení sypaniny na skládce	m3	0,800	43,000	34,40	34,40	0,00	34,40	0,00	april 11	január 12
259											
	Ořezání opěrné ze skalky - odtání semina	t	8,000	64,500	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	april 11	január 12
260											
	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním	m3	3,750	92,500	346,88	346,88	0,00	346,88	0,00	april 11	január 12
261											
	štekopisek frakce 0-32 třída C- kolem základu	t	11,300	5,100	57,63	57,63	0,00	57,63	0,00	april 11	január 12
262											
	Podkopa zhutnění pod základem štekopisků	m3	35,000	11,000	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	april 11	január 12
263											
	Výztuž základu pod stroje z betonářské oceli 10 505	t	1 410,000	9,344	13 175,04	13 175,04	0,00	13 175,04	0,00	april 11	január 12
264											
	Základ pod stroje z žb do 25 m3 tř. C 25/30	m3	140,000	38,154	5 341,56	5 341,56	0,00	5 341,56	0,00	april 11	január 12
265											
	Základ pod stroje z žb do 10 m3 tř. C 25/30	m3	125,000	55,290	6 911,25	6 911,25	0,00	6 911,25	0,00	april 11	január 12
266											
	Vodorovné posunutí v 24 a vyšší třídě oceli osazené do	t	1 550,000	0,425	658,75	658,75	0,00	658,75	0,00	april 11	január 12
267											
	Úprava prostupu stěhou pro kaulovod se zaplechováním izolací dle	soub	400,000	2,000	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	april 11	január 12
268											
	Úprava stropu	soub	510,000	1,000	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	april 11	január 12
269											
	Pletování jednostranně v do 300 mm válcových	m2	21,000	4,700	98,70	98,70	0,00	98,70	0,00	april 11	január 12
270											
	Začlenění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo	m	1,600	71,800	114,88	114,88	0,00	114,88	0,00	april 11	január 12
271											
	Podtisk vnějších omítek šachetových sadovaných	m2	2,700	35,900	96,93	96,93	0,00	96,93	0,00	april 11	január 12
272											

273	Mazanina II do 240 mm z betonu prostého II, C	m3	120,000	8,733	1 047,96	1 047,96	0,00	april 11	január 12
	Příplatek k mazanině II 240 mm za přeházení								
274	Osazování hladkém	m3	6,700	8,733	58,51	58,51	0,00	april 11	január 12
	Příplatek k mazanině II 240 mm za střížení								
275	povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	2,000	8,733	17,47	17,47	0,00	april 11	január 12
	Výztuž mazanin	t	1 150,000	0,284	326,60	326,60	0,00	april 11	január 12
276	svařovanýna stělní káři								
	Osazování kovových rámu oken do 10 m2 na	kus	25,000	2,000	50,00	50,00	0,00	april 11	január 12
277	montážní pění								
	Osazování zábrudí nebo rámu dveřních kovových přes 10 m2 na montážní	kus	45,000	2,000	90,00	90,00	0,00	april 11	január 12
278	pěnu								
	Rozstřeni stávajícího betonového Křtu II do	m	8,000	52,000	416,00	416,00	0,00	april 11	január 12
279	150 mm								
	Montáž lešení řadového rámového lehkého zařízení do 200 kg/m2 š	m2	1,300	100,800	131,04	131,04	0,00	april 11	január 12
280	do 0,9 m v do 10 m								
	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den	m2	0,050	1 008,000	50,40	50,40	0,00	april 11	január 12
281	použití								
	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zařízení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10	m2	0,900	100,800	90,72	90,72	0,00	april 11	január 12
282	1m								
	Demontáž lešení lehkého pomocného kožového trubkového v lešeníové	m2	1,100	150,000	165,00	165,00	0,00	april 11	január 12
283	podlahy do 3,5 m								
	Lešení lehké pomocné kožové dílcové o výšce lešeníové podlahy do 3,5	m2	8,000	150,000	1 200,00	1 200,00	0,00	april 11	január 12
284	1m								
	Výšlezení budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	2,350	200,000	470,00	470,00	0,00	april 11	január 12
285	jakékoliv výšce podlaží								
	Vložky do svátek dilatačních spár z lepenky	m2	2,850	5,000	14,25	14,25	0,00	april 11	január 12
286	proskované každé vlně								
287	Bourání základů z betonu prostého	m3	99,500	5,000	497,50	497,50	0,00	april 11	január 12
288	za žb								
	Bourání základů a jinak	m3	208,000	15,000	3 120,00	3 120,00	0,00	april 11	január 12

Bourání zdiva z chel plátek nebo výprosciskových na MV	m3	22,500	6,900	155,25	155,25	0,00	april 11	január 12
289								
Bourání zdiva nadakladového ze žb- vanovní pásna	m3	135,000	11,000	1 485,00	1 485,00	0,00	april 11	január 12
290								
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálí, sacíhel a zámp do hmotnosti	kus	11,300	10,000	113,00	113,00	0,00	april 11	január 12
291								
Vybourání žb překlád prefabrikovaných dl do 3	m3	130,000	0,099	12,87	12,87	0,00	april 11	január 12
292								
Vybourání žb překlád prefabrikovaných dl do 3	m3	105,000	0,420	44,10	44,10	0,00	april 11	január 12
293								
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo tercem tl	m3	75,000	15,000	1 125,00	1 125,00	0,00	april 11	január 12
294								
Překládání různých osetových profilů průřezu	kus	0,700	10,000	7,00	7,00	0,00	april 11	január 12
295								
Přisekání rovných ostění v ohraném zdivu na MV	m2	3,500	6,000	21,00	21,00	0,00	april 11	január 12
296								
Vybourání kovových rámu oken jednoduchých pl	m2	3,000	26,500	79,50	79,50	0,00	april 11	január 12
297								
Jádrové vrtý diamantovými konunkami do D 250 mm do	m	200,000	1,570	314,00	314,00	0,00	april 11	január 12
298								
Rezáni žb konstrukci hl do 350 mm stěnou pleu do průměru výtže 16	m	71,000	16,000	1 136,00	1 136,00	0,00	april 11	január 12
299								
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,000	130,987	1 833,82	1 833,82	0,00	april 11	január 12
300								
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1	t	0,520	1 178,881	613,02	613,02	0,00	april 11	január 12
301								
Vnitrostavění vodorovná doprava sutí a vibouraných hmot do 10	t	8,200	130,987	1 074,09	1 074,09	0,00	april 11	január 12
302								
Vnitrostavění vodorovná doprava sutí a vibouraných hmot ZKD 5	t	0,900	785,921	707,33	707,33	0,00	april 11	január 12
303								
Orientační poplatek za skládku - železobetonu s průměru 15%	t	16,000	63,646	1 018,34	1 018,34	0,00	april 11	január 12
304								

	Ořezání podlaží za sluku - nefidné	t	12,500	67,341	841,76	841,76	0,00	april 11	január 12
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studna natěrem penetracím	m2	300,000	60,000	18 000,00	18 000,00	0,00	april 11	január 12
	lak asfaltový PENETRAL ALP-20 kg	t	1 550,000	0,018	27,90	27,90	0,00	april 11	január 12
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za horku nátlakem	m2	0,400	60,000	24,00	24,00	0,00	april 11	január 12
	asfalt stavební-izolační, PARABIT ACS 18525	t	740,000	0,090	66,60	66,60	0,00	april 11	január 12
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti plávy přtlavením vodorovně	m2	3,000	60,000	180,00	180,00	0,00	april 11	január 12
	311 pás lásky asfaltovaný	m2	2,650	69,000	182,85	182,85	0,00	april 11	január 12
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky	t	35,500	0,402	14,27	14,27	0,00	april 11	január 12
	Kompletní oprava izolace střechy po vyřazení	soub	1 800,000	1,000	1 800,00	1 800,00	0,00	april 11	január 12
	Izolace tepelné odstranění vrstvy polystyrénových desek tl	m2	2,000	8,000	16,00	16,00	0,00	april 11	január 12
	Izolace tepelné odstranění vrstvy 2stranné kombinovaných desek tl	m2	2,500	8,000	20,00	20,00	0,00	april 11	január 12
	Izolace tepelné odstranění skřávrového lože loubky	m2	8,400	8,000	67,20	67,20	0,00	april 11	január 12
	Repase a zmešření desek vstřevých oken,	kus	260,000	2,000	520,00	520,00	0,00	april 11	január 12
	Demontáž oken pro bozměle zasklení se	m2	4,500	26,500	119,25	119,25	0,00	april 11	január 12
	Montáž vrat garážových oboých do ocelové záruhá plochy přes 13	kus	70,000	2,000	140,00	140,00	0,00	april 11	január 12
	vrata ocelová dvířavá s (mim rozm: 4300x500	kus	3 300,000	2,000	6 600,00	6 600,00	0,00	april 11	január 12

	Demontáž atypických zámečnických kanálikov hmotnosti jednotlivých	kg	0,752	1 900,000	1 428,80	1 428,80	0,00	april 11	január 12
321	Idu do 100 kg								
	Demontáž atypických zámečnických kanálikov hmotnosti jednotlivých Idu 300 kg osel plyn a výměny	kg	0,550	5 000,000	2 750,00	2 750,00	0,00	april 11	január 12
322									
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektu v do 12 m	t	43,000	0,548	23,56	23,56	0,00	april 11	január 12
323									
	Nátery syntetická KOK barva dražší lesklý povrch 1x antikorzi, 1x 324 základní, 2x email	m2	7,500	86,000	645,00	645,00	0,00	april 11	január 12
324									
	Pačkování vápeným mletem se zadržením jehnanosné v místnostech v do 8 m	m2	0,250	288,500	72,13	72,13	0,00	april 11	január 12
325									
	Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 89 mm, 326 tl 3,6 mm	kus	7,000	20,000	140,00	140,00	0,00	april 11	január 12
326									
	Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 108 mm, 327 tl 4,5 mm	kus	8,000	20,000	160,00	160,00	0,00	april 11	január 12
327									
	Demontáž potrubí do šrotu do 250 kg D 159 mm, tl 4,5 mm	kus	15,000	20,000	300,00	300,00	0,00	april 11	január 12
328									
	Potrubie plyn z ocel. rúrok	m	15,500	6,000	93,00	93,00	0,00	april 11	január 12
329									
	Klapka uzatváracia L32-1	kus	225,000	2,000	450,00	450,00	0,00	april 11	január 12
330									
	Rúrkový obal K 108, 90°	ks	26,900	4,000	107,60	107,60	0,00	april 11	január 12
331									
	Rúrkový obal K 159, 90°	ks	31,200	10,000	312,00	312,00	0,00	april 11	január 12
332									
	Potrubie plyn z ocel. rúrok	m	57,000	6,000	342,00	342,00	0,00	april 11	január 12
333									
	Potrubie plyn z ocel. rúrok	m	115,000	3,000	345,00	345,00	0,00	april 11	január 12
334									
	Chránička plyn. potrubia D	m	10,000	0,500	5,00	5,00	0,00	april 11	január 12
335									
	Demontáž potrubia ocel. h	m	5,600	8,000	44,80	44,80	0,00	april 11	január 12
336									

337	Demontáž potrubia oceľ. h	m	8,700	4,000	34,80	34,80	0,00	april 11	január 12
338	Armat. plyn. prírub. kohút	súbor	912,000	2,000	1 824,00	1 824,00	0,00	april 11	január 12
339	Armat. plyn. prírub. filter P	súbor	1 850,000	1,000	1 850,00	1 850,00	0,00	april 11	január 12
340	Montáž plyn. armatúr prírub	kus	85,000	6,000	510,00	510,00	0,00	april 11	január 12
341	Armat. plyn. s 2 závitmi, k	kus	12,500	1,000	12,50	12,50	0,00	april 11	január 12
342	Vnútorný plynovod HZS TE	hod	11,500	36,000	414,00	414,00	0,00	april 11	január 12
343	Odplynenie a naplnenie	súb	925,000	1,000	925,00	925,00	0,00	april 11	január 12
344	Východza revízia	súbor	300,000	1,000	300,00	300,00	0,00	april 11	január 12
345	Demontáž armatúr s dvorn	kus	7,000	3,000	21,00	21,00	0,00	april 11	január 12
346	Demontáž armatúr s dvorn	kus	18,500	1,000	18,50	18,50	0,00	april 11	január 12
347	Filter s výmen vložkou prírub	súbor	275,000	1,000	275,00	275,00	0,00	april 11	január 12
348	Prírubové spoje PN 1,6 MPa	súbor	100,000	12,000	1 200,00	1 200,00	0,00	april 11	január 12
349	Príruba krčková oceľová prírub	kus	32,000	12,000	384,00	384,00	0,00	april 11	január 12
350	Teplomery s ochranným p	kus	19,000	1,000	19,00	19,00	0,00	april 11	január 12
351	Teplomerná jímka M 20 x	kus	26,000	1,000	26,00	26,00	0,00	april 11	január 12
352	Teplomery delomerné so	kus	85,000	2,000	170,00	170,00	0,00	april 11	január 12

353	Príslušenstvo tlakomerov,	kus		23,000	2,000	46,00	46,00	0,00	april 11	január 12
354	Príslušenstvo tlakomerov,	kus	14,500		2,000	29,00	29,00	0,00	april 11	január 12
355	Nátery kov. stav. doplnk. k	m2	4,500		3,000	13,50	13,50	0,00	april 11	január 12
356	Nátery synt. potrubia do D	m	2,500		6,000	15,00	15,00	0,00	april 11	január 12
357	Montáž rúr, dielov privarov	kus	26,000		16,000	416,00	416,00	0,00	april 11	január 12
358	Montáž rúr, dielov privarov	kus	33,000		2,000	66,00	66,00	0,00	april 11	január 12
359	Čistenie potrubia preflukov	m	1,950		6,000	11,70	11,70	0,00	april 11	január 12
360	Čistenie potrubia preflukov	m	2,200		3,000	6,60	6,60	0,00	april 11	január 12
361	Príprava pre skúšku tesn	sada	100,000		1,000	100,00	100,00	0,00	april 11	január 12
362	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi alebo rohózami	m2	4,100		450,000	1 845,00	1 845,00	0,00	april 11	január 12
363	Nobasil LSP 90 kv/m3 trúbky 30 mm, robovaný výrobok z minerálnej vlny	m2	7,250		450,000	3 262,50	3 262,50	0,00	april 11	január 12
364	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi LSP pripojenými oceľovým drôtom jednotrástová-VZT súčasti	m2	8,150		510,000	4 156,50	4 156,50	0,00	april 11	január 12
365	Pásky lamelové AL-folou 580x193 trúbky 40x30 2cm-VZT potrubia	m2	9,150		510,000	4 666,50	4 666,50	0,00	april 11	január 12
366	Montáž trubic z PE, hr.30 mm, vnút. priemer 42-70 Nobasil skruz vnútorný priemer 89 mm hrúbky 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	10,100		78,000	787,80	787,80	0,00	april 11	január 12
367	Nobasil skruz vnútorný priemer 49 mm hrúbky 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	11,250		18,000	202,50	202,50	0,00	april 11	január 12
368	Nobasil skruz vnútorný priemer 49 mm hrúbky 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	12,250		78,000	955,50	955,50	0,00	april 11	január 12

	Montáž trubic z PE, hr.30	m	13,100	18,000	235,80	235,80	0,00	april 11	január 12
369	mm, vnút. priemer 76-95								
	Izolácia tepelná - montáž	m2	14,200	440,000	6 248,00	6 248,00	0,00	april 11	január 12
370	teplovodného potrubia								
	Plech pozinkovaný 275-	t	1 250,000	2,200	2 750,00	2 750,00	0,00	april 11	január 12
371	349g/m2 1131 20, hr.								
	Montáž Kogeneračná	ks	260 000 000	2,000	520 000,00	520 000,00	0,00	april 11	január 12
372	elektrická 382kW, osadenie na miesto								
	Kogeneračná jednotka	ks	2 530 000 000	1,000	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	april 11	január 12
373	Quanto D3000, PEI-2634kW,								
	Kogeneračná jednotka	ks	1 930 000 000	1,000	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	april 11	január 12
374	Quanto D2000, PEI-2014kW,								
	Mazací olej pre plynovú	L	3,500	6 500,000	22 750,00	22 750,00	0,00	april 11	január 12
375	motornú jednotku a								
	Modul Sekundárneho	ks	8 150,000	2,000	16 300,00	16 300,00	0,00	april 11	január 12
376	okruhu, obchodné čerpadlo								
	Modul TechnOkruhu	ks	8 850,000	2,000	17 700,00	17 700,00	0,00	april 11	január 12
377	Q=80m3/h, H=18m, 3-cestný ventil Kv=250 s								
	Modul Vzduchového	ks	9 000,000	2,000	18 000,00	18 000,00	0,00	april 11	január 12
378	startu, Vzdušník V=2000L								
	Montáž a osadenie	ks	250,000	6,000	1 500,00	1 500,00	0,00	april 11	január 12
379	PN40, kompresor,								
	Dymovod izolovaný	bm	695,000	12,500	8 687,50	8 687,50	0,00	april 11	január 12
380	terazový DNS500								
	Komín izolovaný nerezový	ks	15 250,000	2,000	30 500,00	30 500,00	0,00	april 11	január 12
381	DNS500 výška 26 metrov +								
	TLNé hlučnú spalin úhm	ks	3 050,000	4,000	12 200,00	12 200,00	0,00	april 11	január 12
382	rozdeľovača akost' normy	t	550,000	12,000	6 600,00	6 600,00	0,00	april 11	január 12
383	rozdeľovača akost' normy	ks	220,000	1,000	220,00	220,00	0,00	april 11	január 12
384	rozdeľovača akost' normy								

	Zberač, teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353,0 DN	Ks	220,000	1,000	220,00	0,00	april 11	január 12
385	350				220,00	0,00		
	Rozdeľovač a zberač, príslušenstvo k cene za každý ďalší 1 začatých 0,5 m dĺžky	Ks	52,500	1,000	52,50	0,00	april 11	január 12
386	telesa DN 350				52,50	0,00		
	Rozdeľovač a zberač, príslušenstvo k cene za každý ďalší 1 začatých 0,5 m dĺžky	Ks	52,500	6,000	315,00	0,00	april 11	január 12
387	telesa DN 350				315,00	0,00		
	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353,0 DN	Ks	10,250	4,000	41,00	0,00	april 11	január 12
388	so 65				41,00	0,00		
	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353,0 DN	Ks	10,250	2,000	20,50	0,00	april 11	január 12
389	so 80				20,50	0,00		
	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť normy 11 353,0 DN	Ks	82,000	2,000	164,00	0,00	april 11	január 12
390	250				164,00	0,00		
	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť normy 11 353,0 DN	Ks	115,000	4,000	460,00	0,00	april 11	január 12
391	300				460,00	0,00		
	Montáž orientačného	Ks	2,102	30,000	63,06	0,00	april 11	január 12
392	šlitka				63,06	0,00		
	Modul plynového kalda obehové čerpadlo Q=80m3/h, H=18m, 3-cestný ventil Kv=250 s	Ks	8 150,000	2,000	16 300,00	0,00	april 11	január 12
393	elektropohonom				16 300,00	0,00		
	Tabuľka výjavná	Ks	2,950	30,000	88,50	0,00	april 11	január 12
394	dvojitrubná 21x15 mm				88,50	0,00		
	Montáž chladiča vzduchovej jednotky pre vzduchové chladienie Pchli=300kW, chl.médium glykol 40/45C, Pei=10kW 3x400V (s reguláciou a	Ks	2 750,000	2,000	5 500,00	0,00	april 11	január 12
395	kabovanie)				5 500,00	0,00		
	Chladiaca vzduchová jednotka pre TechnOkrúh, Pchli=300kW, chl.médium glykol 40/45C, Pei=10kW 3x400V (s reguláciou a	Ks	25 000,000	2,000	50 000,00	0,00	april 11	január 12
396	kabovanie)				50 000,00	0,00		
	Expanzomat pre glykol zmes35%, 100L, so	Ks	500,000	2,000	1 000,00	0,00	april 11	január 12
397	zaisťovacím GK 1", PN10				1 000,00	0,00		

	Automacie doplnovanie a udržavanie tlaku v okruhu - prvá náplň, 10bar do 80 C + MTZ s v uvedením do prevádzky	ks			1 350,000	2,000	2 700,00	2 700,00	0,00		april 11	január 12
398	Automacia miešacia stanica glykovej zmesi, systém TechnOkrutu V=1,5m ³ , nádoba na glykol V=200L vrátane špeciálnej tep. izolácie,											
399	Pel-0,5kW 1x230V	ks			2 350,000	2,000	4 700,00	4 700,00	0,00		april 11	január 12
400	Nemrzúca zmes TECHN okrutu - prvá náplň, vrátane naplnenia systému a namiestenie koncentrácie zmesi -30 C	L			1,150	3 650,000	4 197,50	4 197,50	0,00		april 11	január 12
401	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t			40,000	12,570	502,80	502,80	0,00		april 11	január 12
402	Potrúbie z rurok závitových oceľových bezšvových befných DN 15	m			7,600	51,000	387,60	387,60	0,00		april 11	január 12
403	Potrúbie z rurok závitových oceťových bezšvových befných DN 20	m			8,747	44,000	384,87	384,87	0,00		april 11	január 12
404	Potrúbie z rurok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 392, 6	m			13,100	42,000	550,20	550,20	0,00		april 11	január 12
405	Potrúbie z rurok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44, 52,6	m			14,004	78,000	1 092,31	1 092,31	0,00		april 11	január 12
406	Potrúbie z rurok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 572, 9	m			16,300	108,000	1 760,40	1 760,40	0,00		april 11	január 12
407	Potrúbie z rurok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 893, 6	m			35,000	18,000	630,00	630,00	0,00		april 11	január 12
408	Potrúbie z rurok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 1544, 5	m			58,000	142,000	8 236,00	8 236,00	0,00		april 11	január 12
409	Potrúbie z rurok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 2196, 3	m			90,000	89,000	8 010,00	8 010,00	0,00		april 11	január 12
410	Potrúbie z rurok hladkých bezšvových strednodtlakových priemer 3248, 0	m			167,500	135,000	22 612,50	22 612,50	0,00		april 11	január 12
411	Zdrojenie výťahového prechodu z rurok hladkých zatiaľim 150/ 80	ks			29 600	6 000	177,60	177,60	0,00		april 11	január 12

	Zhdovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých zúžaním	ks	33,500	18,000	603,00	603,00	0,00	april 11	január 12
412	200/125					603,00	0,00		
	Zhdovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých zúžaním	ks	36,000	6,000	216,00	216,00	0,00	april 11	január 12
413	200/100					216,00	0,00		
	Zhdovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých zúžaním	ks	52,250	2,000	104,50	104,50	0,00	april 11	január 12
414	300/250					104,50	0,00		
	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem.	m	0,400	341,000	136,40	136,40	0,00	april 11	január 12
415	89/5					136,40	0,00		
	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 1596,3 do priem.	m	1,000	231,000	231,00	231,00	0,00	april 11	január 12
416	2196,3					231,00	0,00		
	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 2737,0 do priem.	m	1,500	135,000	202,50	202,50	0,00	april 11	január 12
417	3248,0					202,50	0,00		
	Pressur hmotj pre vzduchý opych	t	32,000	21,347	683,10	683,10	0,00	april 11	január 12
418	výšky nad 6 do 24 m					683,10	0,00		
	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 do DN	ks	105,000	16,000	1 680,00	1 680,00	0,00	april 11	január 12
419	200					1 680,00	0,00		
	Medzoprub uzatvář	ks	390,000	4,000	1 560,00	1 560,00	0,00	april 11	január 12
420	klapka DN200 PN6					1 560,00	0,00		
	Medzoprub uzatvář	ks	275,000	4,000	1 100,00	1 100,00	0,00	april 11	január 12
421	klapka DN150 PN6					1 100,00	0,00		
	Medzoprub uzatvář	ks	148,000	8,000	1 184,00	1 184,00	0,00	april 11	január 12
422	klapka DN80 PN6					1 184,00	0,00		
	Ventil posilný pružinový PV2 DN25/DN40-16, Pcv=300kPa, owa0,057	súb	390,000	2,000	780,00	780,00	0,00	april 11	január 12
423						780,00	0,00		
	Ventil posilný pružinový PV1, PV3 DN 80/DN10-16, Pcv=600kPa, dw=0,666	súb	1 850,000	3,000	5 550,00	5 550,00	0,00	april 11	január 12
424						5 550,00	0,00		
	Ventil obozkušňovaci automaticky závitový do G 1"	ks	2,500	13,000	32,50	32,50	0,00	april 11	január 12
425						32,50	0,00		
	Teploměr technický s ochranným puzdrom priany 0P-250 prev."A"	ks	16,500	6,000	99,00	99,00	0,00	april 11	január 12
426						99,00	0,00		
	Montáž tepoměra s ochranným puzdrom jedno s prvou montou.	ks	4,000	6,000	24,00	24,00	0,00	april 11	január 12
427						24,00	0,00		

	Tlakomer deformálny kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160 vrátane skúladného	ks	45,000	8,000	360,00	360,00	0,00	april 11	január 12
428	koruta a kordenz slucky								
	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka	ks	2,850	8,000	22,80	22,80	0,00	april 11	január 12
429	1M 20 x 1,5								
	Presun hmot pre armatúry v objektoch výšky nad 6	t	35,000	2,100	73,50	73,50	0,00	april 11	január 12
430	do 24 m								
	Výroba uštieň pre potrubné rozvozy	kg	4,400	280,000	1 232,00	1 232,00	0,00	april 11	január 12
431									
	Profilová oceľ pre uštieň	t	950,000	1,230	1 168,50	1 168,50	0,00	april 11	január 12
432	potrubí a VZT dielov								
	Výroba uštieň pre VZT	kg	4,000	950,000	3 800,00	3 800,00	0,00	april 11	január 12
433	dielov								
	Nátery kov. podtr. a armatúr syntet. do DN 150 dvojčís. so základným nátierom pod tep. izoláciou	m2	4,000	40,000	160,00	160,00	0,00	april 11	január 12
434	dvojčís. 1x s emalov.								
	Nátery kov. podtr. a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojčís. 1x	m	1,550	323,000	500,65	500,65	0,00	april 11	január 12
435	emal a základný nátier								
	Nátery kov. podtr. a armatúr syntet. do DN 150 dvojčís. so základným nátierom pod tep. izoláciou	m	1,850	160,000	296,00	296,00	0,00	april 11	január 12
436									
	Nátery kov. podtr. a armatúr syntet. DN 150 do DN300mm dvojčís. so základného nátierom pod	m	3,200	224,000	716,80	716,80	0,00	april 11	január 12
437	tep. izoláciou								
	Svorníkové oceľové potrubie skup. I. Veľkosť :	m	33,998	20,000	679,96	679,96	0,00	april 11	január 12
438	do obv.3 000								
	Svorníkové oceľové potrubie skup. I. Veľkosť :	m	42,000	40,000	1 680,00	1 680,00	0,00	april 11	január 12
439	do obv.6 400								
	Výroba potrubných dielov 1500x1500mm, vrátane	ks	500,000	12,000	6 000,00	6 000,00	0,00	april 11	január 12
440	materiálu								
	Svorníková vonná príruha skup. I. do obvodu 4 460	ks	10,500	9,000	94,50	94,50	0,00	april 11	január 12
441									
	Svorníková vonná príruha skup. I. do obvodu 6 800	ks	15,000	8,000	120,00	120,00	0,00	april 11	január 12
442									
	Trnití hliuku 1,8x1 5/4m	ks	3 150,000	4,000	12 600,00	12 600,00	0,00	april 11	január 12
443									

	Vzduchová regulčná klapka 1500x1000mm s elektroohonom, ovládanie 0-10V	ks	1 150,000	2,000	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	april 11	január 12
444										
445	Individuálne skúšky	hod	25,000	90,000	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	april 11	január 12
	Kompletné vyskúšanie teplovodného okruhu KJ	hod	25,000	72,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	april 11	január 12
446										
447	Montáž trubic z EPDM, hr.15 vnút.priemer do 38	m	3,250	24,000	78,00	78,00	78,00	0,00	april 11	január 12
	Izolácia Trubice Amallex ACE 9x42 (32) ARC-0386 Armacel AZ FLEX	ks	1,050	189,000	198,45	198,45	198,45	0,00	april 11	január 12
448										
449	Montáž trubic z EPDM, hr.do 15.vnút.priemer 42-73	m	3,450	165,000	569,25	569,25	569,25	0,00	april 11	január 12
	Kompaktná dvojitáková nádrž nového oleja, V=1500L, so snímačmi hladiny + osadenie na 1450 miesto určenia	ks	3 520,000	4,000	14 080,00	14 080,00	14 080,00	0,00	april 11	január 12
450										
	Výroba ocelevej nádrže na použitý olej , V=2000L., rozmery 1,3x1,0x1,7m so zachytanou varou	ks	3 795,000	2,000	7 590,00	7 590,00	7 590,00	0,00	april 11	január 12
451										
	Plech oceľový hrubý 1000x4,0 4x1000x2000	t	995,000	0,700	696,50	696,50	696,50	0,00	april 11	január 12
452										
	Plech oceľový hrubý 1000x4,0 5x1000x2000	t	1 030,000	0,250	257,50	257,50	257,50	0,00	april 11	január 12
453										
	Čerpadlo zubové na základ na použitý olej 1", ZOP-32x25 s motorom Pei=0,6kW n=1450min-1, Q=0,77 l/s, H=50m, s MITZ na základ	ks	1 220,000	2,000	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	april 11	január 12
454										
	Čerpadlo zubové na základ na použitý olej 1", ZOT-32-10, s motorom Pei=0,6kW n=1450min-1, Q=0,77 l/s, H=50m, s MITZ na základ	ks	1 400,000	2,000	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	april 11	január 12
455										
	Presun limit pre strojovne v objektoch 456 výšky do 6 m	t	210,000	4,064	853,44	853,44	853,44	0,00	april 11	január 12
456										
	Potrúbie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 382, 6	m	13,250	40,000	530,00	530,00	530,00	0,00	april 11	január 12
457										
	Potrúbie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44, 52,6	m	14,004	165,000	2 310,66	2 310,66	2 310,66	0,00	april 11	január 12
458										

	tlaková skříška potrubí z ocelových úrok do prům.	m	0,400	189,000	75,60	75,60	0,00	april 11	január 12
459	89/5					75,60			
	Montáž závitové armatury	ks	2,980	48,000	143,04	143,04	0,00	april 11	január 12
460	s 2 závitmi G 3/4								
	Montáž závitové armatury	ks	2,620	10,000	26,20	26,20	0,00	april 11	január 12
461	s 2 závitmi G 1"								
	Montáž závitové armatury	ks	3,850	8,000	30,80	30,80	0,00	april 11	január 12
462	s 2 závitmi G 3/4								
	Guľový kohút 64°	ks	13,450	5,000	67,25	67,25	0,00	april 11	január 12
463	vonkajší-vonkajší na olej								
	Guľový kohút 64°	ks	12,850	30,000	385,50	385,50	0,00	april 11	január 12
464	vonkajší-vonkajší na olej								
	Guľový kohút 1" vonkajší-i-	ks	12,000	8,000	96,00	96,00	0,00	april 11	január 12
465	vonkajší na olej								
	Filter závitový vonk./vonk. 1 1/2" na olej, sifko max.	ks	18,500	2,000	37,00	37,00	0,00	april 11	január 12
466	0,05mm								
	Posilný ventil na olej P11-	ks	6,650	2,000	13,30	13,30	0,00	april 11	január 12
467	287-616 dm1"								
	Potv0,5MPa								
	Spáľná klapka závitová 1	ks	4,500	3,000	13,50	13,50	0,00	april 11	január 12
468	1/4" na olej								
	Spáľná klapka so sacím	ks	5,000	18,000	90,00	90,00	0,00	april 11	január 12
469	košom 1 1/4" na olej								
	Flexibilná kovová tlaková	ks	31,000	6,000	186,00	186,00	0,00	april 11	január 12
470	hadica dl. 1m, 1 1/4"								
	Montáž ostatných	kg	4,350	150,000	652,50	652,50	0,00	april 11	január 12
471	atypických krových stavebných doplnkových konstrukcií-zlaby proti zatečeniu oleja z potrubí.								
	Zláb z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, rozvinutá šírkaš. 330/1000 mm, pokruchový	ks	4,000	150,000	600,00	600,00	0,00	april 11	január 12
472	s celom								
	Profil tvaru U	kg	4,350	150,000	652,50	652,50	0,00	april 11	január 12
473	vyrobený 11373								
	89/5	t	840,000	0,150	126,00	126,00	0,00	april 11	január 12
474	tlieň 3,0 mm								

Nátery oceľ.konstr. chlórcarukové farby šedej (rúžových "A" dvojnásobné 2x a emalovaním, nátery	m2	6.500	15.000	97.50	97.50	0,00	april 11	január 12
475 nádrží								
Nátery kov.potr. syntetické farby do DN 100 mm jednotás. 1x s	m	2.500	190.000	475.00	475.00	0,00	april 11	január 12
476 emalovaním								
477 Individuálne skúšky	hod	25.000	40.000	1 000.00	1 000.00	0,00	april 11	január 12
Montáž olejového transformátora	ks	1 355.000	1.000	1 355.00	1 355.00	0,00	april 11	december 11
478 transformátora								
Transformátor olejový 2,5	ks	105 500.000	1.000	105 500.00	105 500.00	0,00	april 11	december 11
479 kVA 220,4 kV								
480 Rozdielová ochrana	ks	18 700.000	1.000	18 700.00	18 700.00	0,00	april 11	december 11
Montáž rozvádzača zapuzdreného 24 kV	ks	66.500	1.000	66.50	66.50	0,00	april 11	december 11
481								
482 Meracia skrinka	ks	35 000.000	1.000	35 000.00	35 000.00	0,00	april 11	december 11
Výkuvový výprieh a odpiac s pohybliv	ks	32 500.000	1.000	32 500.00	32 500.00	0,00	april 11	december 11
483								
484 Multifunkčná ochrana	ks	8 875.000	1.000	8 875.00	8 875.00	0,00	april 11	december 11
485 Vývodové pole	ks	9 850.000	2.000	19 700.00	19 700.00	0,00	april 11	december 11
486 Výbavenie rozvodne	ks	3 800.000	1.000	3 800.00	3 800.00	0,00	april 11	december 11
Montáž univerzálnej skrine merania	ks	35.000	1.000	35.00	35.00	0,00	april 11	december 11
487 skrine merania								
Univerzálna skrinka merania	ks	1 850.000	1.000	1 850.00	1 850.00	0,00	april 11	december 11
488								
Prenos dát na regionálny dispečink	ks	25 750.000	1.000	25 750.00	25 750.00	0,00	april 11	december 11
489								
Vedenie uzeňovacie z FeZn pásiky do 120 mm2	m	6.250	75.000	468.75	468.75	0,00	april 11	december 11
490 v zemi								

Žiadateľ: TEPLÁREŇ, a.s.

	Sviaké premiestnení výkopu z horiny št. 1 až 507 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,000	15,120	45,36	45,36	0,00	april 11	december 11
	Vodorovné premiestnení do 1000 m výkopu z horiny št. 1 až 4 508	m3	11,750	70,000	822,50	822,50	0,00	april 11	december 11
	Uložení sypaniny na skládky 509	m3	0,740	70,000	51,80	51,80	0,00	april 11	december 11
	Príprava za skládky - 510 ostatní zemina (1m3/1,5 tl)	t	7,950	105,000	834,75	834,75	0,00	april 11	december 11
	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektu 511 sypaninou se zhutněním	m3	3,950	24,500	96,78	96,78	0,00	april 11	december 11
	kamenivo těžené 512	t	8,780	12,787	112,27	112,27	0,00	april 11	december 11
	Základové patky z betonu 513 št. C 16/20	m3	101,000	3,840	387,84	387,84	0,00	april 11	december 11
	Zdivo nosné tl 240 mm z tvárnice POROTHERM P+D pevnosti P 10 na 514 SMS 5 MPa	m3	157,000	34,440	5 407,08	5 407,08	0,00	april 11	december 11
	Montáž Zb překladů prefabrikovaných do ryh světlostí otvoru do 1050 515 mm	kus	7,450	1,000	7,45	7,45	0,00	april 11	december 11
	oklešad šachetopisový 516 RZP 110 119x14x14 cm	kus	9,000	1,010	9,09	9,09	0,00	april 11	december 11
	Překlad keramický vysoký 517 š 23,8 cm tl 350 cm	kus	59,000	4,000	236,00	236,00	0,00	april 11	december 11
	Kompletní konstrukce ze 518 ZB št. C 30/37 tl 300 mm	m3	142,500	51,000	7 267,50	7 267,50	0,00	april 11	december 11
	Bednění kompletních konstrukcí nadzdi neomítaných ploch rovných zřízení 519	m2	28,500	259,000	7 381,50	7 381,50	0,00	april 11	december 11
	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovných 520 odstředění	m2	6,250	259,000	1 618,75	1 618,75	0,00	april 11	december 11
	Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské 521 oceli 10 505	t	1 610,000	4,080	6 568,80	6 568,80	0,00	april 11	december 11
	Montáž prefabrikovaných Zb stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 522 3800 mm	kus	18,000	14,000	252,00	252,00	0,00	april 11	december 11

	prelaminované ŽB stropní panely	kus	118,000	14,000	1 652,00	1 652,00	0,00	april 11	december 11
523	Osažení ocelových válcovaných nosníků stropní I IE, U, UE nebo L do č. 22	t	175,500	0,484	84,94	84,94	0,00	april 11	december 11
524	tyč ocelová U , jakost S 235 -JR označení průřezu 180	t	1 075,000	0,527	566,53	566,53	0,00	april 11	december 11
525	Zubující pásy a věnce ze ŽB II, C 20/25	m3	112,000	4,950	554,40	554,40	0,00	april 11	december 11
526	Zřízení bednění kružlicových věnců	m2	6,750	39,600	267,30	267,30	0,00	april 11	december 11
527	Odstranění bednění kružlicových věnců	m2	2,100	39,600	83,16	83,16	0,00	april 11	december 11
528	Výztuž kružlicových pásů a věnců u betonářskou ocelí	t	1 685,000	0,297	500,45	500,45	0,00	april 11	december 11
529	Schodiškové stupně dusané na terén z betonu	m	7,550	8,000	60,40	60,40	0,00	april 11	december 11
530	Zřízení bednění stupňů přímých schodišť	m2	11,250	3,760	42,30	42,30	0,00	april 11	december 11
531	Odstranění bednění stupňů přímých schodišť	m2	2,250	3,760	8,46	8,46	0,00	april 11	december 11
532	Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí hladká	m2	6,150	164,000	1 008,60	1 008,60	0,00	april 11	december 11
533	Příplatek k vnitřní omítce zdíva vápenocementové ze suchých směsí hladká	m2	0,900	164,000	147,60	147,60	0,00	april 11	december 11
534	Příplatek k vnitřní omítce zdíva vápenocementové ze suchých směsí hladká	m	2,950	12,000	35,40	35,40	0,00	april 11	december 11
535	Vnější omítka stěn a šatlů vápenocementová	m2	12,000	370,200	4 442,40	4 442,40	0,00	april 11	december 11
536	Mazanina II do 120 mm z betonu prostého II, C	m3	110,000	6,138	675,18	675,18	0,00	april 11	december 11
537	Mazanina II do 120 mm z betonu prostého II, C	m3	120,000	1,976	237,12	237,12	0,00	april 11	december 11

	Mazanina II do 240 mm z betonu prostého II. C	m3	120,000	3,000	360,00	360,00	0,00	april 11	december 11
539	Příplatek k mazanině tl 120 mm za přehlazení ocelovým hladítkem s poprášením cementem	m3	16,250	1,976	32,11	32,11	0,00	april 11	december 11
540	Příplatek k mazanině tl 240 mm za přehlazení ocelovým hladítkem s poprášením cementem	m3	8,150	3,000	24,45	24,45	0,00	april 11	december 11
541	Příplatek k mazanině tl 240 mm za přehlazení ocelovým hladítkem s poprášením cementem	m3	2,000	3,000	6,00	6,00	0,00	april 11	december 11
542	Zřízení bednění stěn vřh a otvorů v podlažích	m2	8,850	12,500	110,63	110,63	0,00	april 11	december 11
543	Odsíraní bednění stěn vřh a otvorů v podlažích	m2	2,100	12,500	26,25	26,25	0,00	april 11	december 11
544	Výztuž mazanin sleřavovými sítěmi Kari	t	1 165,000	0,061	71,07	71,07	0,00	april 11	december 11
545	Náryp pod podlahy, mazaniny a dlažby ze štětku-ráto	m3	36,500	4,390	160,24	160,24	0,00	april 11	december 11
546	Poděr pískocementový tl do 50 mm na mazaninách min.17 Mpa tlazený ocelovým hladítkem rádo	m2	8,750	62,000	542,50	542,50	0,00	april 11	december 11
547	Ossazování zárubní nebo rámu dvířních korových	kus	8,100	1,000	8,10	8,10	0,00	april 11	december 11
548	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatřžení do 200 kg/m2 a do 0,9 m v do 10 m	m2	1,320	96,100	126,85	126,85	0,00	april 11	december 11
549	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému s 0,9 m v do 25 m za první a ZKO den	m2	0,065	1 922,000	124,93	124,93	0,00	april 11	december 11
550	Demontáž lešení řadového rámového lehkého s 0,9 m v do 200 kg/m2 a do 0,9 m v do 10	m2	0,800	96,100	76,88	76,88	0,00	april 11	december 11
551	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešářové podlahy do 2,5	m2	7,550	15,000	113,25	113,25	0,00	april 11	december 11
552	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešářové podlahy do 3,5	m2	7,950	20,750	164,96	164,96	0,00	april 11	december 11
553	Demontáž lešení lehkého pomocného kozového trubkového v lešářové podlahy do 2,5 m	m2	1,150	15,000	17,25	17,25	0,00	april 11	december 11

	Demontáž lešení lehkého pomocného kožového trubkového v lešeníové podlahy do 3,5 m	m2	1,200	20,750	24,90	24,90	0,00	april 11	december 11
555									
	Vydělení budov průmyslových objektů při několika výšce podlaží	m2	2,350	62,000	145,70	145,70	0,00	april 11	december 11
556									
	Demolice konstrukcí objektu z betonu a železobetonem	m3	285,500	6,000	1 713,00	1 713,00	0,00	april 11	december 11
557									
	Odvoz sutí a vyloupaných hmot na skládku do 1 km	t	14,250	59,095	842,10	842,10	0,00	april 11	december 11
558									
	Odvoz sutí a vyloupaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,550	531,855	292,52	292,52	0,00	april 11	december 11
559									
	Vnitřní stavění vodorovná oprava sutí a vyloupaných hmot do 10 m	t	8,300	59,095	490,49	490,49	0,00	april 11	december 11
560									
	Vnitřní stavění vodorovná oprava sutí a vyloupaných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	0,900	354,570	319,11	319,11	0,00	april 11	december 11
561									
	Orientační podlažek za skládku - prostého betonu s průměrně 5%	t	9,800	59,095	579,13	579,13	0,00	april 11	december 11
562									
	Přesun hmot pro budovy montážní výšky do 6 m	t	12,500	256,310	3 203,88	3 203,88	0,00	april 11	december 11
563									
	Provedení povlakové krytiny střech do 10' za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	0,300	62,000	18,60	18,60	0,00	april 11	december 11
564									
	lak asfaltový PENETRAL ALP-M 9 kg	t	1 700,000	0,019	32,30	32,30	0,00	april 11	december 11
565									
	Provedení povlakové krytiny střech do 10' dílů přalpenou v pne puse	m2	5,150	62,000	319,30	319,30	0,00	april 11	december 11
566									
	Idlele hydroizolací střešní FATRAFOL 810 tl 1,5 mm	m2	8,350	71,300	595,36	595,36	0,00	april 11	december 11
567									
	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	33,750	0,199	6,72	6,72	0,00	april 11	december 11
568									
	Žlab Pz podobapní plechový rs 330 mm	m	9,450	12,500	118,13	118,13	0,00	april 11	december 11
569									
	Odparní trouby Pz kruhové D 120 mm	m	10,550	15,000	158,25	158,25	0,00	april 11	december 11
570									

	Přesun hmot pro konstrukce klempříské v objektech v do 6 m	t	56,500	0,081	4,58	4,58	0,00	april 11	december 11
571									
	Montáž stěn s výjmi z ořadné stě, srazované	m2	11,000	38,000	418,00	418,00	0,00	april 11	december 11
572									
		soub	4 200,000	1,000	4 200,00	4 200,00	0,00	april 11	december 11
573									
	Montáž osazení kanálového krytu-podlaha trátu kdek porocoty,	kg	1,000	1 500,000	1 500,00	1 500,00	0,00	april 11	december 11
574									
	podlaha VN plech tlšmm								
	atypické zámečnické výrobky	kg	3,200	4 300,000	13 760,00	13 760,00	0,00	april 11	december 11
575									
	Přijímač za zhotovení (onu kanálového krytu	kus	3,750	8,000	30,00	30,00	0,00	april 11	december 11
576									
	Montáž elektrické obvodů chl. chluzových jednotek/objekt do	kus	9,250	1,000	9,25	9,25	0,00	april 11	december 11
577									
	oslové zárubné dveře oborné oboustranné oplechované s rámem	kus	255,000	1,000	255,00	255,00	0,00	april 11	december 11
578									
	60x197 Plovení Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	35,000	2,429	85,02	85,02	0,00	april 11	december 11
579									
	Nátery syntetické KDK (konstruktivní povrch 1x antikorozní, 1x	m2	7,500	51,600	387,00	387,00	0,00	april 11	december 11
580									
	Nátery syntetické klempříských tci barva draží lesklý povrch 1x reakivní, 1x základní, 2x	m2	6,000	15,510	93,06	93,06	0,00	april 11	december 11
581									
	email Nátery betonových povrchů	m2	12,500	70,190	877,38	877,38	0,00	april 11	december 11
582									
	obory prát ojetum Pracovní vjezdným mřížím (1x 1000x1000 mm) doplněná s 1x bílým	m2	0,650	210,000	136,50	136,50	0,00	april 11	december 11
583									
	v místnostech v do 3,8 m Montáž protidešťové zaluzie do zdi velikost 400	kus	20,000	3,000	60,00	60,00	0,00	april 11	december 11
584									
	800 Zaluzie protidešťové PZA- K velikost 600x400 mm	kus	80,000	3,000	240,00	240,00	0,00	april 11	december 11
585									
	Odstáranie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva tožného, hr: 100-200mm,	m2	2,920	34,000	99,28	99,28	0,00	april 11	december 11
586									
	0,24dt								

	Príprada za výkop jany a rýhy v domazanom priestore horn. tr.3 ručne	m3	25,720	16,000	411,52	411,52	0,00	april 11	december 11
587	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,850	42,000	749,70	749,70	0,00	april 11	december 11
588	Príprada k cene za legvisť: horný 3	m3	5,000	42,000	210,00	210,00	0,00	april 11	december 11
589	Zásyp sypatinou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,700	24,000	64,80	64,80	0,00	april 11	december 11
590	Obsyp sypatinou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypatiny	m3	10,500	8,000	84,00	84,00	0,00	april 11	december 11
591	Piesok technický triedený 0/4	t	54,150	13,600	736,44	736,44	0,00	april 11	december 11
592	Príprada k cene za prehodenie sypatiny	m3	6,250	8,000	50,00	50,00	0,00	april 11	december 11
593	Ložko pod káble z kameňa drobného 0-4 mm	m3	35,500	8,000	284,00	284,00	0,00	april 11	december 11
594	Piesok technický triedený 0/4	t	53,950	14,000	755,30	755,30	0,00	april 11	december 11
595	Podklad alebo podsyp zo širokopiešku s rozprestretím, vŕhnutím a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	6,000	34,000	204,00	204,00	0,00	april 11	december 11
596	Kryt cementobetónový komunikácií hr.250 mm	m2	26,250	34,000	892,50	892,50	0,00	april 11	december 11
597	Riezenie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 200 mm	m	25,500	158,000	4 029,00	4 029,00	0,00	april 11	december 11
598	Vybíranie otvoru v zásoch, priechach a stenách plochy do 0,09 m2, do 450 mm - 0,104 t	ks	27,500	1,000	27,50	27,50	0,00	april 11	december 11
599	Montáž olejového transformátora	ks	1 355,000	1,000	1 355,00	1 355,00	0,00	april 11	december 11
600	Transformátor olejový 4 MVA 220/3 kV	ks	158 000,000	1,000	158 000,00	158 000,00	0,00	april 11	december 11
601	Rozvlieková ochrana	ks	30 000,000	1,000	30 000,00	30 000,00	0,00	april 11	december 11
602	Montáž zapuzdreného rozvádzača 7,2 kV	ks	60,000	1,000	60,00	60,00	0,00	april 11	december 11
603	Vákuový variáš a odpiac s pohonní	ks	26 200,000	1,000	26 200,00	26 200,00	0,00	april 11	december 11
604	Pripojovacia skřina pre prvody kabel	ks	6 350,000	1,000	6 350,00	6 350,00	0,00	april 11	december 11
605	Multifunkčná ochrana	ks	5 600,000	1,000	5 600,00	5 600,00	0,00	april 11	december 11

607	Montáž rozvádzača zapuzdreného 24 kV	Ks	66.500	1,000	66.50	66.50	0,00	april 11	december 11
608	Meracia skriňa	Ks	26 580,000	1,000	26 580,00	26 580,00	0,00	april 11	december 11
609	Vákuový vypínač a ošpiňač s pohonom	Ks	27 200,000	1,000	27 200,00	27 200,00	0,00	april 11	december 11
610	Multifunkčná ochrana	Ks	8 800,000	1,000	8 800,00	8 800,00	0,00	april 11	december 11
611	Vývodové pole	Ks	8 900,000	2,000	17 800,00	17 800,00	0,00	april 11	december 11
612	Vybavenie rozodne	Ks	1 550,000	1,000	1 550,00	1 550,00	0,00	april 11	december 11
613	Montáž univerzálnej skrine merania	Ks	36,000	1,000	36,00	36,00	0,00	april 11	december 11
614	Univerzálna skriňa merania	Ks	4 250,000	1,000	4 250,00	4 250,00	0,00	april 11	december 11
615	Prenos dát na regionálny dispečník	Ks	24 500,000	1,000	24 500,00	24 500,00	0,00	april 11	december 11
616	Vedenie uzatvorené z Pažík pásiky do 120 mm2 v zemi	m	6,400	75,000	480,00	480,00	0,00	april 11	december 11
617	Zemniaca páska	kg	1,500	75,000	112,50	112,50	0,00	april 11	december 11
618	Počkzenie kábla do kúčka	m	2,750	795,000	2 186,25	2 186,25	0,00	april 11	december 11
619	Kábel 10 - AXEXVCEY 240 mm2	m	17,500	435,000	7 612,50	7 612,50	0,00	april 11	december 11
620	Kábel 22 - AXEXVCEY 120 mm2	m	12,250	360,000	4 410,00	4 410,00	0,00	april 11	december 11
621	Spojka káblu 22 kV	Ks	1 200,000	2,000	2 400,00	2 400,00	0,00	april 11	december 11
622	Spojka káblu 10 kV	Ks	170,000	6,000	1 020,00	1 020,00	0,00	april 11	december 11
623	Kábluová torcovka	Ks	310,000	12,000	3 720,00	3 720,00	0,00	april 11	december 11
624	Poradiačné zameranie	m	3,300	75,000	247,50	247,50	0,00	april 11	december 11
625	Výviesenie trasy	m	3,300	75,000	247,50	247,50	0,00	april 11	december 11
626	Značka meračská povrch 1m 1/1	Ks	2,500	3,000	7,50	7,50	0,00	april 11	december 11
627	Zakrytie kábla tehľami	m	1,000	75,000	75,00	75,00	0,00	april 11	december 11
628	Tehly plné pálené 28x14x5 P-15I	Ks	0,425	258,000	109,65	109,65	0,00	april 11	december 11

[illegible]

Montáž upchávkov pri prechode potrubia múrou alebo prechodkou	ks	4,000	2,000	8,00	0,00	april 11	január 12
648							
Príprava pre skúšku	úsek	79,500	1,000	79,50	0,00	april 11	január 12
649 tesnení DN 50 - 80							
Skúška tesnosti potrubia	m	0,450	42,000	18,90	0,00	april 11	január 12
650 podľa DN 50 - 80							
Montáž potrubia z plastových rúr D80	m	2,600	42,000	109,20	0,00	april 11	január 12
651							
Rúra vodovodná tlaková Ø80mm	m	7,200	42,000	302,40	0,00	april 11	január 12
652							
Montáž rúrových dielov DN80	ks	9,350	2,000	18,70	0,00	april 11	január 12
653							
Provizijné zameranie	m	3,500	42,000	147,00	0,00	april 11	január 12
654							
Výkopy a trasy	m	3,500	42,000	147,00	0,00	april 11	január 12
655							
Značka mieračská povrch 1 m 1 l/1	ks	2,500	3,000	7,50	0,00	april 11	január 12
656							
Rozmrušenie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy šírka 33 cm	m	0,250	42,000	10,50	0,00	april 11	január 12
657							
Fólia zelená v m	m	0,500	42,000	21,00	0,00	april 11	január 12
658							
Odsrátenie podkladu alebo krytu do 200 mm z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	28,450	60,000	1 707,00	0,00	april 11	január 12
659							
Výkop jamy a rýhy v ohradenom priestore horn. tr.3 rúčne	m3	25,700	29,000	745,30	0,00	april 11	január 12
660							
Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	11,000	38,000	418,00	0,00	april 11	január 12
661							
Príplatok k cenám za kúpivosť horniny 3	m3	0,630	38,000	23,94	0,00	april 11	január 12
662							
Nakladanie výkopu tr.1-4 rúčne	m3	5,800	62,000	359,60	0,00	april 11	január 12
663							
Uloženie suti na skládku odpadu	t	0,820	62,000	50,84	0,00	april 11	január 12
664							
Poplatok za skladovanie na skládke	t	55,000	111,621	6 139,16	0,00	april 11	január 12
665							

	Záslp sypaninou so prírodným kameňom rôz. zŕnčoz, alebo okolo 666 objektov do 100 m3	m3	2,700	89,000	240,30	240,30	0,00	april 11	január 12
	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 667 bez prehodenia sypaniny	m3	10,450	9,000	94,05	94,05	0,00	april 11	január 12
	Piesok technický (riedený 668 0/4	t	52,000	16,000	832,00	832,00	0,00	april 11	január 12
	Príplátok k cene za prečistenie sypaniny	m3	6,200	9,000	55,80	55,80	0,00	april 11	január 12
	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive 670 nadzákladného tehlami	m3	190,000	2,000	380,00	380,00	0,00	april 11	január 12
	Prímurovky izolované z tehlár dĺžky 230mm P-10- 671 20 WC 10 hr. 65 mm	m2	21,000	3,000	63,00	63,00	0,00	april 11	január 12
	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kamenia drobného 672 ťažného 0-4 mm	m3	35,500	3,000	106,50	106,50	0,00	april 11	január 12
	Piesok technický (riedený 673 0/4	t	52,000	5,500	286,00	286,00	0,00	april 11	január 12
	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhuŕniením po zhuŕnení 674 hr. 200 mm	m2	6,000	78,000	468,00	468,00	0,00	april 11	január 12
	Korň cementobetónový 675 komunikácií hr. 250 mm	m2	26,250	78,000	2 047,50	2 047,50	0,00	april 11	január 12
	Rozenie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 676 100 do 150 mm	m	20,250	75,000	1 518,75	1 518,75	0,00	april 11	január 12
	Vyhŕbanie otvoru v základ. predĺžkach a stenách plochy do 1 m2, 677 hr. do 600 mm - 2,400 t	m3	220,000	1,000	220,00	220,00	0,00	april 11	január 12
	Presun hmot na skládku 678 odpadu do 5 km	t	5,700	111,890	636,63	636,63	0,00	april 11	január 12

	Isolácia proti tlakovej vode termoplastami zviaza fóliou	m2	5.600	2.000	11,20	11,20	0,00	april 11	január 12
675	PVC požiarou zviaze	m2							
680	Fólia izolácia hrúbka 1.1 mm	m2	5.600	2.320	12,99	12,99	0,00	april 11	január 12
	Zapojenie vodičov pre systém netesnosti	pár	0.300	13.000	3,90	3,90	0,00	april 11	január 12
681	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre netesnosť potrubí vrátane vypracovania menacieho protokolu	ks	170.000	2.000	340,00	340,00	0,00	april 11	január 12
	Montáž potrubia z kolekčných rúr DN250	m	9.350	36.000	336,60	336,60	0,00	april 11	január 12
683	Predizizované potrubie priama DN250	m	130.000	36.000	4.680,00	4.680,00	0,00	april 11	január 12
684	Obliak 90° DN250	m	195.000	4.000	780,00	780,00	0,00	april 11	január 12
685	Isolačná spojka DN250	m	125.000	3.000	375,00	375,00	0,00	april 11	január 12
686	Koncová oblička DN250	m	32.500	4.000	130,00	130,00	0,00	april 11	január 12
687	Prechod stenou DN250	m	12.500	4.000	50,00	50,00	0,00	april 11	január 12
688	Montáž zmršťovacej obličky DN80	ks	7.500	2.000	15,00	15,00	0,00	april 11	január 12
689	Montáž zmršťovacej obličky DN100	ks	8.650	2.000	17,30	17,30	0,00	april 11	január 12
691	Montáž izolačnej spojky DN80	ks	11.490	4.000	45,94	45,94	0,00	april 11	január 12

Montáž izdačnej spojky 692 DN100	ks	12,450	4,000	49,80	49,80	0,00	april 11	január 12
Montáž izdačnej spojky 692 DN250	ks	26,250	8,000	210,00	210,00	0,00	april 11	január 12
Montáž zmršťovacej 694 objímky DN250	ks	30,650	4,000	122,60	122,60	0,00	april 11	január 12
Montáž kolien dimenzia 695 DN250	ks	72,800	4,000	291,20	291,20	0,00	april 11	január 12
Demontáž potrubia do 696 krutu dimenzia do DN250	m	6,100	80,000	488,00	488,00	0,00	april 11	január 12
Čistenie potrubia preflukovaním alebo 697 prepáchnovaním DN 80	m	1,710	18,000	30,76	30,76	0,00	april 11	január 12
Čistenie potrubia preflukovaním alebo 698 prepáchnovaním DN 100	m	1,850	18,000	33,30	33,30	0,00	april 11	január 12
Čistenie potrubia preflukovaním alebo 699 prepáchnovaním DN 250	m	2,630	36,000	94,64	94,64	0,00	april 11	január 12
Montáž upchávk pri prechode potrubia múrou 700 alebo prechodkou	ks	4,000	8,000	32,00	32,00	0,00	april 11	január 12
Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	79,500	1,000	79,50	79,50	0,00	april 11	január 12
Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125	úsek	89,500	1,000	89,50	89,50	0,00	april 11	január 12
Príprava pre skúšku tesnosti DN 250 - 350	úsek	150,000	1,000	150,00	150,00	0,00	april 11	január 12
Skúška tesnosti potrubia DN 50 - 80	m	0,450	18,000	8,10	8,10	0,00	april 11	január 12

Skúška tesnosti potrubia 705 DN 100 - 125	m	0,550	18,000	9,90	9,90	0,00	april 11	január 12
Skúška tesnosti potrubia 706 DN 250 - 350	m	1,000	36,000	36,00	36,00	0,00	april 11	január 12
Montáž potrubia z 707 plastických rúr D90	m	2,000	18,000	36,00	36,00	0,00	april 11	január 12
Potrúbie predizolované 708 priame PPR D90mm	m	30,500	18,000	549,00	549,00	0,00	april 11	január 12
Koleno predizolované 90° 709 PPR D90mm	m	45,500	2,000	91,00	91,00	0,00	april 11	január 12
Izolačná spojka D90mm 710	m	29,750	4,000	119,00	119,00	0,00	april 11	január 12
Koncová objímka 711 D90mm	m	19,750	2,000	39,50	39,50	0,00	april 11	január 12
Přechod stierou D90mm 712	m	12,750	2,000	25,50	25,50	0,00	april 11	január 12
Potrúbie predizolované 713 priame PPR D110mm	m	38,000	18,000	684,00	684,00	0,00	april 11	január 12
Koleno predizolované 90° 714 PPR D110mm	m	57,000	2,000	114,00	114,00	0,00	april 11	január 12
Izolačná spojka D110mm 715	m	36,000	4,000	144,00	144,00	0,00	april 11	január 12
Koncová objímka 716 D110mm	m	26,000	2,000	52,00	52,00	0,00	april 11	január 12
Přechod stienou D110mm 717	m	12,750	2,000	25,50	25,50	0,00	april 11	január 12

	Montáž potrubia z 718 plastických rúr D110	m	2,650	18,000	47,70	47,70	0,00	april 11	január 12
	Montáž rúrových dielov 719 plast D90	ks	9,500	2,000	19,00	19,00	0,00	april 11	január 12
	Montáž rúrových dielov 720 plast D110	ks	11,250	2,000	22,50	22,50	0,00	april 11	január 12
	Porozúčňné geodetické 721 zameranie	m	3,500	72,000	252,00	252,00	0,00	april 11	január 12
	722 Vytyčenie trasy vedenia	m	3,500	18,000	63,00	63,00	0,00	april 11	január 12
	Značka merateľská povrch 723 m i 1/1	ks	2,500	2,000	5,00	5,00	0,00	april 11	január 12
	Rozvinutie a uloženie 724 výstražnej fólie z PVC do rýhly šírka 33 cm	m	2,750	38,000	104,50	104,50	0,00	april 11	január 12
	725 Fólia záberá v m	m	0,510	38,000	19,38	19,38	0,00	april 11	január 12
	726 Riadiaci systém	ks	35 000,000	1,000	35 000,00	35 000,00	0,00	december 11	marec 12
	727 Priečková skriňa 1000x200	ks	1 079,000	2,000	2 158,00	2 158,00	0,00	december 11	marec 12
	728 Príslušenstvo ochrana rozvád.	set	150,000	1,000	150,00	150,00	0,00	december 11	marec 12
	729 Jistiace prvky	set	2 600,000	1,000	2 600,00	2 600,00	0,00	december 11	marec 12
	730 Napájacie zdroje	ks	478,000	2,000	956,00	956,00	0,00	december 11	marec 12
	731 Ústredná det.plyn v/z zotr	ks	352,000	1,000	352,00	352,00	0,00	december 11	marec 12

732	Plášť	ks	20,800	112,000	2 329,60	2 329,60	0,00	december 11	marec 12
733	Švorky	ks	0,960	650,000	617,50	617,50	0,00	december 11	marec 12
734	Ovládacie so spínačmi na s	ks	21,000	35,000	735,00	735,00	0,00	december 11	marec 12
735	Štímač teploty vody Ø=16	ks	57,200	21,000	1 201,20	1 201,20	0,00	december 11	marec 12
736	Štímač priestorovej teploty	ks	23,300	3,000	69,90	69,90	0,00	december 11	marec 12
737	Štímač vonkajšej teploty	ks	52,850	1,000	52,85	52,85	0,00	december 11	marec 12
738	Termostat s kontaktným v	ks	105,650	5,000	528,25	528,25	0,00	december 11	marec 12
739	Termostat s kontaktným v	ks	105,650	2,000	211,30	211,30	0,00	december 11	marec 12
740	Štímač tlaku 0-600 kPa /	ks	328,000	2,000	656,00	656,00	0,00	december 11	marec 12
741	Manostat min tlaku s kont	ks	105,650	2,000	211,30	211,30	0,00	december 11	marec 12
742	Manostat min tlaku s kont	ks	112,350	2,000	224,70	224,70	0,00	december 11	marec 12
743	Detektor zaplavenia s kont	ks	288,500	2,000	577,00	577,00	0,00	december 11	marec 12
744	Detektor výfukných plynov	ks	180,000	6,000	1 080,00	1 080,00	0,00	december 11	marec 12
745	Slaboznačové kapacitné prekazenie s prevádzk. a 2 bodovými medz. kontaktné výstupy	set	698,000	2,000	1 396,00	1 396,00	0,00	december 11	marec 12
746	Kábel so stíerovými vodičmi	m	2,220	2 500,000	5 550,00	5 550,00	0,00	december 11	marec 12
747	Kábel 4x1	m	1,700	1 500,000	2 550,00	2 550,00	0,00	december 11	marec 12

748	Kabel so stínovým vodičom	m	2,600	500,000	1 300,00	1 300,00	0,00	december 11	marec 12
749	Kabel so stínovým vodičom	m	2,700	500,000	1 350,00	1 350,00	0,00	december 11	marec 12
750	Kabel so stínovým vodičom	m	4,230	300,000	1 269,00	1 269,00	0,00	december 11	marec 12
751	Kabel so stínovým vodičom	m	6,900	600,000	4 140,00	4 140,00	0,00	december 11	marec 12
752	Komunikačný zdieľací kábel	m	1,160	200,000	232,00	232,00	0,00	december 11	marec 12
753	UTP kabel cat.5	m	1,450	120,000	174,00	174,00	0,00	december 11	marec 12
754	Svorková platňová zručnosť	ks	40,750	4,000	163,00	163,00	0,00	december 11	marec 12
755	Svorková platňová spojka	ks	11,950	30,000	358,50	358,50	0,00	december 11	marec 12
756	Kovový kabelový žlab 125	m	19,250	80,000	1 540,00	1 540,00	0,00	december 11	marec 12
757	Kovový kabelový žlab 62/5	m	14,450	120,000	1 734,00	1 734,00	0,00	december 11	marec 12
758	Plastová vkladacia lišta 60	m	2,870	180,000	516,60	516,60	0,00	december 11	marec 12
759	Plastová vkladacia lišta 40	m	2,650	220,000	583,00	583,00	0,00	december 11	marec 12
760	Elektronistlačná trubka	m	3,180	400,000	1 272,00	1 272,00	0,00	december 11	marec 12
761	Osoľové konturky	kg	2,850	300,000	855,00	855,00	0,00	december 11	marec 12
762	Parametrizácia rádiového	db	21,550	500,000	10 775,00	10 775,00	0,00	december 11	marec 12
763	Vizualizácia technológií	db	21,550	500,000	10 775,00	10 775,00	0,00	december 11	marec 12

764	Oživení systému MaR	h	25,000	200,000	5 000,00	5 000,00	0,00	december 11	marec 12
765	Ruční náklady	set	4 500,000	1,000	4 500,00	4 500,00	0,00	december 11	marec 12
766	GSM Pager	set	980,000	1,000	980,00	980,00	0,00	december 11	marec 12
767	Stolní počítač třídy PC	ks	1 800,000	1,000	1 800,00	1 800,00	0,00	december 11	marec 12
768	Aplikace vizualizace	ks	8 600,000	1,000	8 600,00	8 600,00	0,00	december 11	marec 12
769	Revize	set	500,000	1,000	500,00	500,00	0,00	december 11	marec 12
770	Rozezdávací osvětlovací	ks	2 600,000	4,000	10 400,00	10 400,00	0,00	december 11	marec 12
771	Zvodič prepětí 3f	ks	350,000	3,000	1 050,00	1 050,00	0,00	december 11	marec 12
772	Isiřič 3f 2800 A	ks	13 950,000	2,000	27 900,00	27 900,00	0,00	december 11	marec 12
773	Isiřič 3f 250A	ks	595,000	1,000	595,00	595,00	0,00	december 11	marec 12
774	Isiřič 3f 125A	ks	295,000	3,000	885,00	885,00	0,00	december 11	marec 12
775	MTF 3000/5A	ks	122,000	5,000	610,00	610,00	0,00	december 11	marec 12
776	Měření a signalizace (3A)	set	295,000	1,000	295,00	295,00	0,00	december 11	marec 12
777	Isiřič 3f 10A	ks	42,000	2,000	84,00	84,00	0,00	december 11	marec 12
778	Isiřič 3f 6A	ks	42,000	2,000	84,00	84,00	0,00	december 11	marec 12
779	Pojistkový obvod se sad	ks	27,750	2,000	55,50	55,50	0,30	december 11	marec 12

780	Pojistkový odpisnáč so sad	Ks	27,750	2,000	55,50	55,50	0,00	december 11	marec 12
781	Pojistkový odpisnáč so sad	Ks	27,750	11,000	305,25	305,00	0,25	december 11	marec 12
782	Spúšťač 0.6A	Ks	40,000	1,000	40,00	40,00	0,00	december 11	marec 12
783	Spúšťač 10A	Ks	44,500	2,000	89,00	89,00	0,00	december 11	marec 12
784	Spúšťač 16A	Ks	22,280	2,000	44,56	44,01	0,55	december 11	marec 12
785	Spúšťač 2A	Ks	38,750	7,000	271,25	271,00	0,25	december 11	marec 12
786	Spúšťač 3A	Ks	38,750	1,000	38,75	38,75	0,00	december 11	marec 12
787	Spúšťač 4A	Ks	38,750	2,000	77,50	77,50	0,00	december 11	marec 12
788	Sykač 10A	Ks	41,850	13,000	544,05	544,00	0,05	december 11	marec 12
789	Sykač 16A	Ks	56,250	4,000	225,00	225,00	0,00	december 11	marec 12
790	Sykač 25A	Ks	55,250	2,000	110,50	110,50	0,00	december 11	marec 12
791	Pojistkový odpisnáč s pois	Ks	11,750	4,000	47,00	47,00	0,00	december 11	marec 12
792	Pojistkový odpisnáč s pois	Ks	11,750	1,000	11,75	11,75	0,00	december 11	marec 12
793	Spúšťač 2A	Ks	39,000	4,000	156,00	156,00	0,00	december 11	marec 12
794	Spúšťač 4A	Ks	39,000	1,000	39,00	39,00	0,00	december 11	marec 12
795	Pojistkový odpisnáč 31 125	Ks	47,750	2,000	95,50	95,50	0,00	december 11	marec 12

796	Pojistkový odpisnáč 3ř 32A	Ks	35,250	2,000	70,50	70,50	0,00	december 11	marec 12
797	Frekvenční měnič s tlumič	Ks	12 965,000	2,000	25 930,00	25 930,00	0,00	december 11	marec 12
798	Frekvenční měnič s tlumič	Ks	2 935,000	2,000	5 870,00	5 870,00	0,00	december 11	marec 12
799	Pojistkový odpisnáč 3ř 125	Ks	48,000	2,000	96,00	96,00	0,00	december 11	marec 12
800	Pojistkový odpisnáč 3ř 63A	Ks	41,000	3,000	123,00	123,00	0,00	december 11	marec 12
801	Pojistkový odpisnáč 3ř 32A	Ks	35,500	1,000	35,50	35,50	0,00	december 11	marec 12
802	Pojistkový odpisnáč 3ř 16A	Ks	27,250	1,000	27,25	27,25	0,00	december 11	marec 12
803	Pojistkový odpisnáč 3ř 10A	Ks	27,250	1,000	27,25	27,25	0,00	december 11	marec 12
804	Pojistkový odpisnáč 3ř 6A.2	Ks	27,250	1,000	27,25	27,25	0,00	december 11	marec 12
805	Pojistkový odpisnáč 1ř s p	Ks	9,750	1,000	9,75	9,75	0,00	december 11	marec 12
806	Sykať 3ř 200A	Ks	328,000	4,000	1 312,00	1 312,00	0,00	december 11	marec 12
807	Sykať 3ř 105A	Ks	122,000	3,000	366,00	366,00	0,00	december 11	marec 12
808	Sykať 3ř 50A	Ks	75,000	1,000	75,00	75,00	0,00	december 11	marec 12
809	Sykať 3ř 25A	Ks	19,500	2,000	39,00	39,00	0,00	december 11	marec 12
810	Regulátor jaderého výkonu	Ks	615,000	1,000	615,00	615,00	0,00	december 11	marec 12
811	Kompensacejní kondenzátč	Ks	59,000	1,000	59,00	59,00	0,00	december 11	marec 12

812	Kompenzačný kondenzát	ks	78,000	1,000	78,00	78,00	0,00	december 11	marec 12
813	Kompenzačný kondenzát	ks	78,000	1,000	78,00	78,00	0,00	december 11	marec 12
814	Kompenzačný kondenzát	ks	92,000	1,000	92,00	92,00	0,00	december 11	marec 12
815	Kompenzačný kondenzát	ks	112,500	1,000	112,50	112,50	0,00	december 11	marec 12
816	Výbavenie rozvádzača	set	2 650,000	4,000	10 600,00	10 600,00	0,00	december 11	marec 12
817	CHBU 240	m	37,500	1 440,000	54 000,00	54 000,00	0,00	december 11	marec 12
818	NIYY 4x25	m	25,000	120,000	3 000,00	3 000,00	0,00	december 11	marec 12
819	NIYY 4x16	m	10,250	120,000	1 230,00	1 230,00	0,00	december 11	marec 12
820	NIYY 4x6	m	4,730	500,000	2 365,00	2 365,00	0,00	december 11	marec 12
821	NIYY 4x6	m	4,730	500,000	2 365,00	2 365,00	0,00	december 11	marec 12
822	NIYY 4x4	m	3,960	500,000	1 980,00	1 980,00	0,00	december 11	marec 12
823	NIYY 4x2,5	m	3,230	1 100,000	3 553,00	3 553,00	0,00	december 11	marec 12
824	NIYY 4x1,5	m	2,730	1 800,000	4 914,00	4 914,00	0,00	december 11	marec 12
825	NIYY 3x1,5	m	2,480	500,000	1 240,00	1 240,00	0,00	december 11	marec 12
826	Ukončenie kabeľu INN - set	set	4 950,000	1,000	4 950,00	4 950,00	0,00	december 11	marec 12
827	Kábelové trasy		30,000	600,000	18 000,00	18 000,00	0,00	december 11	marec 12

