

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Zavedenie Integrovaných manažérskych systémov v rámci štandardov noriem ISO v spoločnosti BJ ENERGY s.r.o.
<b>Kód projektu:</b>	313031N864
<b>Kód ŽoNFP:</b>	NFP313030N864
<b>Operačný program:</b>	313000 - Operačný program Výskum a inovácie
<b>Spolufinancovaný z:</b>	Európsky fond regionálneho rozvoja
<b>Prioritná os:</b>	313030 - 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
<b>Kategórie regiónov:</b>	LDR - menej rozvinuté regióny

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
<b>Oblasť intervencie:</b>	064 - Výskumné a inovačné postupy v MSP (vrátane systémov poukazov, inovácií v oblasti postupov, projektov, služieb a sociálnej inovácie) 069 - Podpora výrobných postupov šetrných k životnému prostrediu a efektívnosť využívania zdrojov v MSP
<b>Hospodárska činnosť:</b>	07 - Iné nešpecifikované výrobné odvetvia 24 - Iné nešpecifikované služby

## 2. Financovanie projektu

### Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK478330000000220 1027508	Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky	7.8.2018	31.12.2023
Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK478330000000220 1027508	Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky	7.8.2018	31.12.2023

## 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	Veľká Lomnica

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):	18
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2018
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	2.2020

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Subjekt:</b>	BJ ENERGY, S.R.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44174217
-----------------	-------------------	-----------------------------	----------

### Hlavné aktivity projektu

1. 313N86400002 - Zvýšenie štandardu MSP

### Podporné aktivity projektu

**Podporné aktivity:** Podporné aktivity

**Popis podporných aktivít:**

**Priradenie ku konkrétnemu cieľu:** 313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0284	<b>Merná jednotka:</b>	podniky
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podnikov, ktoré dostávajú granty	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	BJ ENERGY, S.R.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44174217
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja		
<b>Typ aktivity:</b>	313030031A055 - Podpora zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP vrátane zelenej ekonomiky		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	313N86400002 - Zvýšenie štandardu MSP	<b>Cieľová hodnota</b>	1
<b>Kód:</b>	P0301	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	BJ ENERGY, S.R.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44174217
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja		
<b>Typ aktivity:</b>	313030031A055 - Podpora zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP vrátane zelenej ekonomiky		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	313N86400002 - Zvýšenie štandardu MSP	<b>Cieľová hodnota</b>	0
<b>Kód:</b>	P0878	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet získaných certifikátov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	25,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	BJ ENERGY, S.R.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44174217
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja		
<b>Typ aktivity:</b>	313030031A055 - Podpora zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP vrátane zelenej ekonomiky		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	313N86400002 - Zvýšenie štandardu MSP	<b>Cieľová hodnota</b>	25

### 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0284	Počet podnikov, ktoré dostávajú granty	podniky	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0301	Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0878	Počet získaných certifikátov	počet	25,0000	Nie	UR	Súčet

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

<b>Subjekt:</b>	BJ ENERGY, S.R.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44174217
<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Merná jednotka</b>	<b>Relevancia k HP</b>
D0103	Počet novovytvorených pracovných miest	FTE	PraN, UR
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN, UR
D0152	Počet podnikov zapojených do dodávateľských reťazcov veľkých domácich a nadnárodných spoločností	podniky	N/A
D0186	Počet produktov dodávaných do dodávateľských reťazcov veľkých domácich a nadnárodných spoločností	počet	N/A
D0211	Príjmy/tržby podniku	EUR	N/A
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0261	Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0262	Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0263	Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0264	Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

<b>Subjekt:</b>	BJ ENERGY, S.R.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44174217
		<b>Výška oprávnených výdavkov:</b>	117 495,54 €

#### Priame výdavky

<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja	
<b>Typ aktivity:</b>	313030031A055 - Podpora zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP vrátane zelenej ekonomiky	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	313N86400002 - Zvýšenie štandardu MSP	<b>117 495,54 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	518 - Ostatné služby	59 895,54 €
	521 - Mzdové výdavky	57 600,00 €

#### Nepriame výdavky

<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Podporné aktivity:</b>	313N864P0001 - Podporné aktivity	<b>0,00 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>		<i>nezaevidované</i>

### 8.2 Rozpočty partnerov

*Nevzťahuje sa*

### 8.3 Zazmluvnená výška NFP

<b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>	117 495,54 €
<b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b>	0,00 €
<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>	85,0000%
<b>Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:</b>	99 871,21 €
<b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b>	17 624,33 €