



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 00156621
 konajúci: Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády SR a ministerka
 v zastúpení Ing. Marek Mitošinka,
 na základe poverenia č. IROP-2018-780/9874-55 zo dňa 3.8.2018

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Žilinský samosprávny kraj
 sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina
 IČO: 37808427
 zapísaný v: -
 konajúci: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
 IČ DPH: -

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302010Q797 zo dňa 10.12.2018, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Horné Považie - III. etapa
Kód projektu v ITMS2014+ : 302011Q797
Miesto realizácie projektu : katastrálne územie obce Belá, obce Krasňany, obce Terchová, obce Varín
Výzva - kód Výzvy : IROP-PO1-SC11-2016-11
Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie
(ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita: 1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Schéma pomoci: neuplatňuje sa
na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia,

monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 616 700,29 EUR (slovom: dva milióny šesťstošesťdesiatšesť tisíc sedemsto eur a dvadsaťdeväť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 2 485 865,28 EUR (slovom: dva milióny štyristoosemdesiatpäť tisíc osemstošesťdesiatpäť eur a dvadsaťosem centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 130 835,01 EUR (slovom: stotridsaťtisíc osemstotridsaťpäť eur a jeden cent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania

služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - právnymi predpismi SR,
 - priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí

NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3. Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4. Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
 - a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,

- b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje za doručený, aj ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak návrh správy alebo návrh čiastkovej správy nemožno doručiť na známu adresu Prijímateľa, tieto návrhy sa považujú za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevyhlási vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť

predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne

záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d).

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,

- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania; táto zmena nezahŕňa zmenu v rozsahu položiek, zmenu v skupinách výdavkov, zmenu merných jednotiek alebo množstiev, ak nejde o bližšiu špecifikáciu položiek rozpočtu podľa prvej časti tejto vety,
- (vi) omeškanie so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (vii) zmena týkajúca sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (viii) predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) tohto písmena d) sa uplatnia dohodnuté postupy uplatnenia práv a povinností Zmluvných strán pre riešenie menej významnej zmeny tak, ako sú uvedené v úvodnej časti tohto písmena d), ak je zmena oznámená Prijímateľom. Ak je táto zmena zistená zo strany Poskytovateľa v rámci ním vykonávaných úkonov (napríklad zo strany projektového manažéra), uvedené postupy sa neuplatňujú. V oboch prípadoch sa následne postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje nové hodnoty položiek rozpočtu alebo ich bližšiu špecifikáciu na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažnými upravenými hodnotami Celkových oprávnených výdavkov/Neoprávnených výdavkov/NFP), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú podobu oznámi Prijímateľovi a súčasne ho v listinnej podobe založí do projektového spisu. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny s právnymi účinkami podľa odseku 6.11 tohto článku. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v priebežných ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadří námietky voči zaslanej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vi) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho posun termínu na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, sa považuje povinnosť Prijímateľa Začať realizáciu hlavných aktivít Včas za splnenú (článok 8 ods. 2 VZP), ak k jej splneniu dôjde v novom termíne podľa akceptácie tejto menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (viii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr predĺženým termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná.

Ak dôjde v projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,

- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného

ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (viii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
- c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (v.) tohto článku a pri jej riešení sa postupuje tam uvedeným spôsobom. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.
- 6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.
- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
 - c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne

číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť

Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokolvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovacími a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja

Za Prijímateľa, vdňa:

Podpis:

Ing. Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - (ix) zákon o účtovníctve
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov

podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich

predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstva financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plnania lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehota určená podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehota určená podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končí uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí

NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzná z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Neávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak

nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ,

okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení.

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte

boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejme, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorit stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v

záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „**schémy pomoci**“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitostí podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania

pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuiteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užití stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu

poslednej hlavnej Aktivite Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivite Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodných uznávaných auditorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvnú stranu je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivite Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivite v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

(iii)

spustenie procesu zadavania zakazky v rámci elektronického trhoviska alebo

(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo **zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného príslovka v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť

o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného

právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6

Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 15000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)

4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). Poskytovateľ je v Právnom dokumente oprávnený určiť povinnosť predkladania dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade inej dokumentácie, ako je dokumentácia definovaná v predchádzajúcej vete, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, od skutočnosti či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, resp., či je elektronicky dostupná aj bez neprimeraných administratívnych a technických nárokov na kapacity Prijímateľa. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhu a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 15 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo v listinnej forme. V prípade, že Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí žiadosť o vykonanie kontroly v listinnej forme.
5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov

upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa, ktorú vydáva RO/SO.
7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:

- a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
- b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
- c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
- d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.

8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Štandardnú ex-post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť Poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej

5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otvárani ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhu podľa § 109 až § 112 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhu. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhu bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadostí o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ obznámený o kladnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
- b) potvrdená ex ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex ante finančnou opravou).

27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).

28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívať v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

29. neuplatňuje sa.

30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.

31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon administratívnej finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Právny dokument (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať

takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok administratívnej finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá

veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivite Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči

Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanóznny výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal

formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
 - c. logo príslušného OP.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný

zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužívajú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmesť odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívateľských práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa

k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejme, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo

- vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, používať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzná právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevezený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
- d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
 4. Porušenie povinností Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinností viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
 5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
 6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
 7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžadované podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastnickej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastnickej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastnickej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžadovaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.

4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať podľa článku 4 ods. 6 VZP.. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predlži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
- i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalostí až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku

VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplýval z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto

poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiadava o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadava, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,
- vii) neuplatňuje sa,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od

- Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
 - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonstatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa,
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako

- sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškani, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinností Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podforme Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa

k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezaničujú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca

40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadáním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
 - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.
10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítavať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.
12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkolvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a/alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a/alebo k lehote na splnenie opatrení uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konaní, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predlžuje v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/auditov a na výzvu Poskytovateľa predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť uložené nápravné opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi,

boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona č. 292/2014 Z. z. aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci vecí a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekľňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
 - f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo

- (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Finančujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Finančujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

- (i) Finančujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Finančujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Finančujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

Pre účely písmena h) článku 13 odsek 1 VZP sa pod pojmom

- (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Finančujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok

Finančujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

- (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Finančujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Finančujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Finančujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Finančujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Finančujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Finančujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Finančujúca banka obdrží výtazok z predaja zálohu, bude sa s výtazkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky

a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
 - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
 - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom zálohu alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.

4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 200 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nespĺnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Suma zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,

- b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
- c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
- j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
- k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nespĺnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedených v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie

účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a taktó poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahŕnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj

výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovanych finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej novej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška novej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je

povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrmej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené

prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrmej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v

rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.

11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strieť výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto

kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Horné Považie - III. etapa
Kód projektu:	302011Q797
Kód ŽoNFP:	NFP302010Q797
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Oblasť intervencie:	034 - Rekonštruované alebo skvalitnené iné typy ciest (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Hospodárska činnosť:	12 - Doprava a skladovanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK508180000007000620228	Štátna pokladnica	17.1.2019	31.12.2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK508180000007000620228	Štátna pokladnica	17.1.2019	31.12.2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Žilina	Belá
2.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Žilina	Krasňany
3.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Žilina	Terchová
4.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Žilina	Varín

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	17
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	6.2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	10.2020

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
-----------------	---------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302Q79700001 - Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Publicita a iné podporné aktivity
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0016	Merná jednotka:	km
Merateľný ukazovateľ:	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,5800
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.		
Typ aktivity:	302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302Q79700001 - Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583	Cieľová hodnota	1,58
Kód:	P0868	Merná jednotka:	EUR
Merateľný ukazovateľ:	Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	129 265,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.		
Typ aktivity:	302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302Q79700001 - Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583	Cieľová hodnota	129 265

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0016	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)	km	1,5800	Nie	UR	Maximálna hodnota
P0868	Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy	EUR	129 265,0000	Áno	N/A	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
		Výška oprávnených výdavkov:	2 616 700,29 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.			2 616 700,29 €	
Typ aktivity:	302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)			2 616 700,29 €	
Hlavné aktivity projektu:	1. 302Q79700001 - Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583			2 616 700,29 €	
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: výdavky nevyhnutné na realizáciu modernizácie a rekonštrukcie úsekov ciest II.triedy v sume 2 565 392,44 Eur a výdavky na výkon stavebného dozoru v sume 59 320,98 Eur			2 616 700,29 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt			2 616 700,29 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.			0,00 €	
Podporné aktivity:	1. 302Q797P0001 - Podporné aktivity			0,00 €	
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Výdavok nevyhnutný pre realizáciu povinnej publicity projektu.			0,00 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Ostatné služby	Projekt			0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 616 700,29 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	2 485 865,28 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	130 835,01 €

Príloha č. 3 – Rozpočet Projektu



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Žilinský samosprávny kraj
Názov projektu:	Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Horné Považie - III. etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
Hlavná aktivita č. 1	Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583								
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	2 137 827,03	2 137 827,03	2 565 392,44	2 565 392,44	2 437 122,82	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	49 434,15	49 434,15	59 320,98	51 307,85	48 742,46	8 013,13
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					2 187 261,18	2 624 713,42	2 616 700,29	2 485 865,28	8 013,13
SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové priame výdavky)					2 187 261,18	2 624 713,42	2 616 700,29	2 485 865,28	8 013,13
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
Publicita	518 Ostatné služby		1,00	427,40	427,40	512,88	0,00	0,00	512,88
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					427,40	512,88	0,00	0,00	512,88
SPOLU Podporné aktivity projektu (celkové nepriame výdavky)					427,40	512,88	0,00	0,00	512,88
S P O L U (celkové výdavky projektu)					2 187 688,58	2 625 226,30	2 616 700,29	2 485 865,28	8 526,01

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Žilinský samosprávny kraj
Názov projektu	Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Horné Považie - III. etapa
Prioritná os	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583						
1	Stavebný dozor	021 Stavby	1	1,000	49 434,15	49 434,15	42 756,54	6 677,61
2	SO-101.1 Zastávkový pruh vľavo „Varín,Šošinský potok“ v km 9,90	021 Stavby	súbor	1,00	12 914,71			0,00
3	HSV Práce a dodávky HSV							
4	Zemné práce							
5	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	646,000	5,610	3 624,060	3 624,060	0,00
6	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 90 mm 0,2295 t	021 Stavby	m2	20,000	6,816	136,320	136,320	0,00
7	Poplatok za skladovanie - asfalt	021 Stavby	t	86,632	11,250	974,610	974,610	0,00
8	Komunikácie							0,00
9	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	556,000	0,255	141,780	141,780	0,00
10	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	556,000	9,400	5 226,400	5 226,400	0,00
11	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	20,000	3,404	68,080	68,080	0,00
12	<i>Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm</i>	021 Stavby	m2	20,200	24,201	488,860	488,860	0,00
13	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
14	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	21 Stavby	ks	40,000	8,028	321,120	321,120	0,00
15	<i>Dopravné značky prenosné (dočasné)</i>	21 Stavby	kus	40,000	11,277	451,080	451,080	0,00
16	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	21 Stavby	m	98,000	1,188	116,424	116,424	0,00
17	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	21 Stavby	m	110,000	2,862	314,820	314,820	0,00
18	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	21 Stavby	m	35,000	2,822	98,770	98,770	0,00
19	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	21 Stavby	t	86,632	1,386	120,072	120,072	0,00
20	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	21 Stavby	t	1 212,848	0,292	354,152	354,152	0,00
21	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	21 Stavby	t	86,632	3,752	325,043	325,043	0,00
22	Presun hmôt HSV							0,00
23	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	21 Stavby	t	85,875	1,783	153,115	153,115	0,00
24	SO-101.2 Zastávkový pruh vpravo „Varín,Šošinský potok“ v km 9,90	21 Stavby	súbor	1,00	16 518,36			0,00
25	HSV Práce a dodávky HSV							0,00
26	Zemné práce							0,00
27	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	21 Stavby	m2	636,000	5,610	3 567,960	3 567,960	0,00
28	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 90 mm 0,2295 t	21 Stavby	m2	15,000	6,816	102,240	102,240	0,00
29	15,00 "ostatné frézovanie"	21 Stavby		15,000				0,00
30	Poplatok za skladovanie - asfalt	21 Stavby	t	84,215	11,250	947,419	947,419	0,00
31	Komunikácie							0,00
32	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	21 Stavby	m2	556,000	0,255	141,780	141,780	0,00
33	556,00 "konštrukcia asfaltobetónovej vozovky v mieste frézovania "	21 Stavby		556,000				0,00
34	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	21 Stavby	m2	556,000	9,400	5 226,400	5 226,400	0,00
35	556,00 "konštrukcia asfaltobetónovej vozovky v mieste frézovania "	21 Stavby		556,000				0,00
36	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	21 Stavby	m2	20,000	3,404	68,080	68,080	0,00
37	<i>Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm</i>	21 Stavby	m2	20,200	24,201	488,860	488,860	0,00
38	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
39	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	21 Stavby	ks	40,000	8,028	321,120	321,120	0,00
40	<i>Dopravné značky prenosné (dočasné)</i>	21 Stavby	kus	40,000	11,277	451,080	451,080	0,00
41	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	21 Stavby	m	180,000	1,188	213,840	213,840	0,00
42	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	21 Stavby	m	316,000	2,862	904,392	904,392	0,00
43	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípkov nápisov, prechodov a pod.	21 Stavby	m2	235,000	13,066	3 070,510	3 070,510	0,00
44	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	21 Stavby	m	30,000	2,822	84,660	84,660	0,00
45	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	21 Stavby	t	84,215	1,386	116,722	116,722	0,00
46	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	21 Stavby	t	1 179,010	0,292	344,271	344,271	0,00
47	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	21 Stavby	t	84,215	3,752	315,975	315,975	0,00
48	Presun hmôt HSV							0,00
49	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	21 Stavby	t	85,839	1,783	153,051	153,051	0,00
50	SO-101.3 Prechod pre peších v km 9,90	21 Stavby	súbor	1,00	4 271,47			0,00
51	HSV Práce a dodávky HSV							0,00
52	Zemné práce							0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
53	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	021 Stavby	m ²	16,000	3,030	48,480	48,480	0,00
54	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m ²	16,000	7,542	120,672	120,672	0,00
55	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	21 Stavby	m ²	16,000	15,867	253,872	253,872	0,00
56	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	21 Stavby	m ³	8,000	8,073	64,584	64,584	0,00
57	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m ³	8,000	3,659	29,272	29,272	0,00
58	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	21 Stavby	m ³	16,000	0,365	5,840	5,840	0,00
59	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	21 Stavby	m ³	8,000	0,676	5,408	5,408	0,00
60	Poplatok za skladovanie -betón	21 Stavby	t	7,760	7,650	59,364	59,364	0,00
61	Poplatok za skladovanie - zemina	21 Stavby	t	17,120	2,250	38,520	38,520	0,00
62	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	21 Stavby	m ²	16,000	0,365	5,840	5,840	0,00
63	Komunikácie							0,00
64	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	21 Stavby	m ²	23,800	2,518	59,928	59,928	0,00
65	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	21 Stavby	m ²	23,800	9,683	230,455	230,455	0,00
66	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	21 Stavby	m ²	16,000	15,989	255,824	255,824	0,00
67	KLASIKO svá hrúbky 6 cm	21 Stavby	m ²	16,160	14,221	229,811	229,811	0,00
68	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťažného	21 Stavby	m ²	7,800	3,404	26,551	26,551	0,00
69	Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm	21 Stavby	m ²	5,050	24,201	122,215	122,215	0,00
70	Dlažba pre nevidiacich (nopková) červená (20 x 20 hrúbky 6 cm	21 Stavby	m ²	5,656	24,201	136,881	136,881	0,00
71	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
72	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	21 Stavby	ks	2,000	15,070	30,140	30,140	0,00
73	Stĺpiky k dopravným značkám)	21 Stavby	ks	2,000	24,676	49,352	49,352	0,00
74	Dopravné značky štandardné)	21 Stavby	ks	2,000	56,754	113,508	113,508	0,00
75	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	21 Stavby	ks	40,000	8,028	321,120	321,120	0,00
76	Dopravné značky prenosné (dočasné)	21 Stavby	kus	40,000	11,277	451,080	451,080	0,00
77	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	21 Stavby	m	225,000	2,862	643,950	643,950	0,00
78	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	21 Stavby	m	30,000	23,985	719,550	719,550	0,00
79	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	21 Stavby	m	10,000	7,766	77,660	77,660	0,00
80	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26	21 Stavby	ks	10,100	6,466	65,307	65,307	0,00
81	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	21 Stavby	t	11,520	1,386	15,967	15,967	0,00
82	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	21 Stavby	t	161,280	0,292	47,094	47,094	0,00
83	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	21 Stavby	t	11,520	3,752	43,223	43,223	0,00
84	Rekonštrukcia mosta 583-009	21 Stavby	súbor	1,00	443 677,09			0,00
85	HSV Práce a dodávky HSV							0,00
86	Zemné práce							0,00
87	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m ² , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	21 Stavby	m ²	4 362,000	1,826	7 965,012	7 965,012	0,00
88	Výtrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých	21 Stavby	m	141,520	2,854	403,898	403,898	0,00
89	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	21 Stavby	m ²	145,000	7,337	1 063,865	1 063,865	0,00
90	Odstánenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	21 Stavby	m ²	145,000	4,320	626,400	626,400	0,00
91	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m ³	21 Stavby	m ³	53,130	8,895	472,591	472,591	0,00
92	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	21 Stavby	m ³	53,130	0,938	49,836	49,836	0,00
93	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m ³	21 Stavby	m ³	127,810	6,671	852,621	852,621	0,00
94	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	21 Stavby	m ³	180,940	1,967	355,909	355,909	0,00
95	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m, na skládku + 33 km	21 Stavby	m ³	5 971,020	0,267	1 594,262	1 594,262	0,00
96	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	21 Stavby	m ³	202,690	0,606	122,830	122,830	0,00
97	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	377,861	4,500	1 700,375	1 700,375	0,00
98	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m ³ , nakupovanou zemínou	21 Stavby	m ³	189,350	2,518	476,783	476,783	0,00
99	Vhodná zemina do násypu komunikácie	21 Stavby	t	359,765	17,697	6 366,761	6 366,761	0,00
100	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	21 Stavby	m ³	8,640	12,811	110,687	110,687	0,00
101	Založenie ihriskového trávniká výsevom na vrstve ornice, vrátane trávnej zmesi	21 Stavby	m ²	145,500	2,336	339,888	339,888	0,00
102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením, Edef ₂ = 45 MPa	21 Stavby	m ²	27,800	0,366	10,175	10,175	0,00
103	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením, Eedef ₂ = 80 Mpa	21 Stavby	m ²	218,922	0,366	80,125	80,125	0,00
104	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² ,hr.do 100 mm	21 Stavby	m ²	145,500	1,002	145,791	145,791	0,00
105	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 (zrovnávanie a príprava terénu)	21 Stavby	m ²	145,500	1,182	171,981	171,981	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
106	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornej triedy 5	21 Stavby	m2	168,000	20,150	3 385,200	3 385,200	0,00
107	Zakladanie							0,00
108	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	21 Stavby	m3	2,400	28,594	68,626	68,626	0,00
109	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	21 Stavby	m	19,600	3,445	67,522	67,522	0,00
110	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	21 Stavby	m3	1,410	67,683	95,433	95,433	0,00
111	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20	21 Stavby	m3	16,500	86,727	1 430,996	1 430,996	0,00
112	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	21 Stavby	m2	8,421	5,925	49,894	49,894	0,00
113	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	21 Stavby	m2	8,421	2,380	20,042	20,042	0,00
114	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20	21 Stavby	m3	16,152	86,727	1 400,815	1 400,815	0,00
115	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	21 Stavby	m2	53,838	5,952	320,444	320,444	0,00
116	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	21 Stavby	m2	53,838	2,633	141,755	141,755	0,00
117	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	21 Stavby	m2	247,410	0,419	103,665	103,665	0,00
118	<i>Geotextília netkaná polypropylénová, CBR = min. 2,5 kN</i>	21 Stavby	<i>m2</i>	<i>247,410</i>	<i>0,882</i>	<i>218,216</i>	<i>218,216</i>	0,00
119	Zvislé a kompletne konštrukcie							0,00
120	Prestup DN 200 v múroch - prestup drenáže DN 160 cez drier	21 Stavby	ks	4,000	70,374	281,496	281,496	0,00
121	Osadenie, lepenie - chemickou maltou oceľovú výstuž do vývrtu	21 Stavby	ks	1 870,000	5,433	10 159,710	10 159,710	0,00
122	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu - osadenie	21 Stavby	ks	132,000	21,633	2 855,556	2 855,556	0,00
123	<i>Kotvy rímsy Z1, 5,55 kg</i>	21 Stavby	<i>ks</i>	<i>132,000</i>	<i>21,497</i>	<i>2 837,604</i>	<i>2 837,604</i>	0,00
124	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	21 Stavby	m3	32,887	143,858	4 731,058	4 731,058	0,00
125	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - zhotovenie	21 Stavby	m2	112,830	60,309	6 804,664	6 804,664	0,00
126	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	21 Stavby	m2	112,830	5,055	570,356	570,356	0,00
127	Výstuž mostových ríms z betonárskej ocele B500B	21 Stavby	t	6,143	1 297,572	7 970,985	7 970,985	0,00
128	Osadenie prefabr. rímsy, krycie dosky, doplnkových most., konštr. z dielcov betónových, hmot. do 5t	21 Stavby	ks	138,138	26,797	3 701,684	3 701,684	0,00
129	<i>Polymerbetónové rímsovce prefabrikáty</i>	21 Stavby	<i>ks</i>	<i>138,138</i>	<i>37,419</i>	<i>5 168,986</i>	<i>5 168,986</i>	0,00
130	Mostné krídla a záverné stenky z betónu železového tr. C 30/37	21 Stavby	m3	29,592	99,939	2 957,395	2 957,395	0,00
131	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	21 Stavby	m2	97,464	14,810	1 443,442	1 443,442	0,00
132	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	21 Stavby	m2	97,464	7,121	694,041	694,041	0,00
133	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	21 Stavby	t	3,014	1 313,852	3 959,950	3 959,950	0,00
134	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	21 Stavby	m	66,000	27,823	1 836,318	1 836,318	0,00
135	<i>Mostné oceľové zábradlie zo zvislou výplňou, vrátane kotiev a pov. ochrany</i>	21 Stavby	<i>m</i>	<i>66,000</i>	<i>101,534</i>	<i>6 701,244</i>	<i>6 701,244</i>	0,00
136	Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rímse nad DN 80 do DN 110	21 Stavby	m	180,000	1,940	349,200	349,200	0,00
137	Vodorovné konštrukcie							0,00
138	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	21 Stavby	m3	113,095	116,025	13 121,847	13 121,847	0,00
139	Debnenie presahu spriahnutej mostovky š. do 600 mm - zhotovenie	21 Stavby	m2	77,706	14,224	1 105,290	1 105,290	0,00
140	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - zhotovenie	21 Stavby	m2	16,719	37,397	625,240	625,240	0,00
141	Debnenie presahu spriahnutej mostovky š. do 600 mm - odstránenie	21 Stavby	m2	77,706	2,715	210,972	210,972	0,00
142	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - odstránenie	21 Stavby	m2	16,719	5,941	99,328	99,328	0,00
143	Výstuž spriahnutej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	21 Stavby	t	12,329	1 450,679	17 885,421	17 885,421	0,00
144	Výstuž mostných dosiek zo zvarovaných sieťí nad 4 kg/m2	21 Stavby	t	3,321	1 043,281	3 464,736	3 464,736	0,00
145	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	21 Stavby	m3	2,025	105,220	213,071	213,071	0,00
146	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	21 Stavby	t	0,162	1 287,613	208,593	208,593	0,00
147	Podkladná vrstva plastbetónová samonivelačná prvá vrstva hr. 10 mm	21 Stavby	m2	16,498	42,793	705,999	705,999	0,00
148	Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste	21 Stavby	m3	0,824	2 000,118	1 648,097	1 648,097	0,00
149	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony do 1 kg zálievky na 1 m škáry	21 Stavby	m	124,740	0,663	82,703	82,703	0,00
150	Rovnanina z lomov. kameňa neopracovaného, tried. s vykľinovaním škár a dutín úlomkami kameňa	21 Stavby	m3	16,800	30,533	512,954	512,954	0,00
151	Komunikácie							0,00
152	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	21 Stavby	m2	201,120	3,527	709,350	709,350	0,00
153	<i>Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 STN EN 13242 + A1</i>	21 Stavby	<i>t</i>	<i>46,250</i>	<i>9,857</i>	<i>455,886</i>	<i>455,886</i>	0,00
154	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	21 Stavby	m2	218,922	5,575	1 220,490	1 220,490	0,00
155	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	21 Stavby	m2	218,922	10,344	2 264,529	2 264,529	0,00
156	Postrek asfaltový infiltrračný bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2 (PS-A)	21 Stavby	m2	240,814	0,487	117,276	117,276	0,00
157	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného, modifikovaný, PS-A, 0,3-0,5 kg/m2	21 Stavby	m2	3 318,700	0,255	846,269	846,269	0,00
158	Betón asfaltový modifik. - obrus na moste, ACO 11-I PMB, hrúbka 40 mm	21 Stavby	m2	447,300	7,756	3 469,259	3 469,259	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
159	Betón asfaltový modifik. - ochrana izolácie na moste, ACO 11-I PMB, hrúbka 45 mm	21 Stavby	m2	447,300	9,632	4 308,394	4 308,394	0,00
160	Betón asfaltový modifik. - obrus mimo mosta, ACO 11-I PMB, hrúbka 50 mm	21 Stavby	m2	1 285,000	10,020	12 875,700	12 875,700	0,00
161	Asfaltový betón nemodifikovaný - ložná vrstva, ACL 16-I, hrúbka 50-80 mm	21 Stavby	m2	1 285,000	8,182	10 513,870	10 513,870	0,00
162	Dlažba z lomového kameňa hr. 200 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100-150 mm s vyškárovaním	21 Stavby	m2	283,940	30,750	8 731,155	8 731,155	0,00
163	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	21 Stavby	m	34,900	1,648	57,515	57,515	0,00
164	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,00
165	Sanácia betónových konštrukcií, komplexný sanačný systém podľa popisu v TS, jemná malta, hr. priemerne 20 mm	21 Stavby	m2	124,300	18,419	2 289,482	2 289,482	0,00
166	Súčet	21 Stavby		124,300				0,00
167	Sanácia betónových konštrukcií, komplexný sanačný systém podľa popisu v TS, hrubá malta, hr. priemerne 40 mm	21 Stavby	m2	62,150	36,419	2 263,441	2 263,441	0,00
168	Sanácia betónových konštrukcií, komplexný sanačný systém podľa popisu v TS, vrchný ochranný náter	21 Stavby	m2	621,500	7,700	4 785,550	4 785,550	0,00
169	Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm	21 Stavby	m2	182,600	14,187	2 590,546	2 590,546	0,00
170	Rúrové vedenie							0,00
171	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 12 DN 200 mm	21 Stavby	m	4,000	17,736	70,944	70,944	0,00
172	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
173	<i>Tvárnica priekopová TBM 1-60</i>	21 Stavby	ks	57,273	2,933	167,982	167,982	0,00
174	Zvodidlo oceľové zábradelné H2 kotvené do rímsy bez výplne	21 Stavby	m	64,000	147,331	9 429,184	9 429,184	0,00
175	Zvodidlo oceľové zábradelné H2 kotvené do rímsy s výplňou z vodorovných tyčí	21 Stavby	m	64,000	233,959	14 973,376	14 973,376	0,00
176	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpkov pri vz. 2m, úroveň H1	21 Stavby	m	172,000	6,132	1 054,704	1 054,704	0,00
177	<i>Cestné zvodidlo - úroveň zachytenia H1, komplet, vrátane napojenia, alebo nábehov a ich zbudovania</i>	21 Stavby	m	172,000	27,303	4 696,116	4 696,116	0,00
178	Príplatok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, prip. deliaceho pásu	21 Stavby	ks	4,000	85,155	340,620	340,620	0,00
179	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	21 Stavby	ks	4,000	13,296	53,184	53,184	0,00
180	<i>Tabuľka s ev. číslom mosta</i>	21 Stavby	ks	2,000	12,600	25,200	25,200	0,00
181	<i>IS35, iný názov</i>	21 Stavby	ks	2,000	30,600	61,200	61,200	0,00
182	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	21 Stavby	m	230,000	0,722	166,060	166,060	0,00
183	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	21 Stavby	m	460,000	1,410	648,600	648,600	0,00
184	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 125 mm	21 Stavby	m	230,000	0,143	32,890	32,890	0,00
185	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	21 Stavby	m	460,000	0,306	140,760	140,760	0,00
186	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	21 Stavby	m	690,000	0,140	96,600	96,600	0,00
187	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	21 Stavby	m	4,000	4,010	16,040	16,040	0,00
188	Obrubník betónový, 50x250x1000	21 Stavby	ks	4,400	2,454	10,798	10,798	0,00
189	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 1200 mm	21 Stavby	m	12,500	148,964	1 862,050	1 862,050	0,00
190	<i>Hrdlová železobetónová rúra, DN 1200, dl 2,5 m</i>	21 Stavby	ks	5,000	707,035	3 535,175	3 535,175	0,00
191	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	21 Stavby	m	34,900	2,219	77,443	77,443	0,00
192	Odstánenie dilatáčného zariadenia šírky dilatácie do 60 mm, -0,0050t	21 Stavby	m	18,100	134,074	2 426,739	2 426,739	0,00
193	Výplň dilatáčnych škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	21 Stavby	m2	18,920	7,118	134,673	134,673	0,00
194	Tesnenie dilatáčnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom do pl. 4,0 cm2	21 Stavby	m	23,920	7,329	175,310	175,310	0,00
195	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvární šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	21 Stavby	m	18,000	6,749	121,482	121,482	0,00
196	Osadenie odvodňovača mostovky	21 Stavby	ks	18,000	10,868	195,624	195,624	0,00
197	<i>Odvodňovač mostný, vozovkový, 300/500, D400, liatinový, DN vývodu 150 mm</i>	21 Stavby	ks	18,000	360,000	6 480,000	6 480,000	0,00
198	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu - brokovanie	21 Stavby	m2	584,100	5,351	3 125,519	3 125,519	0,00
199	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	21 Stavby	m2	46,000	1,901	87,446	87,446	0,00
200	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov	21 Stavby	m2	621,500	7,947	4 939,061	4 939,061	0,00
201	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	21 Stavby	m2	182,600	7,572	1 382,647	1 382,647	0,00
202	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh	21 Stavby	m2	561,880	7,407	4 161,845	4 161,845	0,00
203	Odstánenie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, - 0,12600t	21 Stavby	m2	299,000	0,775	231,725	231,725	0,00
204	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	21 Stavby	m2	300,000	1,594	478,200	478,200	0,00
205	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	21 Stavby	m2	600,000	1,141	684,600	684,600	0,00
206	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	21 Stavby	m2	300,000	0,998	299,400	299,400	0,00
207	Montáž zaveseného pracovného lešenia pod vodorovnou mostnou konštrukciou pre úpravu pohľadových plôch nosnej konštrukcie	21 Stavby	m2	220,000	12,507	2 751,540	2 751,540	0,00
208	Demontáž zaveseného pracovného lešenia pod vodorovnou mostnou konštrukciou pre úpravu pohľadových plôch nosnej konštrukcie	21 Stavby	m2	220,000	3,821	840,620	840,620	0,00
209	Montáž zaveseného lešenia pracovného a podporného pod debnenie mostných ríms s vyožiením do 0,90 m	21 Stavby	m	66,000	43,439	2 866,974	2 866,974	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
210	Demontáž zaveseného lešenia pracovného a podperného pod debnenie mostných ríms s vložiením do 0,90 m	21 Stavby	m	66,000	12,033	794,178	794,178	0,00
211	Osadenie konzoly v murive betónovom	21 Stavby	ks	30,000	7,862	235,860	235,860	0,00
212	Konzola zvislá - pozinkovaná	21 Stavby	ks	30,000	31,463	943,890	943,890	0,00
213	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	21 Stavby	m3	77,810	77,233	6 009,500	6 009,500	0,00
214	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	21 Stavby	m3	151,577	211,815	32 106,282	32 106,282	0,00
215	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	21 Stavby	m	141,520	9,815	1 389,019	1 389,019	0,00
216	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 400mm stenovou pilou -0,04800t	21 Stavby	m	6,800	168,699	1 147,153	1 147,153	0,00
217	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	21 Stavby	cm	47 971,000	0,198	9 498,258	9 498,258	0,00
218	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - železobetónových -0,00075t	21 Stavby	cm	1 871,800	1,511	2 828,290	2 828,290	0,00
219	Vybúranie drobných zariadení odvodňovačov, na mostoch, bez odpadového potrubia rigolových, -0,08500t	21 Stavby	ks	14,000	19,816	277,424	277,424	0,00
220	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21 Stavby	t	1 151,207	10,352	11 917,295	11 917,295	0,00
221	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - skládka ŽSK	21 Stavby	t	7 755,636	0,346	2 683,450	2 683,450	0,00
222	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - na skládku odpadov 33 km	21 Stavby	t	19 708,675	0,346	6 819,202	6 819,202	0,00
223	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	21 Stavby	t	597,233	11,146	6 656,759	6 656,759	0,00
224	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	21 Stavby	t	558,318	19,800	11 054,696	11 054,696	0,00
225	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	21 Stavby	t	26,245	22,500	590,513	590,513	0,00
226	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné - na skládku SC ŽSK	21 Stavby	t	553,974	0,000	0,000	0,000	0,00
227	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	21 Stavby	t	1 135,459	0,399	453,048	453,048	0,00
228	Presun hmôt HSV							0,00
229	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	21 Stavby	t	2 556,051	9,010	23 030,020	23 030,020	0,00
230	Práce a dodávky PSV							0,00
231	Izolácie proti vode a vlhkosti							0,00
232	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná - epoxidom (zap. vrstva)	21 Stavby	m2	584,100	0,154	89,951	89,951	0,00
233	Zapečatujúca vrstva na moste	21 Stavby	kg	233,640	15,112	3 530,768	3 530,768	0,00
234	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti penetračným náterom za studena	21 Stavby	m2	108,000	0,188	20,304	20,304	0,00
235	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	21 Stavby	t	0,036	1 265,002	45,540	45,540	0,00
236	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	21 Stavby	m2	216,000	0,213	46,008	46,008	0,00
237	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch	21 Stavby	t	0,095	1 574,368	149,565	149,565	0,00
238	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spojom,	21 Stavby	m2	52,500	2,636	138,390	138,390	0,00
239	Hydroizolačná fólia hr. 1,5mm, proti zemnej vlhkosti, odolná voči chloridom, materiál PE	21 Stavby	m2	57,750	6,071	350,600	350,600	0,00
240	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	21 Stavby	m2	777,660	2,899	2 254,436	2 254,436	0,00
241	Pás ťažký asfaltový, NAIP	21 Stavby	m2	855,426	5,140	4 396,890	4 396,890	0,00
242	Dokončovacie práce - nátery							0,00
243	Nátery oceľ. konštr. polyuretánové stredných B a plnosten. D dvojnás. 3x s emailov... 175µm	21 Stavby	m2	4,800	19,463	93,422	93,422	0,00
244	Vedľajšie rozpočtové náklady							0,00
245	Prieskumné práce							0,00
246	Prieskumné práce - geologický prieskum inžiniersko-geologický a geotechnický	21 Stavby	kpl	1,000	800,000	800,000	800,000	0,00
247	Geodetické práce							0,00
248	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	21 Stavby	kpl	1,000	225,000	225,000	225,000	0,00
249	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	21 Stavby	kpl	1,000	900,000	900,000	900,000	0,00
250	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe kontrolné merania zhotoveného objektu	21 Stavby	kpl	1,000	540,000	540,000	540,000	0,00
251	Projektové práce							0,00
252	Projektové práce - stavebná časť. náklady na vypracovanie dielenskej dokumentácie DVP	21 Stavby	eur	1,000	5 400,000	5 400,000	5 400,000	0,00
253	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	21 Stavby	kpl	1,000	1 080,000	1 080,000	1 080,000	0,00
254	Príprava staveniska							0,00
255	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	21 Stavby	kpl	1,000	1 800,000	1 800,000	1 800,000	0,00
256	Zariadenie staveniska							0,00
257	Zariadenie staveniska - zhotoviteľa	21 Stavby	kpl	1,000	7 200,000	7 200,000	7 200,000	0,00
258	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	21 Stavby	kpl	1,000	1 080,000	1 080,000	1 080,000	0,00
259	Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné zvodidlo	21 Stavby	m	100,000	223,200	22 320,000	22 320,000	0,00
260	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	21 Stavby	kpl	1,000	9 000,000	9 000,000	9 000,000	0,00
261	Inžinierska činnosť							0,00
262	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	21 Stavby	hod	110,000	27,000	2 970,000	2 970,000	0,00
263	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	21 Stavby	kpl	20,000	67,500	1 350,000	1 350,000	0,00
264	SO-102.2 Rekonštrukcia vozovky - výmena asfaltových vrstiev v km 11,77 - 12,340	21 Stavby	súbor	1,00	273 934,59			0,00
265	HSV Práce a dodávky HSV							0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
266	Zemné práce							0,00
267	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	21 Stavby	m ²	70,000	5,610	392,700	392,700	0,00
268	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 90 mm 0,2295 t	21 Stavby	m ²	20,000	6,816	136,320	136,320	0,00
269	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	21 Stavby	m ²	4 939,000	2,063	10 189,157	10 189,157	0,00
270	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m ³	21 Stavby	m ³	1 338,000	2,466	3 299,508	3 299,508	0,00
271	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 500 m	21 Stavby	m ³	68,000	1,475	100,300	100,300	0,00
272	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m ³	100,000	3,659	365,900	365,900	0,00
273	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m ³	67,500	3,659	246,983	246,983	0,00
274	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	21 Stavby	m ³	200,000	0,365	73,000	73,000	0,00
275	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	21 Stavby	m ³	135,000	0,365	49,275	49,275	0,00
276	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	21 Stavby	m ³	135,500	1,651	223,711	223,711	0,00
277	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	21 Stavby	m ³	1 020,000	0,606	618,120	618,120	0,00
278	Poplatok za skladovanie - asfalt	21 Stavby	t	640,733	11,250	7 208,246	7 208,246	0,00
279	Poplatok za skladovanie - zemina	21 Stavby	t	1 703,400	2,250	3 832,650	3 832,650	0,00
280	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto výkopkách do 100 m ³	21 Stavby	m ³	255,000	1,264	322,320	322,320	0,00
281	Kamenivo ťažené hrubé	21 Stavby	t	430,109	12,008	5 164,749	5 164,749	0,00
282	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	21 Stavby	m ²	2 300,000	0,365	839,500	839,500	0,00
283	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 150 mm	21 Stavby	m ²	450,000	1,768	795,600	795,600	0,00
284	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	21 Stavby	m ²	650,000	1,348	876,200	876,200	0,00
285	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	21 Stavby	m ²	450,000	0,689	310,050	310,050	0,00
286	Trávové semeno - výber	21 Stavby	kg	14,175	8,242	116,830	116,830	0,00
287	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	21 Stavby	m ²	450,000	0,292	131,400	131,400	0,00
288	Humus	21 Stavby	m ³	67,500	2,250	151,875	151,875	0,00
289	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	21 Stavby	m ²	1 350,000	0,127	171,450	171,450	0,00
290	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	21 Stavby	m ³	6,750	22,416	151,308	151,308	0,00
291	Zakladanie							0,00
292	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	21 Stavby	m ³	248,000	24,447	6 062,856	6 062,856	0,00
293	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	21 Stavby	m ²	622,976	0,855	532,644	532,644	0,00
294	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex pp 200	21 Stavby	m ²	716,422	0,599	429,137	429,137	0,00
295	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	21 Stavby	m	1 240,000	8,942	11 088,080	11 088,080	0,00
296	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	21 Stavby	m ²	2 300,000	0,454	1 044,200	1 044,200	0,00
297	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 200	21 Stavby	m ²	2 415,000	0,599	1 446,585	1 446,585	0,00
298	Geomreža pre stabilizáciu svahu	21 Stavby	m ²	320,000	5,753	1 840,960	1 840,960	0,00
299	TensarTech NaturalGreen	21 Stavby	m ²	336,000	4,401	1 478,736	1 478,736	0,00
300	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojsoá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 30 kN/m sklon do 1 : 5	21 Stavby	m ²	2 300,000	5,487	12 620,100	12 620,100	0,00
301	Geomreža TriAx dvojsová	21 Stavby	m ²	2 415,000	3,139	7 580,685	7 580,685	0,00
302	Zvislé a kompletne konštrukcie							0,00
303	Teleso kábelovodu z betónových tvárnic na maltu cementovú v otvorenom výkope trojtvorových	21 Stavby	m	70,000	12,537	877,590	877,590	0,00
304	Komunikácie							0,00
305	Podklad zo štrkordriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	21 Stavby	m ²	1 210,000	2,518	3 046,780	3 046,780	0,00
306	Podklad zo štrkordriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	21 Stavby	m ²	990,000	4,120	4 078,800	4 078,800	0,00
307	Podklad zo štrkordriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	21 Stavby	m ²	1 090,000	4,550	4 959,500	4 959,500	0,00
308	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	21 Stavby	m ²	1 100,000	9,683	10 651,300	10 651,300	0,00
309	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenu zeminou hr. 100 mm	21 Stavby	m ²	680,000	1,537	1 045,160	1 045,160	0,00
310	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	21 Stavby	m ²	4 939,000	0,255	1 259,445	1 259,445	0,00
311	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	21 Stavby	m ²	4 939,000	9,400	46 426,600	46 426,600	0,00
312	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	21 Stavby	m ²	1 006,000	15,989	16 084,934	16 084,934	0,00
313	KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	21 Stavby	m ²	1 016,060	14,221	14 449,389	14 449,389	0,00
314	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m ²	21 Stavby	m ²	810,000	13,630	11 040,300	11 040,300	0,00
315	KLASIKO sivá hrúbky 8 cm	21 Stavby	m ²	818,100	15,864	12 978,338	12 978,338	0,00
316	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	21 Stavby	m ²	24,000	3,404	81,696	81,696	0,00
317	Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm	21 Stavby	m ²	16,160	24,201	391,088	391,088	0,00
318	Dlažba pre nevidiacich (nopková) červená (20 x 20 hrúbky 6 cm	21 Stavby	m ²	8,080	24,201	195,544	195,544	0,00
319	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
320	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	21 Stavby	ks	58,000	14,929	865,882	865,882	0,00
321	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2	21 Stavby	ks	42,000	7,326	307,692	307,692	0,00
322	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	21 Stavby	ks	8,000	15,070	120,560	120,560	0,00
323	Stĺpiky k dopravným značkam)	21 Stavby	ks	8,000	24,676	197,408	197,408	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
324	<i>Dopravné značky štandardné)</i>	21 Stavby	ks	8,000	56,754	454,032	454,032	0,00
325	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	21 Stavby	ks	60,000	8,028	481,680	481,680	0,00
326	<i>Dopravné značky prenosné (dočasné)</i>	21 Stavby	kus	60,000	11,277	676,620	676,620	0,00
327	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	21 Stavby	m	646,000	1,188	767,448	767,448	0,00
328	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	21 Stavby	m	1 245,000	2,862	3 563,190	3 563,190	0,00
329	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	21 Stavby	ks	160,000	23,985	3 837,600	3 837,600	0,00
330	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	21 Stavby	m	445,000	4,385	1 951,325	1 951,325	0,00
331	<i>Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá</i>	21 Stavby	ks	449,450	3,434	1 543,411	1 543,411	0,00
332	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	21 Stavby	m	1 500,000	6,422	9 633,000	9 633,000	0,00
333	<i>Obrubník betónový cestný so skosením ABO 1-15 100x15x26</i>	21 Stavby	ks	1 070,600	7,461	7 987,747	7 987,747	0,00
334	<i>Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26</i>	21 Stavby	ks	444,400	6,466	2 873,490	2 873,490	0,00
335	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	21 Stavby	m	20,000	2,822	56,440	56,440	0,00
336	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	21 Stavby	m	190,000	3,444	654,360	654,360	0,00
337	<i>Tvárnica priekopová TBM 1-60</i>	21 Stavby	ks	639,667	3,106	1 986,806	1 986,806	0,00
338	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plyného s ochrannou hranou vnútornej šírky 300 mm a s roštom triedy D 400	21 Stavby	m	60,000	17,292	1 037,520	1 037,520	0,00
339	<i>Celná, koncová stena NW 300, výška 140 mm, pozinkovaná , HYDRO BG</i>	21 Stavby	ks	2,000	4,955	9,910	9,910	0,00
340	<i>Odvodňovací žľab plyný BGF-Z SV G NW 300, dĺžky 1 m, výšky 140 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, HYDRO BG</i>	21 Stavby	ks	60,000	76,563	4 593,780	4 593,780	0,00
341	<i>Liatinový rošt BG-SV NW 300, lxšhr 500x347x25 mm, rozmer strbiny SW 18x150 mm, trieda D 400, s rýchlozáverom, liatina, pre žľaby s ochrannou hranou, HYDRO BG</i>	21 Stavby	ks	120,000	77,510	9 301,200	9 301,200	0,00
342	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	21 Stavby	t	640,733	1,386	888,056	888,056	0,00
343	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	21 Stavby	t	8 970,262	0,292	2 619,317	2 619,317	0,00
344	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	21 Stavby	t	640,733	3,752	2 404,030	2 404,030	0,00
345	Presun hmôt HSV							0,00
346	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	21 Stavby	t	4 298,645	1,783	7 664,484	7 664,484	0,00
347	SO-104.22 Prechod pre peších v km 16,97	21 Stavby	súbor	1,00	5 970,50			0,00
348	HSV Práce a dodávky HSV							0,00
349	Zemné práce							0,00
350	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	21 Stavby	m ²	16,000	3,030	48,480	48,480	0,00
351	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	21 Stavby	m ²	16,000	7,542	120,672	120,672	0,00
352	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	21 Stavby	m ²	16,000	15,867	253,872	253,872	0,00
353	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	21 Stavby	m ³	8,000	8,073	64,584	64,584	0,00
354	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m ³	8,000	3,659	29,272	29,272	0,00
355	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	21 Stavby	m ³	16,000	0,365	5,840	5,840	0,00
356	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	21 Stavby	m ³	8,000	0,676	5,408	5,408	0,00
357	Poplatok za skladovanie -betón	21 Stavby	t	7,760	7,650	59,364	59,364	0,00
358	Poplatok za skladovanie - zemina	21 Stavby	t	17,120	2,250	38,520	38,520	0,00
359	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	21 Stavby	m ²	61,000	0,365	22,265	22,265	0,00
360	Komunikácie							0,00
361	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	21 Stavby	m ²	45,000	2,518	113,310	113,310	0,00
362	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	21 Stavby	m ²	23,200	2,518	58,418	58,418	0,00
363	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	21 Stavby	m ²	40,000	9,683	387,320	387,320	0,00
364	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	21 Stavby	m ²	23,200	9,683	224,646	224,646	0,00
365	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	21 Stavby	m ²	48,000	15,989	767,472	767,472	0,00
366	<i>KLASIKO sivá hrúbky 6 cm</i>	21 Stavby	m ²	48,480	14,221	689,434	689,434	0,00
367	48,00*1,01	21 Stavby		48,480				0,00
368	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	21 Stavby	m ²	7,200	3,404	24,509	24,509	0,00
369	<i>Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm</i>	21 Stavby	m ²	4,444	24,201	107,549	107,549	0,00
370	<i>Dlažba pre nevidiacich (nopková) červená (20 x 20 hrúbky 6 cm</i>	21 Stavby	m ²	2,828	24,201	68,440	68,440	0,00
371	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
372	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	21 Stavby	ks	2,000	15,070	30,140	30,140	0,00
373	<i>Stĺpky k dopravným značkám)</i>	21 Stavby	ks	2,000	24,676	49,352	49,352	0,00
374	<i>Dopravné značky štandardné)</i>	21 Stavby	ks	2,000	56,754	113,508	113,508	0,00
375	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	21 Stavby	ks	40,000	8,028	321,120	321,120	0,00
376	<i>Dopravné značky prenosné (dočasné)</i>	21 Stavby	kus	40,000	11,277	451,080	451,080	0,00
377	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	21 Stavby	m	72,000	2,862	206,064	206,064	0,00
378	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	21 Stavby	ks	24,000	23,985	575,640	575,640	0,00
379	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	21 Stavby	m	46,000	7,766	357,236	357,236	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
380	<i>Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26</i>	21 Stavby	ks	46,460	6,466	300,410	300,410	0,00
381	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	21 Stavby	t	11,520	1,386	15,967	15,967	0,00
382	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	21 Stavby	t	161,280	0,292	47,094	47,094	0,00
383	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	21 Stavby	t	11,520	3,752	43,223	43,223	0,00
384	Presun hmôt HSV							0,00
385	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	21 Stavby	t	60,823	6,088	370,290	370,290	0,00
386	SO-104.23 Prechod pre peších v km 17,11	21 Stavby	súbor	1,00	3 730,27			0,00
387	HSV Práce a dodávky HSV							0,00
388	Zemné práce							0,00
389	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	21 Stavby	m ²	16,000	3,030	48,480	48,480	0,00
390	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	21 Stavby	m ²	16,000	7,542	120,672	120,672	0,00
391	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	21 Stavby	m ²	16,000	15,867	253,872	253,872	0,00
392	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	21 Stavby	m ³	8,000	8,073	64,584	64,584	0,00
393	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m ³	8,000	3,659	29,272	29,272	0,00
394	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	21 Stavby	m ³	16,000	0,365	5,840	5,840	0,00
395	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	21 Stavby	m ³	8,000	0,676	5,408	5,408	0,00
396	Poplatok za skladovanie -betón	21 Stavby	t	7,760	7,650	59,364	59,364	0,00
397	Poplatok za skladovanie - zemina	21 Stavby	t	17,120	2,250	38,520	38,520	0,00
398	Komunikácie							0,00
399	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	21 Stavby	m ²	23,200	2,518	58,418	58,418	0,00
400	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	21 Stavby	m ²	23,200	9,683	224,646	224,646	0,00
401	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	21 Stavby	m ²	16,000	15,989	255,824	255,824	0,00
402	<i>KLASIKO sivá hrúbky 6 cm</i>	21 Stavby	m ²	16,160	14,221	229,811	229,811	0,00
403	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	21 Stavby	m ²	7,200	3,404	24,509	24,509	0,00
404	<i>Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm</i>	21 Stavby	m ²	4,444	24,201	107,549	107,549	0,00
405	<i>Dlažba pre nevidiacich (nopková) červená (20 x 20 hrúbky 6 cm</i>	21 Stavby	m ²	2,828	24,201	68,440	68,440	0,00
406	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
407	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	21 Stavby	ks	2,000	15,070	30,140	30,140	0,00
408	<i>Stĺpiky k dopravným značkám)</i>	21 Stavby	ks	2,000	24,676	49,352	49,352	0,00
409	<i>Dopravné značky štandardné)</i>	21 Stavby	ks	2,000	56,754	113,508	113,508	0,00
410	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	21 Stavby	ks	40,000	8,028	321,120	321,120	0,00
411	<i>Dopravné značky prenosné (dočasné)</i>	21 Stavby	kus	40,000	11,277	451,080	451,080	0,00
412	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	21 Stavby	m	72,000	2,862	206,064	206,064	0,00
413	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	21 Stavby	ks	24,000	23,985	575,640	575,640	0,00
414	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	21 Stavby	m	10,000	7,766	77,660	77,660	0,00
415	<i>Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26</i>	21 Stavby	ks	10,100	6,466	65,307	65,307	0,00
416	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	21 Stavby	t	11,520	1,386	15,967	15,967	0,00
417	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	21 Stavby	t	161,280	0,292	47,094	47,094	0,00
418	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	21 Stavby	t	11,520	3,752	43,223	43,223	0,00
419	Presun hmôt HSV							0,00
420	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	21 Stavby	t	22,817	6,088	138,910	138,910	0,00
421	SO-104.24 Prechod pre peších v km 17,32	21 Stavby	súbor	1,00	4 072,48			0,00
422	HSV Práce a dodávky HSV							0,00
423	Zemné práce							0,00
424	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	21 Stavby	m ²	16,000	3,030	48,480	48,480	0,00
425	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	21 Stavby	m ²	16,000	7,542	120,672	120,672	0,00
426	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	21 Stavby	m ²	16,000	15,867	253,872	253,872	0,00
427	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	21 Stavby	m ³	8,000	8,073	64,584	64,584	0,00
428	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m ³	8,000	3,659	29,272	29,272	0,00
429	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	21 Stavby	m ³	16,000	0,365	5,840	5,840	0,00
430	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	21 Stavby	m ³	8,000	0,676	5,408	5,408	0,00
431	Poplatok za skladovanie -betón	21 Stavby	t	7,760	7,650	59,364	59,364	0,00
432	Poplatok za skladovanie - zemina	21 Stavby	t	17,120	2,250	38,520	38,520	0,00
433	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	21 Stavby	m ²	32,000	0,365	11,680	11,680	0,00
434	Komunikácie							0,00
435	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	21 Stavby	m ²	23,400	2,518	58,921	58,921	0,00
436	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	21 Stavby	m ²	23,400	9,683	226,582	226,582	0,00
437	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	21 Stavby	m ²	16,000	15,989	255,824	255,824	0,00
438	<i>KLASIKO sivá hrúbky 6 cm</i>	21 Stavby	m ²	16,160	14,221	229,811	229,811	0,00
439	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	21 Stavby	m ²	12,200	3,404	41,529	41,529	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
440	Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm	21 Stavby	m2	5,858	24,201	141,769	141,769	0,00
441	Dlažba pre nevidiacich (nopková) červená (20 x 20 hrúbky 6 cm	21 Stavby	m2	6,464	24,201	156,435	156,435	0,00
442	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
443	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	21 Stavby	ks	2,000	15,070	30,140	30,140	0,00
444	Stĺpky k dopravným značkam)	21 Stavby	ks	2,000	24,676	49,352	49,352	0,00
445	Dopravné značky štandardné)	21 Stavby	ks	2,000	56,754	113,508	113,508	0,00
446	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	21 Stavby	ks	40,000	8,028	321,120	321,120	0,00
447	Dopravné značky prenosné (dočasné)	21 Stavby	kus	40,000	11,277	451,080	451,080	0,00
448	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	21 Stavby	m	84,500	2,862	241,839	241,839	0,00
449	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	21 Stavby	ks	26,000	23,985	623,610	623,610	0,00
450	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	21 Stavby	m	16,000	7,766	124,256	124,256	0,00
451	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26	21 Stavby	ks	16,160	6,466	104,491	104,491	0,00
452	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	21 Stavby	t	11,520	1,386	15,967	15,967	0,00
453	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	21 Stavby	t	161,280	0,292	47,094	47,094	0,00
454	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	21 Stavby	t	11,520	3,752	43,223	43,223	0,00
455	Presun hmôt HSV							0,00
456	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	21 Stavby	t	25,992	6,088	158,239	158,239	0,00
457	SO-104.25 Chodníky a spevnené plochy v km 17,32	21 Stavby	súbor	1,00	11 682,85			0,00
458	HSV Práce a dodávky HSV							0,00
459	Zemné práce							0,00
460	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	21 Stavby	m2	24,000	3,030	72,720	72,720	0,00
461	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	21 Stavby	m2	24,000	7,542	181,008	181,008	0,00
462	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	21 Stavby	m2	24,000	15,867	380,808	380,808	0,00
463	Výkop nezaťaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	21 Stavby	m3	12,000	8,073	96,876	96,876	0,00
464	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m3	12,000	3,659	43,908	43,908	0,00
465	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	21 Stavby	m3	24,000	0,365	8,760	8,760	0,00
466	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	21 Stavby	m3	48,000	0,676	32,448	32,448	0,00
467	Poplatok za skladovanie -betón	21 Stavby	t	11,640	7,650	89,046	89,046	0,00
468	Poplatok za skladovanie - zemina	21 Stavby	t	25,680	2,250	57,780	57,780	0,00
469	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	21 Stavby	m2	158,000	0,365	57,670	57,670	0,00
470	Komunikácie							0,00
471	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	21 Stavby	m2	142,000	2,518	357,556	357,556	0,00
472	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	21 Stavby	m2	31,200	2,518	78,562	78,562	0,00
473	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	21 Stavby	m2	129,000	9,683	1 249,107	1 249,107	0,00
474	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	21 Stavby	m2	31,200	9,683	302,110	302,110	0,00
475	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	21 Stavby	m2	130,000	15,989	2 078,570	2 078,570	0,00
476	KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	21 Stavby	m2	131,300	14,221	1 867,217	1 867,217	0,00
477	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťažného	21 Stavby	m2	7,200	3,404	24,509	24,509	0,00
478	Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm	21 Stavby	m2	3,030	24,201	73,329	73,329	0,00
479	Dlažba pre nevidiacich (nopková) červená (20 x 20 hrúbky 6 cm	21 Stavby	m2	4,242	24,201	102,661	102,661	0,00
480	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
481	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	21 Stavby	ks	2,000	15,070	30,140	30,140	0,00
482	Stĺpky k dopravným značkam)	21 Stavby	ks	2,000	24,676	49,352	49,352	0,00
483	Dopravné značky štandardné)	21 Stavby	ks	2,000	56,754	113,508	113,508	0,00
484	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	21 Stavby	ks	40,000	8,028	321,120	321,120	0,00
485	Dopravné značky prenosné (dočasné)	21 Stavby	kus	40,000	11,277	451,080	451,080	0,00
486	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	21 Stavby	m	117,500	1,188	139,590	139,590	0,00
487	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	21 Stavby	m	160,000	7,766	1 242,560	1 242,560	0,00
488	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26	21 Stavby	ks	161,600	6,466	1 044,906	1 044,906	0,00
489	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	21 Stavby	t	17,280	1,386	23,950	23,950	0,00
490	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	21 Stavby	t	241,920	0,292	70,641	70,641	0,00
491	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	21 Stavby	t	17,280	3,752	64,835	64,835	0,00
492	Presun hmôt HSV							0,00
493	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	21 Stavby	t	160,401	6,088	976,521	976,521	0,00
494	SO-104.26 Rekonštrukcia vozovky - výmena asfaltových vrstiev v km 17,29-17,44	21 Stavby	súbor	1,00	78 322,11			0,00
495	HSV Práce a dodávky HSV							0,00
496	Zemné práce							0,00
497	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	21 Stavby	m2	70,000	5,610	392,700	392,700	0,00
498	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 90 mm 0,2295 t	21 Stavby	m2	20,000	6,816	136,320	136,320	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
499	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	21 Stavby	m2	4 939,000	2,063	10 189,157	10 189,157	0,00
500	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m3	48,000	3,659	175,632	175,632	0,00
501	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	21 Stavby	m3	96,000	0,365	35,040	35,040	0,00
502	Nakladanie neuhátnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	48,000	1,651	79,248	79,248	0,00
503	Poplatok za skladovanie - asfalt	21 Stavby	t	640,733	11,250	7 208,246	7 208,246	0,00
504	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	21 Stavby	m2	320,000	1,768	565,760	565,760	0,00
505	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	21 Stavby	m2	320,000	0,689	220,480	220,480	0,00
506	Trávové semeno - výber	21 Stavby	kg	10,080	8,242	83,079	83,079	0,00
507	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	21 Stavby	m2	320,000	0,292	93,440	93,440	0,00
508	Humus	21 Stavby	m3	48,000	2,250	108,000	108,000	0,00
509	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	21 Stavby	m2	960,000	0,127	121,920	121,920	0,00
510	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	21 Stavby	m3	4,800	22,416	107,597	107,597	0,00
511	Komunikácie							0,00
512	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	21 Stavby	m2	4 939,000	0,255	1 259,445	1 259,445	0,00
513	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	21 Stavby	m2	4 939,000	9,400	46 426,600	46 426,600	0,00
514	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	21 Stavby	m2	1,600	3,404	5,446	5,446	0,00
515	Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm	21 Stavby	m2	1,616	24,201	39,109	39,109	0,00
516	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
517	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	21 Stavby	ks	18,000	14,929	268,722	268,722	0,00
518	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2	21 Stavby	ks	18,000	7,326	131,868	131,868	0,00
519	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	21 Stavby	ks	5,000	15,070	75,350	75,350	0,00
520	Stĺpky k dopravným značkám)	21 Stavby	ks	5,000	24,676	123,380	123,380	0,00
521	Dopravné značky štandarmé)	21 Stavby	ks	5,000	56,754	283,770	283,770	0,00
522	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	21 Stavby	ks	60,000	8,028	481,680	481,680	0,00
523	Dopravné značky prenosné (dočasné)	21 Stavby	kus	60,000	11,277	676,620	676,620	0,00
524	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	21 Stavby	m	155,000	1,188	184,140	184,140	0,00
525	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	21 Stavby	m	311,000	2,862	890,082	890,082	0,00
526	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	21 Stavby	ks	16,000	23,985	383,760	383,760	0,00
527	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	21 Stavby	m	23,000	6,422	147,706	147,706	0,00
528	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26	21 Stavby	ks	23,230	6,466	150,205	150,205	0,00
529	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	21 Stavby	m	20,000	2,822	56,440	56,440	0,00
530	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	21 Stavby	t	640,733	1,386	888,056	888,056	0,00
531	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	21 Stavby	t	8 970,262	0,292	2 619,317	2 619,317	0,00
532	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	21 Stavby	t	640,733	3,752	2 404,030	2 404,030	0,00
533	Presun hmôt HSV							0,00
534	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	21 Stavby	t	734,583	1,783	1 309,761	1 309,761	0,00
535	SO-104.27 Prechod pre peších v km 17,50	21 Stavby	súbor	1,00	1 505,17			0,00
536	HSV Práce a dodávky HSV							0,00
537	Komunikácie							0,00
538	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	21 Stavby	m2	1,600	3,404	5,446	5,446	0,00
539	Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm	21 Stavby	m2	1,616	24,201	39,109	39,109	0,00
540	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
541	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	21 Stavby	ks	2,000	15,070	30,140	30,140	0,00
542	Stĺpky k dopravným značkám)	21 Stavby	ks	2,000	24,676	49,352	49,352	0,00
543	Dopravné značky štandarmé)	21 Stavby	ks	2,000	56,754	113,508	113,508	0,00
544	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	21 Stavby	ks	40,000	8,028	321,120	321,120	0,00
545	Dopravné značky prenosné (dočasné)	21 Stavby	kus	40,000	11,277	451,080	451,080	0,00
546	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	21 Stavby	m	32,000	2,862	91,584	91,584	0,00
547	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	21 Stavby	ks	16,000	23,985	383,760	383,760	0,00
548	Presun hmôt HSV							0,00
549	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	21 Stavby	t	3,297	6,088	20,072	20,072	0,00
550	SO-104.28 Prechod pre peších v km 17,52	21 Stavby	súbor	1,00	7 921,33			0,00
551	HSV Práce a dodávky HSV							0,00
552	Zemné práce							0,00
553	Rozoberanie zámkovkej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	21 Stavby	m2	16,000	3,367	53,872	53,872	0,00
554	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	21 Stavby	m2	16,000	8,380	134,080	134,080	0,00
555	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	21 Stavby	m2	16,000	17,630	282,080	282,080	0,00
556	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m3	8,000	4,065	32,520	32,520	0,00
557	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	21 Stavby	m3	16,000	0,406	6,496	6,496	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
558	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	21 Stavby	m3	8,000	0,751	6,008	6,008	0,00
559	Poplatok za skladovanie -betón	21 Stavby	t	7,760	8,500	65,960	65,960	0,00
560	Poplatok za skladovanie - zemina	21 Stavby	t	17,120	2,500	42,800	42,800	0,00
561	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	21 Stavby	m2	87,000	0,405	35,235	35,235	0,00
562	Komunikácie							0,00
563	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	21 Stavby	m2	94,400	2,798	264,131	264,131	0,00
564	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	21 Stavby	m2	94,400	10,759	1 015,650	1 015,650	0,00
565	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	21 Stavby	m2	87,000	17,766	1 545,642	1 545,642	0,00
566	KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	21 Stavby	m2	87,870	15,801	1 388,434	1 388,434	0,00
567	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	21 Stavby	m2	7,400	3,782	27,987	27,987	0,00
568	Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm	21 Stavby	m2	4,646	26,890	124,931	124,931	0,00
569	Dlažba pre nevidiacich (nopková) červená (20 x 20 hrúbky 6 cm	21 Stavby	m2	2,828	26,890	76,045	76,045	0,00
570	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
571	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	21 Stavby	ks	2,000	16,744	33,488	33,488	0,00
572	Stĺpky k dopravným značkám)	21 Stavby	ks	2,000	27,418	54,836	54,836	0,00
573	Dopravné značky štandardné)	21 Stavby	ks	2,000	63,060	126,120	126,120	0,00
574	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	21 Stavby	ks	40,000	8,920	356,800	356,800	0,00
575	Dopravné značky prenosné (dočasné)	21 Stavby	kus	40,000	12,530	501,200	501,200	0,00
576	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	21 Stavby	m	84,500	3,180	268,710	268,710	0,00
577	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	21 Stavby	ks	26,000	26,650	692,900	692,900	0,00
578	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	21 Stavby	m	10,000	8,629	86,290	86,290	0,00
579	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26	21 Stavby	ks	10,100	7,184	72,558	72,558	0,00
580	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	21 Stavby	t	11,520	1,540	17,741	17,741	0,00
581	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	21 Stavby	t	161,280	0,324	52,255	52,255	0,00
582	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	21 Stavby	t	11,520	4,169	48,027	48,027	0,00
583	Presun hmôt HSV							0,00
584	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	21 Stavby	t	75,182	6,764	508,531	508,531	0,00
585	SO-601.1 Osvetlenie prechodu pre chodcov v km 9,90	21 Stavby	súbor	1,00	4 606,27			0,00
586	HSV Práce a dodávky HSV							0,00
587	Zemné práce							0,00
588	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 110 do 125mm	21 Stavby	m	16,000	47,89	766,24	766,24	0,00
589	Rúrka FXKVR 110 čierna	21 Stavby	m	16,000	2,54	40,56	40,56	0,00
590	Zakladanie							0,00
591	Obetónovanie chráničiek, betón prostý základy	21 Stavby	m3	0,500	9,18	4,59	4,59	0,00
592	Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského	21 Stavby	m3	0,500	77,91	38,95	38,95	0,00
593	M - Práce a dodávky M							0,00
594	21-M - Elektromontáže							0,00
595	Rúrka elektroinštalácia ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	21 Stavby	m	4,000	1,22	4,87	4,87	0,00
596	Rúrka kopex 3348	21 Stavby	m	4,000	4,68	18,72	18,72	0,00
597	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, uličné LED	21 Stavby	ks	2,000	9,46	18,92	18,92	0,00
598	Svietidlo s LED 1x49W, IP66	21 Stavby	ks	2,000	704,00	1 408,00	1 408,00	0,00
599	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	21 Stavby	ks	2,000	60,16	120,32	120,32	0,00
600	Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m	21 Stavby	ks	2,000	252,60	505,21	505,21	0,00
601	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	21 Stavby	ks	2,000	16,67	33,35	33,35	0,00
602	Svorkovnica ROSA TB1	21 Stavby	ks	2,000	31,00	62,00	62,00	0,00
603	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	21 Stavby	m	14,000	0,40	5,57	5,57	0,00
604	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	21 Stavby	m	2,000	0,89	1,78	1,78	0,00
605	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	21 Stavby	kg	0,020	7,29	0,15	0,15	0,00
606	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	21 Stavby	kg	0,020	7,29	0,15	0,15	0,00
607	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK	21 Stavby	kg	0,010	2,05	0,02	0,02	0,00
608	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm v zemi	21 Stavby	m	100,000	0,97	97,40	97,40	0,00
609	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	21 Stavby	kg	94,200	1,15	108,42	108,42	0,00
610	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	21 Stavby	ks	1,000	2,16	2,16	2,16	0,00
611	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	21 Stavby	ks	1,000	0,70	0,70	0,70	0,00
612	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	21 Stavby	m	4,000	0,21	0,83	0,83	0,00
613	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	21 Stavby	m	4,000	0,40	1,59	1,59	0,00
614	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	21 Stavby	m	100,000	0,44	43,90	43,90	0,00
615	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	21 Stavby	m	100,000	3,15	315,00	315,00	0,00
616	46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach							0,00
617	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	21 Stavby	m3	0,500	38,51	19,26	19,26	0,00
618	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	21 Stavby	m	75,000	4,68	351,23	351,23	0,00
619	Zriadiť káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami naprieč kábľa na šírku 35 cm	21 Stavby	m	75,000	1,90	142,65	142,65	0,00
620	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	21 Stavby	t	1,313	13,20	17,33	17,33	0,00
621	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, 1xšxv 290x140x65 mm	21 Stavby	ks	525,000	0,51	265,13	265,13	0,00
622	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	21 Stavby	m	75,000	1,76	132,30	132,30	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
623	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	21 Stavby	m3	5,250	6,48	34,04	34,04	0,00
624	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00
625	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	21 Stavby	hod	2,000	22,48	44,95	44,95	0,00
626	SO - 602.1 Osvetlenie prechodu pre chodcov v km 11,98	21 Stavby						0,00
627	HSV - Práce a dodávky HSV	21 Stavby						0,00
628	1 - Zemné práce	21 Stavby						0,00
629	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 110 do 125mm		m	9,000	47,89	431,01	431,01	0,00
630	Rúrka FXKVR 110 čierna	21 Stavby	m	9,000	2,54	22,82	22,82	0,00
631	2 - Zakladanie	21 Stavby						0,00
632	Obetónovanie chráničiek, betón prostý základy	21 Stavby	m3	0,500	9,18	4,59	4,59	0,00
633	Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-CI 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského	21 Stavby	m3	0,500	77,91	38,95	38,95	0,00
634	M - Práce a dodávky M							0,00
635	21-M - Elektromontáže	21 Stavby						0,00
636	Rúrka elektroinštalacná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	21 Stavby	m	4,000	1,22	4,87	4,87	0,00
637	Rúrka kopex 3348	21 Stavby	m	4,000	4,68	18,72	18,72	0,00
638	skriňa prípojková plastová SPP2/25A na stĺp	21 Stavby	ks	1,000	6,48	6,48	6,48	0,00
639	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21		ks	1,000	43,85	43,85	43,85	0,00
640	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, uličné LED	21 Stavby	ks	2,000	9,46	18,92	18,92	0,00
641	Svetidlo s LED 1x49W, IP66	21 Stavby	ks	2,000	704,00	1 408,00	1 408,00	0,00
642	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	21 Stavby	ks	2,000	60,16	120,32	120,32	0,00
643	Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m	21 Stavby	ks	2,000	252,60	505,21	505,21	0,00
644	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh		ks	2,000	16,67	33,35	33,35	0,00
645	Svorkovnica ROSA TB1	21 Stavby	ks	2,000	31,00	62,00	62,00	0,00
646	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	21 Stavby	m	14,000	0,40	5,57	5,57	0,00
647	Náter zemnacieho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	21 Stavby	m	2,000	0,89	1,78	1,78	0,00
648	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	21 Stavby	kg	0,020	7,29	0,15	0,15	0,00
649	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013		kg	0,020	7,29	0,15	0,15	0,00
650	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK	21 Stavby	kg	0,010	2,05	0,02	0,02	0,00
651	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm v zemi	21 Stavby	m	30,000	0,97	29,22	29,22	0,00
652	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	21 Stavby	kg	28,260	1,15	32,53	32,53	0,00
653	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	21 Stavby	ks	1,000	2,16	2,16	2,16	0,00
654	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)		ks	1,000	0,70	0,70	0,70	0,00
655	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	21 Stavby	m	4,000	0,21	0,83	0,83	0,00
656	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	21 Stavby	m	4,000	0,40	1,59	1,59	0,00
657	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	21 Stavby	m	45,000	0,44	19,76	19,76	0,00
658	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	21 Stavby	m	45,000	3,15	141,75	141,75	0,00
659	46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach							0,00
660	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	21 Stavby	m3	0,500	38,51	19,26	19,26	0,00
661	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokoj, v zemine triedy 3	21 Stavby	m	19,000	4,68	88,98	88,98	0,00
662	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami naprieč kábľa na šírku 35 cm	21 Stavby	m	19,000	1,90	36,14	36,14	0,00
663	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	21 Stavby	t	0,333	13,20	4,39	4,39	0,00
664	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšxv 290x140x65 mm		ks	133,000	0,51	67,17	67,17	0,00
665	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokoj v zemine tr. 3	21 Stavby	m	19,000	1,76	33,52	33,52	0,00
666	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	21 Stavby	m3	1,330	6,48	8,62	8,62	0,00
667	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	21 Stavby						0,00
668	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej	21 Stavby	hod	2,000	22,48	44,95	44,95	0,00
669	SO-602.2 Osvetlenie prechodu pre chodcov v km 12,73							0,00
670	HSV - Práce a dodávky HSV	21 Stavby						0,00
671	1 - Zemné práce	21 Stavby						0,00
672	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 110 do 125mm	21 Stavby	m	32,000	47,89	1 532,48	1 532,48	0,00
673	Rúrka FXKVR 110 čierna	21 Stavby	m	32,000	2,54	81,12	81,12	0,00
674	2 - Zakladanie	21 Stavby						0,00
675	Obetónovanie chráničiek, betón prostý základy	21 Stavby	m3	1,250	9,18	11,48	11,48	0,00
676	Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-CI 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského	21 Stavby	m3	1,250	77,91	97,38	97,38	0,00
677	M - Práce a dodávky M	21 Stavby						0,00
678	21-M - Elektromontáže	21 Stavby						0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
679	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	21 Stavby	m	10,000	1,22	12,18	12,18	0,00
680	Rúrka kopex 3348	21 Stavby	m	10,000	4,68	46,79	46,79	0,00
681	skriňa prípojková plastová SPP2/25A na stĺp	21 Stavby	ks	1,000	6,48	6,48	6,48	0,00
682	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21	21 Stavby	ks	1,000	43,85	43,85	43,85	0,00
683	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, uličné LED	21 Stavby	ks	5,000	9,46	47,29	47,29	0,00
684	Svetidlo s LED 1x49W, IP66	21 Stavby	ks	5,000	704,00	3 519,99	3 519,99	0,00
685	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	21 Stavby	ks	5,000	60,16	300,81	300,81	0,00
686	Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m	21 Stavby	ks	5,000	252,60	1 263,02	1 263,02	0,00
687	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	21 Stavby	ks	5,000	16,67	83,37	83,37	0,00
688	Svorkovnica ROSA TB1	21 Stavby	ks	5,000	31,00	155,00	155,00	0,00
689	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	21 Stavby	m	35,000	0,40	13,93	13,93	0,00
690	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	21 Stavby	m	5,000	0,89	4,45	4,45	0,00
691	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	21 Stavby	kg	0,050	7,29	0,37	0,37	0,00
692	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	21 Stavby	kg	0,050	7,29	0,37	0,37	0,00
693	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK	21 Stavby	kg	0,025	2,05	0,05	0,05	0,00
694	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm v zemi	21 Stavby	m	60,000	0,97	58,44	58,44	0,00
695	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	21 Stavby	kg	56,520	1,15	65,06	65,06	0,00
696	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	21 Stavby	ks	4,000	2,16	8,65	8,65	0,00
697	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	21 Stavby	ks	4,000	0,70	2,80	2,80	0,00
698	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	21 Stavby	m	10,000	0,21	2,07	2,07	0,00
699	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	21 Stavby	m	10,000	0,40	3,98	3,98	0,00
700	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	21 Stavby	m	70,000	0,44	30,73	30,73	0,00
701	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	21 Stavby	m	70,000	3,15	220,50	220,50	0,00
702	46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	21 Stavby						0,00
703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	21 Stavby	m3	1,250	38,51	48,14	48,14	0,00
704	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	21 Stavby	m	22,000	4,68	103,03	103,03	0,00
705	Zriadiť káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami naprieč kábľa na šírku 35 cm	21 Stavby	m	22,000	1,90	41,84	41,84	0,00
706	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	21 Stavby	t	0,385	13,20	5,08	5,08	0,00
707	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, 1xšxv 290x140x65 mm	21 Stavby	ks	154,000	0,51	77,77	77,77	0,00
708	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	21 Stavby	m	22,000	1,76	38,81	38,81	0,00
709	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	21 Stavby	m3	1,540	6,48	9,99	9,99	0,00
710	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	21 Stavby						0,00
711	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	21 Stavby	hod	4,000	22,48	89,91	89,91	0,00
711	SO-604.2 Osvetlenie prechodu pre chodcov v km 16,97	21 Stavby	súbor	1,00	3 357,45			0,00
627	HSV Práce a dodávky HSV							0,00
628	Zemné práce							0,00
629	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm	21 Stavby	m	8,000	47,89	383,12	383,12	0,00
630	Rúrka FXKVR 110 čierna	21 Stavby	m	8,000	2,54	20,28	20,28	0,00
631	Zakladanie							0,00
632	Obetónovanie chráničiek, betón prostý základy	21 Stavby	m3	0,500	9,18	4,59	4,59	0,00
633	Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-CI 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského	21 Stavby	m3	0,500	77,91	38,95	38,95	0,00
634	M - Práce a dodávky M							0,00
635	21-M - Elektromontáže							0,00
636	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	21 Stavby	m	4,000	1,22	4,87	4,87	0,00
637	Rúrka kopex 3348	21 Stavby	m	4,000	4,68	18,72	18,72	0,00
638	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, uličné LED	21 Stavby	ks	2,000	9,46	18,92	18,92	0,00
639	Svetidlo s LED 1x49W, IP66	21 Stavby	ks	2,000	704,00	1 408,00	1 408,00	0,00
640	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	21 Stavby	ks	2,000	60,16	120,32	120,32	0,00
641	Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m	21 Stavby	ks	2,000	252,60	505,21	505,21	0,00
642	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	21 Stavby	ks	2,000	16,67	33,35	33,35	0,00
643	Svorkovnica ROSA TB1	21 Stavby	ks	2,000	31,00	62,00	62,00	0,00
644	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	21 Stavby	m	14,000	0,40	5,57	5,57	0,00
645	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	21 Stavby	m	2,000	0,89	1,78	1,78	0,00
646	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	21 Stavby	kg	0,020	7,29	0,15	0,15	0,00
647	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	21 Stavby	kg	0,020	7,29	0,15	0,15	0,00
648	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK	21 Stavby	kg	0,010	2,05	0,02	0,02	0,00
649	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm v zemi	21 Stavby	m	46,000	0,97	44,80	44,80	0,00
650	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	21 Stavby	kg	43,332	1,15	49,88	49,88	0,00
651	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	21 Stavby	ks	1,000	2,16	2,16	2,16	0,00
652	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	21 Stavby	ks	1,000	0,70	0,70	0,70	0,00
653	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	21 Stavby	m	4,000	0,21	0,83	0,83	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
654	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	21 Stavby	m	4,000	0,40	1,59	1,59	0,00
655	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	21 Stavby	m	46,000	0,44	20,19	20,19	0,00
656	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	21 Stavby	m	46,000	3,15	144,90	144,90	0,00
657	46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach							0,00
658	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	21 Stavby	m3	0,500	38,51	19,26	19,26	0,00
659	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hbokej, v zemine triedy 3	21 Stavby	m	32,000	4,68	149,86	149,86	0,00
660	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	21 Stavby	m	32,000	1,90	60,86	60,86	0,00
661	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	21 Stavby	t	0,560	13,20	7,39	7,39	0,00
662	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, Ixšxv 290x140x65 mm	21 Stavby	ks	224,000	0,51	113,12	113,12	0,00
663	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hbokej v zemine tr. 3	21 Stavby	m	32,000	1,76	56,45	56,45	0,00
664	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	21 Stavby	m3	2,240	6,48	14,52	14,52	0,00
665	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00
666	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	21 Stavby	hod	2,000	22,48	44,95	44,95	0,00
667	SO-604.3 Osvetlenie prechodu pre chodcov v km 17,11	21 Stavby	súbor	1,00	3 115,89			0,00
668	HSV Práce a dodávky HSV							0,00
669	Zemné práce							0,00
670	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 110 do 125mm	21 Stavby	m	9,000	47,89	431,01	431,01	0,00
671	Rúrka FXKVR 110 čierna	21 Stavby	m	9,000	2,54	22,82	22,82	0,00
672	Zakladanie							0,00
673	Obetónovanie chráničiek, betón prostý základy	21 Stavby	m3	0,500	9,18	4,59	4,59	0,00
674	Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-CI 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského	21 Stavby	m3	0,500	77,91	38,95	38,95	0,00
675	M - Práce a dodávky M							0,00
676	21-M - Elektromontáže							0,00
677	Rúrka elektroinštalčná ohýbná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	21 Stavby	m	4,000	1,22	4,87	4,87	0,00
678	Rúrka kopex 3348	21 Stavby	m	4,000	4,68	18,72	18,72	0,00
679	skriňa prípojková plastová SPP2/25A na stĺp	21 Stavby	ks	1,000	6,48	6,48	6,48	0,00
680	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21	21 Stavby	ks	1,000	43,85	43,85	43,85	0,00
681	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, nevybušné, uličné LED	21 Stavby	ks	2,000	9,46	18,92	18,92	0,00
682	Svietidlo s LED 1x49W, IP66	21 Stavby	ks	2,000	704,00	1 408,00	1 408,00	0,00
683	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	21 Stavby	ks	2,000	60,16	120,32	120,32	0,00
684	Stožiar kuželový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m	21 Stavby	ks	2,000	252,60	505,21	505,21	0,00
685	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	21 Stavby	ks	2,000	16,67	33,35	33,35	0,00
686	Svorkovnica ROSA TB1	21 Stavby	ks	2,000	31,00	62,00	62,00	0,00
687	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	21 Stavby	m	14,000	0,40	5,57	5,57	0,00
688	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	21 Stavby	m	2,000	0,89	1,78	1,78	0,00
689	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	21 Stavby	kg	0,020	7,29	0,15	0,15	0,00
690	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	21 Stavby	kg	0,020	7,29	0,15	0,15	0,00
691	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK	21 Stavby	kg	0,010	2,05	0,02	0,02	0,00
692	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm v zemi	21 Stavby	m	21,000	0,97	20,45	20,45	0,00
693	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	21 Stavby	kg	19,782	1,15	22,77	22,77	0,00
694	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	21 Stavby	ks	1,000	2,16	2,16	2,16	0,00
695	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	21 Stavby	ks	1,000	0,70	0,70	0,70	0,00
696	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	21 Stavby	m	4,000	0,21	0,83	0,83	0,00
697	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	21 Stavby	m	4,000	0,40	1,59	1,59	0,00
698	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	21 Stavby	m	35,000	0,44	15,37	15,37	0,00
699	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	21 Stavby	m	35,000	3,15	110,25	110,25	0,00
700	46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach							0,00
701	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	21 Stavby	m3	0,500	38,51	19,26	19,26	0,00
702	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hbokej, v zemine triedy 3	21 Stavby	m	12,000	4,68	56,20	56,20	0,00
703	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	21 Stavby	m	12,000	1,90	22,82	22,82	0,00
704	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	21 Stavby	t	0,210	13,20	2,77	2,77	0,00
705	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, Ixšxv 290x140x65 mm	21 Stavby	ks	84,000	0,51	42,42	42,42	0,00
706	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hbokej v zemine tr. 3	21 Stavby	m	12,000	1,76	21,17	21,17	0,00
707	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	21 Stavby	m3	0,840	6,48	5,45	5,45	0,00
708	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00
709	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	21 Stavby	hod	2,000	22,48	44,95	44,95	0,00
710	SO-604.4 Osvetlenie prechodu pre chodcov v km 17,32	21 Stavby	súbor	1,00	6 123,14			0,00
711	HSV Práce a dodávky HSV							0,00
712	Zemné práce							0,00
713	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 110 do 125mm	21 Stavby	m	17,000	47,89	814,13	814,13	0,00
714	Rúrka FXKVR 110 čierna	21 Stavby	m	17,000	2,54	43,10	43,10	0,00
715	Zakladanie							0,00
716	Obetónovanie chráničiek, betón prostý základy	21 Stavby	m3	1,000	9,18	9,18	9,18	0,00
717	Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-CI 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského	21 Stavby	m3	1,000	77,91	77,91	77,91	0,00
718	M - Práce a dodávky M							0,00
719	21-M - Elektromontáže							0,00
720	Rúrka elektroinštalčná ohýbná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	21 Stavby	m	8,000	1,22	9,74	9,74	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
721	Rúrka kopex 3348	21 Stavby	m	8,000	4,68	37,43	37,43	0,00
722	skriňa prípojková plastová SPP2/25A na stĺp	21 Stavby	ks	1,000	6,48	6,48	6,48	0,00
723	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21	21 Stavby	ks	1,000	43,85	43,85	43,85	0,00
724	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, nevybušné, uličné LED	21 Stavby	ks	4,000	9,46	37,83	37,83	0,00
725	Svietidlo s LED 1x49W, IP66	21 Stavby	ks	4,000	704,00	2 815,99	2 815,99	0,00
726	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	21 Stavby	ks	4,000	60,16	240,64	240,64	0,00
727	Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m	21 Stavby	ks	4,000	252,60	1 010,42	1 010,42	0,00
728	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	21 Stavby	ks	4,000	16,67	66,69	66,69	0,00
729	Svorkovnica ROSA TB1	21 Stavby	ks	4,000	31,00	124,00	124,00	0,00
730	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	21 Stavby	m	28,000	0,40	11,14	11,14	0,00
731	Náter zemniaceho pásu do 120 mm ² (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	21 Stavby	m	4,000	0,89	3,56	3,56	0,00
732	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	21 Stavby	kg	0,040	7,29	0,29	0,29	0,00
733	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	21 Stavby	kg	0,040	7,29	0,29	0,29	0,00
734	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK	21 Stavby	kg	0,020	2,05	0,04	0,04	0,00
735	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm v zemi	21 Stavby	m	42,000	0,97	40,91	40,91	0,00
736	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	21 Stavby	kg	39,564	1,15	45,54	45,54	0,00
737	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	21 Stavby	ks	3,000	2,16	6,49	6,49	0,00
738	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	21 Stavby	ks	3,000	0,70	2,10	2,10	0,00
739	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	21 Stavby	m	8,000	0,21	1,66	1,66	0,00
740	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	21 Stavby	m	8,000	0,398	3,184	3,184	0,00
741	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	21 Stavby	m	60,000	0,439	26,34	26,34	0,00
742	Kábel medený CYKY 4x10 mm ²	21 Stavby	m	60,000	3,15	189	189	0,00
743	46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach							0,00
744	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m ³ vrátane ručného výkopu v zemina triedy 3	21 Stavby	m ³	1,000	38,509	38,509	38,509	0,00
745	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	21 Stavby	m	26,000	4,68	121,76	121,76	0,00
746	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	21 Stavby	m	26,000	1,90	49,45	49,45	0,00
747	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	21 Stavby	t	0,455	13,20	6,00	6,00	0,00
748	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, 1xšxv 290x140x65 mm	21 Stavby	ks	182,000	0,51	91,91	91,91	0,00
749	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	21 Stavby	m	26,000	1,76	45,86	45,86	0,00
750	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	21 Stavby	m ³	1,820	6,48	11,80	11,80	0,00
751	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00
752	Stavebno montážne práce najmäročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	21 Stavby	hod	4,000	22,48	89,91	89,91	0,00
753	SO-604.5 Osvetlenie prechodu pre chodcov v km 17,50	21 Stavby	súbor	1,00	3 151,78			0,00
754	HSV Práce a dodávky HSV							0,00
755	Zemné práce							0,00
756	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr. 1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 110 do 125mm	21 Stavby	m	9,000	47,89	431,01	431,01	0,00
757	Rúrka FXKVR 110 čierna	21 Stavby	m	9,000	2,535	22,815	22,815	0,00
758	2 - Zakladanie							0,00
759	Obetonovanie chráničiek, betón prostý základy	21 Stavby	m ³	0,500	9,184	4,592	4,592	0,00
760	Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského	21 Stavby	m ³	0,500	77,905	38,953	38,953	0,00
761	M - Práce a dodávky M							0,00
762	21-M - Elektromontáže							0,00
763	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	21 Stavby	m	4,000	1,218	4,872	4,872	0,00
764	Rúrka kopex 3348	21 Stavby	m	4,000	4,679	18,716	18,716	0,00
765	skriňa prípojková plastová SPP2/25A na stĺp	21 Stavby	ks	1,000	6,479	6,479	6,479	0,00
766	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21	21 Stavby	ks	1,000	43,848	43,848	43,848	0,00
767	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, nevybušné, uličné LED	21 Stavby	ks	2,000	9,458	18,916	18,916	0,00
768	Svietidlo s LED 1x49W, IP66	21 Stavby	ks	2,000	703,998	1407,996	1407,996	0,00
769	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	21 Stavby	ks	2,000	60,161	120,322	120,322	0,00
770	Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m	21 Stavby	ks	2,000	252,604	505,208	505,208	0,00
771	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	21 Stavby	ks	2,000	16,673	33,346	33,346	0,00
772	Svorkovnica ROSA TB1	21 Stavby	ks	2,000	31	62	62	0,00
773	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	21 Stavby	m	14,000	0,398	5,572	5,572	0,00
774	Náter zemniaceho pásu do 120 mm ² (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	21 Stavby	m	2,000	0,889	1,778	1,778	0,00
775	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	21 Stavby	kg	0,020	7,291	0,146	0,146	0,00
776	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	21 Stavby	kg	0,020	7,291	0,146	0,146	0,00
777	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK	21 Stavby	kg	0,010	2,053	0,021	0,021	0,00
778	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm v zemi	21 Stavby	m	21,000	0,974	20,454	20,454	0,00
779	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	21 Stavby	kg	19,782	1,151	22,769	22,769	0,00
780	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	21 Stavby	ks	1,000	2,162	2,162	2,162	0,00
781	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	21 Stavby	ks	1,000	0,701	0,701	0,701	0,00
782	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	21 Stavby	m	4,000	0,207	0,828	0,828	0,00
783	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	21 Stavby	m	4,000	0,398	1,592	1,592	0,00
784	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	21 Stavby	m	45,000	0,439	19,755	19,755	0,00
785	Kábel medený CYKY 4x10 mm ²	21 Stavby	m	45,000	3,15	141,75	141,75	0,00
786	46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach							0,00
787	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m ³ vrátane ručného výkopu v zemina triedy 3	21 Stavby	m ³	0,500	38,509	19,255	19,255	0,00
788	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	21 Stavby	m	12,000	4,683	56,196	56,196	0,00
789	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	21 Stavby	m	12,000	1,902	22,824	22,824	0,00
790	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	21 Stavby	t	0,210	13,196	2,771	2,771	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
791	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, Ixšxv 290x140x65 mm	21 Stavby	ks	84,000	0,505	42,42	42,42	0,00
792	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokoj v zemine tr. 3	21 Stavby	m	12,000	1,764	21,168	21,168	0,00
793	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	21 Stavby	m3	0,840	6,484	5,447	5,447	0,00
794	HZS - Hodinové zučtovacie sadzby							0,00
795	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	21 Stavby	hod	2,000	22,477	44,954	44,954	0,00
796	SO-604.6 Osvetlenie prechodu pre chodcov v km 17,52	21 Stavby	súbor	1,00	3 337,33			0,00
797	HSV Práce a dodávky HSV							0,00
798	Zemné práce							0,00
799	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 110 do 125mm	21 Stavby	m	13,000	47,89	622,57	622,57	0,00
800	Rúrka FXKVR 110 čierna	21 Stavby	m	13,000	2,535	32,955	32,955	0,00
801	2 - Zakladanie							0,00
802	Obetonovanie chráničiek, betón prostý základy	21 Stavby	m3	0,500	9,184	4,592	4,592	0,00
803	Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-CI 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského	21 Stavby	m3	0,500	77,905	38,953	38,953	0,00
804	M - Práce a dodávky M							0,00
805	21-M - Elektromontáže							0,00
806	Rúrka elektroinštalácia ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	21 Stavby	m	4,000	1,218	4,872	4,872	0,00
807	Rúrka kopex 3348	21 Stavby	m	4,000	4,679	18,716	18,716	0,00
808	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, uličné LED	21 Stavby	ks	2,000	9,458	18,916	18,916	0,00
809	Svetidlo s LED 1x49W, IP66	21 Stavby	ks	2,000	703,998	1407,996	1407,996	0,00
810	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	21 Stavby	ks	2,000	60,161	120,322	120,322	0,00
811	Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m	21 Stavby	ks	2,000	252,604	505,208	505,208	0,00
812	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	21 Stavby	ks	2,000	16,673	33,346	33,346	0,00
813	Svorkovnica ROSA TB1	21 Stavby	ks	2,000	31	62	62	0,00
814	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	21 Stavby	m	14,000	0,398	5,572	5,572	0,00
815	Náter zemnacieho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	21 Stavby	m	2,000	0,889	1,778	1,778	0,00
816	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	21 Stavby	kg	0,020	7,291	0,146	0,146	0,00
817	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	21 Stavby	kg	0,020	7,291	0,146	0,146	0,00
818	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK	21 Stavby	kg	0,010	2,053	0,021	0,021	0,00
819	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm v zemi	21 Stavby	m	28,000	0,974	27,272	27,272	0,00
820	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	21 Stavby	kg	26,376	1,151	30,359	30,359	0,00
821	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	21 Stavby	ks	1,000	2,162	2,162	2,162	0,00
822	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	21 Stavby	ks	1,000	0,701	0,701	0,701	0,00
823	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	21 Stavby	m	4,000	0,207	0,828	0,828	0,00
824	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	21 Stavby	m	4,000	0,398	1,592	1,592	0,00
825	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	21 Stavby	m	40,000	0,439	17,56	17,56	0,00
826	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	21 Stavby	m	40,000	3,15	126	126	0,00
827	46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach							0,00
828	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	21 Stavby	m3	0,500	38,509	19,255	19,255	0,00
829	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokoj, v zemine triedy 3	21 Stavby	m	15,000	4,683	70,245	70,245	0,00
830	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	21 Stavby	m	15,000	1,902	28,53	28,53	0,00
831	Kamenivo ťažené drobná frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	21 Stavby	t	0,263	13,196	3,471	3,471	0,00
832	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, Ixšxv 290x140x65 mm	21 Stavby	ks	105,000	0,505	53,025	53,025	0,00
833	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokoj v zemine tr. 3	21 Stavby	m	15,000	1,764	26,46	26,46	0,00
834	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	21 Stavby	m3	1,050	6,484	6,808	6,808	0,00
835	HZS - Hodinové zučtovacie sadzby	21 Stavby						0,00
836	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	21 Stavby	hod	2,000	22,477	44,954	44,954	0,00
837	SO-105.39 Prechod pre peších v km 24,53	21 Stavby						0,00
838	Práce a dodávky HSV	21 Stavby						0,00
839	Zemné práce	21 Stavby						0,00
840	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	21 Stavby	m2	16,000	3,367	53,872	53,872	0,00
841	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	21 Stavby	m2	16,000	5,584	89,344	89,344	0,00
842	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	21 Stavby	m2	16,000	17,630	282,080	282,080	0,00
843	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	21 Stavby	m3	8,000	8,970	71,760	71,760	0,00
844	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m3	8,000	4,065	32,520	32,520	0,00
845	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	21 Stavby	m3	16,000	0,406	6,496	6,496	0,00
846	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	21 Stavby	m3	8,000	0,751	6,008	6,008	0,00
847	Poplatok za skladovanie -betón	21 Stavby	t	7,760	8,500	65,960	65,960	0,00
848	Poplatok za skladovanie - zemina	21 Stavby	t	15,360	2,500	38,400	38,400	0,00
849	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	21 Stavby	m2	16,000	0,405	6,480	6,480	0,00
850	Komunikácie	21 Stavby						0,00
851	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	21 Stavby	m2	16,000	2,798	44,768	44,768	0,00
852	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	21 Stavby	m2	16,000	10,759	172,144	172,144	0,00
853	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	21 Stavby	m2	16,000	17,766	284,256	284,256	0,00
854	KLASIKO svá hrúbky 6 cm	21 Stavby	m2	16,160	15,801	255,344	255,344	0,00
855	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	21 Stavby	m2	4,800	3,782	18,154	18,154	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
856	Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm	21 Stavby	m2	2,020	26,890	54,318	54,318	0,00
857	Dlažba pre nevidiacich (nopková) červená (20 x 20 hrúbky 6 cm	21 Stavby	m2	2,828	26,890	76,045	76,045	0,00
858	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	21 Stavby	m2	6,800	3,782	25,718	25,718	0,00
859	Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm	21 Stavby	m2	4,040	26,890	108,636	108,636	0,00
860	Dlažba pre nevidiacich (nopková) červená (20 x 20 hrúbky 6 cm	21 Stavby	m2	2,828	26,890	76,045	76,045	0,00
861	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21 Stavby						0,00
862	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	21 Stavby	ks	2,000	16,744	33,488	33,488	0,00
863	<i>Stĺpky k dopravným značkam)</i>	21 Stavby	ks	2,000	27,418	54,836	54,836	0,00
864	<i>Dopravné značky štandardné)</i>	21 Stavby	ks	2,000	63,060	126,120	126,120	0,00
865	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	21 Stavby	ks	40,000	8,920	356,800	356,800	0,00
866	<i>Dopravné značky prenosné (dočasné)</i>	21 Stavby	kus	40,000	12,530	501,200	501,200	0,00
867	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	21 Stavby	m	30,000	3,180	95,400	95,400	0,00
868	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	21 Stavby	ks	30,000	26,650	799,500	799,500	0,00
869	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre podklad asfaltový	21 Stavby	m2	3,000	27,791	83,373	83,373	0,00
870	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	21 Stavby	m	10,000	8,629	86,290	86,290	0,00
871	<i>Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26</i>	21 Stavby	ks	10,100	7,184	72,558	72,558	0,00
872	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	21 Stavby	t	9,840	1,540	15,154	15,154	0,00
873	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	21 Stavby	t	137,760	0,324	44,634	44,634	0,00
874	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	21 Stavby	t	9,840	4,169	41,023	41,023	0,00
875	Presun hmôt HSV	21 Stavby						0,00
876	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	21 Stavby	t	20,711	6,764	140,089	140,089	0,00
877	SO-105.47 Prechod pre peších v km 24,20	21 Stavby	súbor	1,00	2 610,71			0,00
878	HSV Práce a dodávky HSV							0,00
879	Zemné práce							0,00
880	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600t	21 Stavby	m2	8,000	3,030	24,240	24,240	0,00
881	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	21 Stavby	m2	8,000	5,026	40,208	40,208	0,00
882	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	21 Stavby	m2	8,000	15,867	126,936	126,936	0,00
883	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	21 Stavby	m3	4,000	8,073	32,292	32,292	0,00
884	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m3	4,000	3,659	14,636	14,636	0,00
885	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	21 Stavby	m3	8,000	0,365	2,920	2,920	0,00
886	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	21 Stavby	m3	4,000	0,676	2,704	2,704	0,00
887	Poplatok za skladovanie -betón	21 Stavby	t	3,880	7,650	29,682	29,682	0,00
888	Poplatok za skladovanie - zemina	21 Stavby	t	7,720	2,250	17,370	17,370	0,00
889	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	21 Stavby	m2	8,000	0,365	2,920	2,920	0,00
890	Komunikácie							0,00
891	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	21 Stavby	m2	8,000	2,518	20,144	20,144	0,00
892	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	21 Stavby	m2	8,000	9,683	77,464	77,464	0,00
893	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	21 Stavby	m2	8,000	15,989	127,912	127,912	0,00
894	<i>KLASIKO sivá hrúbky 6 cm</i>	21 Stavby	m2	8,080	14,221	114,906	114,906	0,00
895	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	21 Stavby	m2	4,600	3,404	15,658	15,658	0,00
896	Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm	21 Stavby	m2	3,210	24,201	77,685	77,685	0,00
897	Dlažba pre nevidiacich (nopková) červená (20 x 20 hrúbky 6 cm	21 Stavby	m2	1,414	24,201	34,220	34,220	0,00
898	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
899	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	21 Stavby	ks	2,000	15,070	30,140	30,140	0,00
900	<i>Stĺpky k dopravným značkam)</i>	21 Stavby	ks	2,000	24,676	49,352	49,352	0,00
901	<i>Dopravné značky štandardné)</i>	21 Stavby	ks	2,000	56,754	113,508	113,508	0,00
902	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	21 Stavby	ks	40,000	8,028	321,120	321,120	0,00
903	<i>Dopravné značky prenosné (dočasné)</i>	21 Stavby	kus	40,000	11,277	451,080	451,080	0,00
904	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	21 Stavby	m	33,000	2,862	94,446	94,446	0,00
905	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	21 Stavby	ks	22,000	23,985	527,670	527,670	0,00
906	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre podklad asfaltový	21 Stavby	m2	3,000	25,012	75,036	75,036	0,00
907	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	21 Stavby	m	5,000	7,766	38,830	38,830	0,00
908	<i>Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26</i>	21 Stavby	ks	5,050	6,466	32,653	32,653	0,00
909	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	21 Stavby	t	4,920	1,386	6,819	6,819	0,00
910	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	21 Stavby	t	68,880	0,292	20,113	20,113	0,00
911	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	21 Stavby	t	4,920	3,752	18,460	18,460	0,00
912	Presun hmôt HSV							0,00
913	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	21 Stavby	t	11,430	6,088	69,586	69,586	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
914	SO-105.48 Rekonštrukcia vozovky - výmena asfaltových vrstiev v km 24,09 - 24,30	21 Stavby	súbor	1,00	87 108,98			0,00
915	HSV Práce a dodávky HSV							0,00
916	Zemné práce							0,00
917	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	21 Stavby	m2	1 500,000	0,794	1 191,000	1 191,000	0,00
918	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	21 Stavby	m2	70,000	5,610	392,700	392,700	0,00
919	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 90 mm 0,2295 t	21 Stavby	m2	20,000	6,816	136,320	136,320	0,00
920	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	21 Stavby	m2	1 116,000	1,707	1 905,012	1 905,012	0,00
921	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	21 Stavby	m2	1 500,000	3,380	5 070,000	5 070,000	0,00
922	Poplatok za skladovanie - asfalt	21 Stavby	t	302,212	11,250	3 399,885	3 399,885	0,00
923	Poplatok za skladovanie -betón	21 Stavby	t	342,612	7,650	2 620,982	2 620,982	0,00
924	Komunikácie							0,00
925	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	21 Stavby	m2	1 500,000	0,487	730,500	730,500	0,00
926	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	21 Stavby	m2	3 980,000	0,255	1 014,900	1 014,900	0,00
927	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	21 Stavby	m2	2 480,000	9,400	23 312,000	23 312,000	0,00
928	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	21 Stavby	m2	1 364,000	8,909	12 151,876	12 151,876	0,00
929	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm	21 Stavby	m2	1 500,000	14,678	22 017,000	22 017,000	0,00
930	Rúrové vedenie	21 Stavby						0,00
931	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	21 Stavby	ks	6,000	51,910	311,460	311,460	0,00
932	<i>Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66,prsteneč</i>	21 Stavby	ks	6,060	15,575	94,385	94,385	0,00
933	<i>Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, dno</i>	21 Stavby	ks	6,060	11,654	70,623	70,623	0,00
934	<i>Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, prietoková skruž</i>	21 Stavby	ks	6,060	11,857	71,853	71,853	0,00
935	<i>Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50, skruž</i>	21 Stavby	ks	6,060	4,982	30,191	30,191	0,00
936	Búranie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	21 Stavby	ks	6,000	36,495	218,970	218,970	0,00
937	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	21 Stavby	ks	6,000	27,853	167,118	167,118	0,00
938	<i>Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500X500</i>	21 Stavby	ks	6,000	179,979	1 079,874	1 079,874	0,00
939	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
940	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	21 Stavby	ks	20,000	14,929	298,580	298,580	0,00
941	<i>Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2</i>	21 Stavby	ks	20,000	7,326	146,520	146,520	0,00
942	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	21 Stavby	ks	1,000	15,070	15,070	15,070	0,00
943	<i>Stĺpiky k dopravným značkám)</i>	21 Stavby	ks	1,000	24,676	24,676	24,676	0,00
944	<i>Dopravné značky štandarmé)</i>	21 Stavby	ks	1,000	56,754	56,754	56,754	0,00
945	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením	21 Stavby	ks	60,000	8,028	481,680	481,680	0,00
946	<i>Dopravné značky prenosné (dočasné)</i>	21 Stavby	ks	60,000	11,277	676,620	676,620	0,00
947	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	21 Stavby	m	235,000	1,188	279,180	279,180	0,00
948	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	21 Stavby	m	430,000	2,862	1 230,660	1 230,660	0,00
949	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípkov nápisov, prechodov a pod.	21 Stavby	m2	25,500	13,066	333,183	333,183	0,00
950	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	21 Stavby	m	21,000	2,822	59,262	59,262	0,00
951	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	21 Stavby	t	644,824	1,386	893,726	893,726	0,00
952	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	21 Stavby	t	9 027,536	0,292	2 636,041	2 636,041	0,00
953	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	21 Stavby	t	644,824	3,752	2 419,380	2 419,380	0,00
954	Presun hmôt HSV							0,00
955	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	21 Stavby	t	881,097	1,783	1 570,996	1 570,996	0,00
956	SO-105.49 Rekonštrukcia vozovky - výmena asfaltových vrstiev v km 24,49 - 24,62	21 Stavby	súbor	1,00	47 257,23			0,00
957	HSV Práce a dodávky HSV							0,00
958	Zemné práce							0,00
959	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	21 Stavby	m2	658,000	0,794	522,452	522,452	0,00
960	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	21 Stavby	m2	74,000	5,610	415,140	415,140	0,00
961	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 90 mm 0,2295 t	21 Stavby	m2	20,000	6,816	136,320	136,320	0,00
962	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	21 Stavby	m2	980,000	1,823	1 786,540	1 786,540	0,00
963	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	21 Stavby	m2	658,000	3,380	2 224,040	2 224,040	0,00
964	Poplatok za skladovanie - asfalt	21 Stavby	t	202,932	11,250	2 282,985	2 282,985	0,00
965	Poplatok za skladovanie -betón	21 Stavby	t	149,754	7,650	1 145,618	1 145,618	0,00
966	Komunikácie							0,00
967	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	21 Stavby	m2	650,000	0,487	316,550	316,550	0,00
968	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	21 Stavby	m2	2 272,000	0,255	579,360	579,360	0,00
969	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	21 Stavby	m2	1 622,000	9,400	15 246,800	15 246,800	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
970	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	21 Stavby	m2	642,000	8,909	5 719,578	5 719,578	0,00
971	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm	21 Stavby	m2	650,000	14,678	9 540,700	9 540,700	0,00
972	Rúrové vedenie							0,00
973	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	21 Stavby	ks	2,000	51,910	103,820	103,820	0,00
974	<i>Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66,prstene</i>	21 Stavby	ks	2,020	15,575	31,462	31,462	0,00
975	<i>Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, dno</i>	21 Stavby	ks	2,020	11,654	23,541	23,541	0,00
976	<i>Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, prietoková skruž</i>	21 Stavby	ks	2,020	11,857	23,951	23,951	0,00
977	<i>Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50, skruž</i>	21 Stavby	ks	2,020	4,982	10,064	10,064	0,00
978	Búranie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	21 Stavby	ks	2,000	36,495	72,990	72,990	0,00
979	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	21 Stavby	ks	2,000	27,853	55,706	55,706	0,00
980	<i>Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500X500</i>	21 Stavby	ks	2,000	179,979	359,958	359,958	0,00
981	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
982	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	21 Stavby	ks	12,000	14,929	179,148	179,148	0,00
983	<i>Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2</i>	21 Stavby	ks	12,000	7,326	87,912	87,912	0,00
984	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	21 Stavby	ks	1,000	15,070	15,070	15,070	0,00
985	<i>Stĺpiky k dopravným značkám)</i>	21 Stavby	ks	1,000	24,676	24,676	24,676	0,00
986	<i>Dopravné značky štandardé)</i>	21 Stavby	ks	1,000	56,754	56,754	56,754	0,00
987	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	21 Stavby	ks	60,000	8,028	481,680	481,680	0,00
988	<i>Dopravné značky prenosné (dočasné)</i>	21 Stavby	kus	60,000	11,277	676,620	676,620	0,00
989	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	21 Stavby	m	135,000	1,188	160,380	160,380	0,00
990	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	21 Stavby	m	270,000	2,862	772,740	772,740	0,00
991	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	21 Stavby	m2	4,500	13,066	58,797	58,797	0,00
992	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	21 Stavby	m	22,000	2,822	62,084	62,084	0,00
993	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	21 Stavby	t	352,686	1,386	488,823	488,823	0,00
994	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	21 Stavby	t	4 937,604	0,292	1 441,780	1 441,780	0,00
995	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	21 Stavby	t	352,686	3,752	1 323,278	1 323,278	0,00
996	Presun hmôt HSV							0,00
997	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	21 Stavby	t	465,457	1,783	829,910	829,910	0,00
998	SO-105.50 Prechod pre peších v km 24,62	21 Stavby	súbor	1,00	3 477,01			0,00
999	HSV Práce a dodávky HSV							0,00
1000	Zemné práce							0,00
1001	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	21 Stavby	m2	16,000	3,030	48,480	48,480	0,00
1002	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	21 Stavby	m2	16,000	5,026	80,416	80,416	0,00
1003	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	21 Stavby	m2	16,000	15,867	253,872	253,872	0,00
1004	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3	21 Stavby	m3	8,000	8,073	64,584	64,584	0,00
1005	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m3	8,000	3,659	29,272	29,272	0,00
1006	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	21 Stavby	m3	16,000	0,365	5,840	5,840	0,00
1007	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	21 Stavby	m3	8,000	0,676	5,408	5,408	0,00
1008	Poplatok za skladovanie -betón	21 Stavby	t	7,760	7,650	59,364	59,364	0,00
1009	Poplatok za skladovanie - zemina	21 Stavby	t	15,440	2,250	34,740	34,740	0,00
1010	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	21 Stavby	m2	16,000	0,365	5,840	5,840	0,00
1011	Komunikácie							0,00
1012	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	21 Stavby	m2	16,000	2,518	40,288	40,288	0,00
1013	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	21 Stavby	m2	16,000	9,683	154,928	154,928	0,00
1014	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	21 Stavby	m2	16,000	15,989	255,824	255,824	0,00
1015	<i>KLASIKO svá hrúbky 6 cm</i>	21 Stavby	m2	16,160	14,221	229,811	229,811	0,00
1016	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťažného	21 Stavby	m2	7,000	3,404	23,828	23,828	0,00
1017	<i>Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm</i>	21 Stavby	m2	4,220	24,201	102,128	102,128	0,00
1018	<i>Dlažba pre nevidiacich (nopková) červená (20 x 20 hrúbky 6 cm</i>	21 Stavby	m2	2,828	24,201	68,440	68,440	0,00
1019	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
1020	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	21 Stavby	ks	2,000	15,070	30,140	30,140	0,00
1021	<i>Stĺpiky k dopravným značkám)</i>	21 Stavby	ks	2,000	24,676	49,352	49,352	0,00
1022	<i>Dopravné značky štandardé)</i>	21 Stavby	ks	2,000	56,754	113,508	113,508	0,00
1023	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	21 Stavby	ks	40,000	8,028	321,120	321,120	0,00
1024	<i>Dopravné značky prenosné (dočasné)</i>	21 Stavby	kus	40,000	11,277	451,080	451,080	0,00
1025	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	21 Stavby	m	33,000	2,862	94,446	94,446	0,00
1026	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	21 Stavby	ks	22,000	23,985	527,670	527,670	0,00
1027	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre podklad asfaltový	21 Stavby	m2	3,000	25,012	75,036	75,036	0,00
1028	Osadenie chodníka obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	21 Stavby	m	10,000	7,766	77,660	77,660	0,00
1029	<i>Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26</i>	21 Stavby	ks	10,100	6,466	65,307	65,307	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1030	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	21 Stavby	t	9,840	1,386	13,638	13,638	0,00
1031	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	21 Stavby	t	137,760	0,292	40,226	40,226	0,00
1032	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	21 Stavby	t	9,840	3,752	36,920	36,920	0,00
1033	Presun hmôt HSV							0,00
1034	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	21 Stavby	t	19,356	6,088	117,839	117,839	0,00
1035	SO-105.51 Prechod pre peších v km 24,70	21 Stavby	súbor	1,00	3 863,27			0,00
1036	HSV Práce a dodávky HSV							0,00
1037	Zemné práce							0,00
1038	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	21 Stavby	m ²	16,000	3,367	53,872	53,872	0,00
1039	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	21 Stavby	m ²	16,000	5,584	89,344	89,344	0,00
1040	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	21 Stavby	m ²	16,000	17,630	282,080	282,080	0,00
1041	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	21 Stavby	m ³	8,000	8,970	71,760	71,760	0,00
1042	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m ³	8,000	4,065	32,520	32,520	0,00
1043	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	21 Stavby	m ³	16,000	0,406	6,496	6,496	0,00
1044	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	21 Stavby	m ³	8,000	0,751	6,008	6,008	0,00
1045	Poplatok za skladovanie -betón	21 Stavby	t	7,760	8,500	65,960	65,960	0,00
1046	Poplatok za skladovanie - zemina	21 Stavby	t	15,440	2,500	38,600	38,600	0,00
1047	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	21 Stavby	m ²	16,000	0,405	6,480	6,480	0,00
1048	Komunikácie	21 Stavby						0,00
1049	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	21 Stavby	m ²	16,000	2,798	44,768	44,768	0,00
1050	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	21 Stavby	m ²	16,000	10,759	172,144	172,144	0,00
1051	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	21 Stavby	m ²	16,000	17,766	284,256	284,256	0,00
1052	KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	21 Stavby	m ²	16,160	15,801	255,344	255,344	0,00
1053	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	21 Stavby	m ²	7,000	3,782	26,474	26,474	0,00
1054	Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm	21 Stavby	m ²	4,220	26,890	113,476	113,476	0,00
1055	Dlažba pre nevidiacich (nopková) červená (20 x 20 hrúbky 6 cm	21 Stavby	m ²	2,828	26,890	76,045	76,045	0,00
1056	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
1057	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	21 Stavby	ks	2,000	16,744	33,488	33,488	0,00
1058	Stĺpky k dopravným značkám)	21 Stavby	ks	2,000	27,418	54,836	54,836	0,00
1059	Dopravné značky štandardné)	21 Stavby	ks	2,000	63,060	126,120	126,120	0,00
1060	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	21 Stavby	ks	40,000	8,920	356,800	356,800	0,00
1061	Dopravné značky prenosné (dočasné)	21 Stavby	ks	40,000	12,530	501,200	501,200	0,00
1062	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	21 Stavby	m	33,000	3,180	104,940	104,940	0,00
1063	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	21 Stavby	ks	22,000	26,650	586,300	586,300	0,00
1064	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre podklad asfaltový	21 Stavby	m ²	3,000	27,791	83,373	83,373	0,00
1065	Osadenie chodníka, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	21 Stavby	m	10,000	8,629	86,290	86,290	0,00
1066	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26	21 Stavby	ks	10,100	7,184	72,558	72,558	0,00
1067	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	21 Stavby	t	9,840	1,540	15,154	15,154	0,00
1068	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	21 Stavby	t	137,760	0,324	44,634	44,634	0,00
1069	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	21 Stavby	t	9,840	4,169	41,023	41,023	0,00
1070	Presun hmôt HSV							0,00
1071	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	21 Stavby	t	19,356	6,764	130,924	130,924	0,00
1072	SO-105.52 Prechod pre peších v km 24,78	21 Stavby	súbor	1,00	3 921,34			0,00
1073	HSV Práce a dodávky HSV							0,00
1074	Zemné práce							0,00
1075	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	21 Stavby	m ²	16,000	3,367	53,872	53,872	0,00
1076	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	21 Stavby	m ²	16,000	5,584	89,344	89,344	0,00
1077	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	21 Stavby	m ²	16,000	17,630	282,080	282,080	0,00
1078	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	21 Stavby	m ³	8,000	8,970	71,760	71,760	0,00
1079	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m ³	8,000	4,065	32,520	32,520	0,00
1080	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	21 Stavby	m ³	16,000	0,406	6,496	6,496	0,00
1081	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	21 Stavby	m ³	8,000	0,751	6,008	6,008	0,00
1082	Poplatok za skladovanie -betón	21 Stavby	t	7,760	8,500	65,960	65,960	0,00
1083	Poplatok za skladovanie - zemina	21 Stavby	t	15,440	2,500	38,600	38,600	0,00
1084	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	21 Stavby	m ²	16,000	0,405	6,480	6,480	0,00
1085	Komunikácie	21 Stavby						0,00
1086	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	21 Stavby	m ²	16,000	2,798	44,768	44,768	0,00
1087	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	21 Stavby	m ²	16,000	10,759	172,144	172,144	0,00
1088	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	21 Stavby	m ²	16,000	17,766	284,256	284,256	0,00
1089	KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	21 Stavby	m ²	16,160	15,801	255,344	255,344	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1090	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	21 Stavby	m2	7,000	3,782	26,474	26,474	0,00
1091	<i>Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm</i>	21 Stavby	m2	4,220	26,890	113,476	113,476	0,00
1092	<i>Dlažba pre nevidiacich (nopková) červená (20 x 20 hrúbky 6 cm</i>	21 Stavby	m2	2,828	26,890	76,045	76,045	0,00
1093	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
1094	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	21 Stavby	ks	2,000	16,744	33,488	33,488	0,00
1095	<i>Stĺpky k dopravným značkam)</i>	21 Stavby	ks	2,000	27,418	54,836	54,836	0,00
1096	<i>Dopravné značky štandardé)</i>	21 Stavby	ks	2,000	63,060	126,120	126,120	0,00
1097	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	21 Stavby	ks	40,000	8,920	356,800	356,800	0,00
1098	<i>Dopravné značky prenosné (dočasné)</i>	21 Stavby	kus	40,000	12,530	501,200	501,200	0,00
1099	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	21 Stavby	m	34,500	3,180	109,710	109,710	0,00
1100	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	21 Stavby	ks	24,000	26,650	639,600	639,600	0,00
1101	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre podklad asfaltový	21 Stavby	m2	3,000	27,791	83,373	83,373	0,00
1102	Osadenie chodníka obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	21 Stavby	m	10,000	8,629	86,290	86,290	0,00
1103	<i>Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26</i>	21 Stavby	ks	10,100	7,184	72,558	72,558	0,00
1104	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	21 Stavby	t	9,840	1,540	15,154	15,154	0,00
1105	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	21 Stavby	t	137,760	0,324	44,634	44,634	0,00
1106	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	21 Stavby	t	9,840	4,169	41,023	41,023	0,00
1107	Presun hmôt HSV							0,00
1108	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	21 Stavby	t	19,357	6,764	130,931	130,931	0,00
1109	SO-105.53 Rekonštrukcia vozovky - výmena asfaltových vrstiev v km 24,63 - 24,91	21 Stavby	súbor	1,00	72 038,41			0,00
1110	HSV Práce a dodávky HSV							0,00
1111	Zemné práce							0,00
1112	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	21 Stavby	m2	42,000	6,233	261,786	261,786	0,00
1113	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	21 Stavby	m2	3 873,000	1,897	7 347,081	7 347,081	0,00
1114	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	21 Stavby	m3	36,000	4,691	168,876	168,876	0,00
1115	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m3	36,000	4,065	146,340	146,340	0,00
1116	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	21 Stavby	m3	72,000	0,406	29,232	29,232	0,00
1117	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	21 Stavby	m3	36,000	0,751	27,036	27,036	0,00
1118	Poplatok za skladovanie - asfalt	21 Stavby	t	497,205	12,500	6 215,063	6 215,063	0,00
1119	Poplatok za skladovanie -betón	21 Stavby	t	3,408	8,500	28,968	28,968	0,00
1120	Poplatok za skladovanie - zemina	21 Stavby	t	60,120	2,500	150,300	150,300	0,00
1121	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	21 Stavby	m2	74,000	0,405	29,970	29,970	0,00
1122	Komunikácie							0,00
1123	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	21 Stavby	m2	74,000	2,798	207,052	207,052	0,00
1124	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	21 Stavby	m2	67,000	10,759	720,853	720,853	0,00
1125	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	21 Stavby	m2	3 873,000	0,283	1 096,059	1 096,059	0,00
1126	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	21 Stavby	m2	3 873,000	10,444	40 449,612	40 449,612	0,00
1127	Kladenie zámkovej dlažby hr.6 cm pre peších nad 20 m2	21 Stavby	m2	56,000	15,144	848,064	848,064	0,00
1128	<i>KLASIKO sivá hrúbky 6 cm</i>	21 Stavby	m2	56,560	15,801	893,705	893,705	0,00
1129	Rúrové vedenie							0,00
1130	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	21 Stavby	ks	7,000	57,678	403,746	403,746	0,00
1131	<i>Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66,prsteneč</i>	21 Stavby	ks	7,070	17,306	122,353	122,353	0,00
1132	<i>Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, dno</i>	21 Stavby	ks	7,070	12,949	91,549	91,549	0,00
1133	<i>Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, prietoková skruž</i>	21 Stavby	ks	7,070	13,174	93,140	93,140	0,00
1134	<i>Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50, skruž</i>	21 Stavby	ks	7,070	5,535	39,132	39,132	0,00
1135	Búranie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	21 Stavby	ks	4,000	40,550	162,200	162,200	0,00
1136	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	21 Stavby	ks	7,000	30,948	216,636	216,636	0,00
1137	<i>Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500X500</i>	21 Stavby	ks	7,000	199,977	1 399,839	1 399,839	0,00
1138	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
1139	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	21 Stavby	ks	20,000	16,588	331,760	331,760	0,00
1140	<i>Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2</i>	21 Stavby	ks	20,000	8,140	162,800	162,800	0,00
1141	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	21 Stavby	ks	2,000	16,744	33,488	33,488	0,00
1142	<i>Stĺpky k dopravným značkam)</i>	21 Stavby	ks	2,000	27,418	54,836	54,836	0,00
1143	<i>Dopravné značky štandardé)</i>	21 Stavby	ks	2,000	63,060	126,120	126,120	0,00
1144	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	21 Stavby	ks	60,000	8,920	535,200	535,200	0,00
1145	<i>Dopravné značky prenosné (dočasné)</i>	21 Stavby	kus	60,000	12,530	751,800	751,800	0,00
1146	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	21 Stavby	m	31,500	1,320	41,580	41,580	0,00
1147	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	21 Stavby	m	521,000	3,180	1 656,780	1 656,780	0,00
1148	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	21 Stavby	m2	57,000	14,518	827,526	827,526	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1149	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	21 Stavby	m	22,000	3,136	68,992	68,992	0,00
1150	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	21 Stavby	t	500,613	1,540	770,944	770,944	0,00
1151	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	21 Stavby	t	7 008,582	0,324	2 270,781	2 270,781	0,00
1152	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	21 Stavby	t	500,613	4,169	2 087,056	2 087,056	0,00
1153	Presun hmôt HSV							0,00
1154	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	21 Stavby	t	590,689	1,981	1 170,155	1 170,155	0,00
1155	Sanácia zosuvu vozovky v km 26,71 - 26,95 a prestavba mosta 583-020	21 Stavby	súbor	1,00	975 944,39			0,00
1156	HSV Práce a dodávky HSV							0,00
1157	Zemné práce							0,00
1158	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	21 Stavby	m ²	660,000	1,278	843,480	843,480	0,00
1159	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. na svahu nad 1:5 do 1:2, priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	21 Stavby	ks	33,000	131,318	4 333,494	4 333,494	0,00
1160	Odstránenie pňa v sťaž. podmienkach sv.n. 1:5 do 1:2 priemeru nad 200 do 300 mm	21 Stavby	ks	33,000	50,897	1 679,601	1 679,601	0,00
1161	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m ² , pruh š. do 2 m, hr. 50 mm, vrátane naloženia vyfrézovaného asfaltu pre odvoz a očistenia povrchu po frézovaní	21 Stavby	m ²	5 092,100	1,078	5 489,284	5 489,284	0,00
1162	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	21 Stavby	m	2,000	1,534	3,068	3,068	0,00
1163	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	21 Stavby	m ²	869,000	1,281	1 113,189	1 113,189	0,00
1164	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	21 Stavby	m ²	798,600	3,004	2 398,994	2 398,994	0,00
1165	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	21 Stavby	m ²	851,400	0,970	825,858	825,858	0,00
1166	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	21 Stavby	hod	80,000	2,946	235,680	235,680	0,00
1167	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	21 Stavby	m	255,000	3,439	876,945	876,945	0,00
1168	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	21 Stavby	m ³	120,000	0,851	102,120	102,120	0,00
1169	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m ³	21 Stavby	m ³	2 107,700	1,634	3 443,982	3 443,982	0,00
1170	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepiivosť horniny 3	21 Stavby	m ³	2 107,700	0,638	1 344,713	1 344,713	0,00
1171	Príplatok za výkop v tečúcej vode, hornina 3	21 Stavby	m ³	22,700	2,258	51,257	51,257	0,00
1172	Paženie do ocelových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopku do 4 m	21 Stavby	m ²	460,000	22,426	10 315,960	10 315,960	0,00
1173	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	21 Stavby	m ³	347,500	1,749	607,778	607,778	0,00
1174	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	21 Stavby	m ³	1 880,200	1,311	2 464,942	2 464,942	0,00
1175	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m, na medziskládku	21 Stavby	m ³	1 737,500	0,238	413,525	413,525	0,00
1176	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	21 Stavby	m ³	56 406,000	0,150	8 460,900	8 460,900	0,00
1177	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m ³	21 Stavby	m ³	52,500	2,647	138,968	138,968	0,00
1178	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	21 Stavby	m ³	400,000	1,467	586,800	586,800	0,00
1179	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m ³	21 Stavby	m ³	1 880,200	0,499	938,220	938,220	0,00
1180	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	3 384,360	4,000	13 537,440	13 537,440	0,00
1181	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	21 Stavby	m ³	11,766	2,539	29,874	29,874	0,00
1182	Kamenivo ťažené triedené 8-32 mm	21 Stavby	t	23,532	5,772	135,827	135,827	0,00
1183	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³ , pôvodnou zeminou	21 Stavby	m ³	276,000	2,335	644,460	644,460	0,00
1184	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m ³ , nakupovanou zeminou	21 Stavby	m ³	1 214,780	2,238	2 718,678	2 718,678	0,00
1185	Vhodná zemina do násypu komunikácie	21 Stavby	t	2 308,082	15,730	36 306,130	36 306,130	0,00
1186	Založenie trávniky parkového výševom v rovine do 1:5	21 Stavby	m ²	786,500	0,506	397,969	397,969	0,00
1187	Trávové semeno	21 Stavby	kg	39,380	6,028	237,383	237,383	0,00
1188	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	21 Stavby	m ²	1 978,130	0,349	690,367	690,367	0,00
1189	Svahovanie trvalých svahov v násype	21 Stavby	m ²	716,000	1,053	753,948	753,948	0,00
1190	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m ² , hr.nad 100 do 150 mm	21 Stavby	m ²	716,000	2,178	1 559,448	1 559,448	0,00
1191	Zakladanie							0,00
1192	Tratívdový z flexodrenážnych rúr DN 160, pieskové lôžko hr. 100 mm fr. 0-16 mm, zásyp štrkom 11/22	21 Stavby	m	279,180	7,278	2 031,872	2 031,872	0,00
1193	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť manžetová pri priemere nad 105 do 115 mm	21 Stavby	m	2 194,500	104,645	229 643,453	229 643,453	0,00
1194	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej tlakom i ťahom, pri priemere mikropilóty nad 105 do 115 mm	21 Stavby	ks	399,000	75,418	30 091,782	30 091,782	0,00
1195	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine V	21 Stavby	m	2 090,000	57,239	119 629,510	119 629,510	0,00
1196	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	21 Stavby	m ³	45,831	70,904	3 249,601	3 249,601	0,00
1197	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	21 Stavby	m ²	53,658	6,499	348,723	348,723	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1198	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	21 Stavby	m2	53,658	2,306	123,735	123,735	0,00
1199	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého tr. C 16/20	21 Stavby	m3	1,000	60,054	60,054	60,054	0,00
1200	Debnenie základových pásov alebo blokov tradičné jednostranné, zriadenie a odstránenie	21 Stavby	m2	2,500	12,525	31,313	31,313	0,00
1201	Betón základových páteiek, prostý tr. C 20/25	21 Stavby	m3	0,875	74,215	64,938	64,938	0,00
1202	Betón základových múrov, prostý tr. C 25/30	21 Stavby	m3	0,192	61,422	11,793	11,793	0,00
1203	Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom do 0, 6 MPa (m)	21 Stavby	m	2 280,000	7,325	16 701,000	16 701,000	0,00
1204	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	21 Stavby	m2	3 539,523	0,274	969,829	969,829	0,00
1205	Geotextília netkaná, CBR min. 2,6 kN	21 Stavby	m2	3 105,875	1,318	4 093,543	4 093,543	0,00
1206	Protierózny geokompzit	21 Stavby	m2	787,600	4,400	3 465,440	3 465,440	0,00
1207	Zvislé a kompletne konštrukcie							0,00
1208	Rímsoy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	21 Stavby	m3	45,339	96,778	4 387,818	4 387,818	0,00
1209	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	21 Stavby	m2	187,715	18,177	3 412,096	3 412,096	0,00
1210	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	21 Stavby	m2	187,715	2,969	557,326	557,326	0,00
1211	Výstuž mostných konštrukcií - rímsoy zo železového betónu z ocele zn. B500B	21 Stavby	t	9,274	1 195,587	11 087,874	11 087,874	0,00
1212	Múry a valy z betónu železového tr. C 30/37	21 Stavby	m3	510,736	79,406	40 555,503	40 555,503	0,00
1213	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	21 Stavby	m2	1 179,313	16,954	19 994,073	19 994,073	0,00
1214	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	21 Stavby	m2	1 179,313	8,569	10 105,533	10 105,533	0,00
1215	Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele 10 505	21 Stavby	t	43,838	1 014,697	44 482,287	44 482,287	0,00
1216	Prestup v betónových múroch z plastových rúr nad DN 160 do DN 200	21 Stavby	m	11,400	13,245	150,993	150,993	0,00
1217	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	21 Stavby	m	7,000	24,731	173,117	173,117	0,00
1218	Oceľové zábradlie so zvislou výplňou, vrátane kotiev a pov. ochrany	21 Stavby	m	7,000	90,253	631,771	631,771	0,00
1219	Vodorovné konštrukcie							0,00
1220	Montáž ocel. konštr. typu IS Tubosider profilov klenbových šírka 1,50-4,20 m	21 Stavby	m	9,050	77,472	701,122	701,122	0,00
1221	Oceľový profil VA3, vrátane PKO a spojovacích a kotviacich prvkov	21 Stavby	kg	1 569,414	2,840	4 457,136	4 457,136	0,00
1222	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 8/10 hr. do 100 mm	21 Stavby	m2	46,332	7,896	365,837	365,837	0,00
1223	Dlažba z lomového kameňa, na sucho s vyklinovaným kameňom, hr. kameňa 400 mm	21 Stavby	m2	18,000	24,375	438,750	438,750	0,00
1224	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyskárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm, vrátane betónovej lôžka hr. 200 mm	21 Stavby	m2	35,893	26,744	959,922	959,922	0,00
1225	Komunikácie							0,00
1226	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	21 Stavby	m2	687,000	3,135	2 153,745	2 153,745	0,00
1227	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	21 Stavby	m2	1 246,300	4,393	5 474,996	5 474,996	0,00
1228	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM C8/10, 22 ,po zhutnení hr. 150 mm	21 Stavby	m2	1 056,000	6,612	6 982,272	6 982,272	0,00
1229	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým, hr. 100 mm	21 Stavby	m2	14,025	1,802	25,273	25,273	0,00
1230	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akéhokoľvek triedy so zhutnením	21 Stavby	m3	9,150	8,606	78,745	78,745	0,00
1231	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	21 Stavby	m2	1 152,000	0,433	498,816	498,816	0,00
1232	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	21 Stavby	m2	2 974,300	0,239	710,858	710,858	0,00
1233	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	21 Stavby	m2	1 832,250	7,114	13 034,627	13 034,627	0,00
1234	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	21 Stavby	m2	1 832,250	9,482	17 373,395	17 373,395	0,00
1235	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr.ložný AC 22 P CA 35/50 hr. 80 mm	21 Stavby	m2	966,900	11,094	10 726,789	10 726,789	0,00
1236	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	21 Stavby	m2	2,000	14,213	28,426	28,426	0,00
1237	Rúrové vedenie							0,00
1238	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	21 Stavby	m	13,600	0,615	8,364	8,364	0,00
1239	Rúra PP, SN 10, DN 200 L=5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	21 Stavby	ks	4,000	81,426	325,704	325,704	0,00
1240	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 500 do DN 800 mm -0,046 t	21 Stavby	m	17,000	10,781	183,277	183,277	0,00
1241	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 800	21 Stavby	m	17,000	2,211	37,587	37,587	0,00
1242	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 800 L=6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, dočasné zatrubnenie v moste	21 Stavby	ks	17,000	777,274	13 213,658	13 213,658	0,00
1243	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	21 Stavby	ks	2,000	46,142	92,284	92,284	0,00
1244	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 1-50, D 50 - výtokový diel DN 200	21 Stavby	ks	2,000	26,400	52,800	52,800	0,00
1245	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 1-50, D 50x30cm - bežný diel	21 Stavby	ks	2,000	9,097	18,194	18,194	0,00
1246	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 1-50, D 50 - šachtové dno	21 Stavby	ks	2,000	9,097	18,194	18,194	0,00
1247	Liatinová mreža D 400 štvorcová 500x500 mm	21 Stavby	ks	2,000	50,318	100,636	100,636	0,00
1248	Obetonovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	21 Stavby	m3	9,058	73,398	664,839	664,839	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1249	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
1250	<i>Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm</i>	21 Stavby	m	14,000	4,816	67,424	67,424	0,00
1251	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 2m	21 Stavby	m	16,000	8,336	133,376	133,376	0,00
1252	<i>Cestné zvodidlo - úroveň zachytenia H1, komplet vrátane odraziek umiestnených na pásnici</i>	21 Stavby	m	16,000	45,353	725,648	725,648	0,00
1253	Zvodidlo oceľové zábradlové H2 kotvené do rímsy s výplňou zo zvislých tyčí	21 Stavby	m	215,000	208,779	44 887,485	44 887,485	0,00
1254	Príplatok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, príp. deliaceho pása	21 Stavby	ks	2,000	75,694	151,388	151,388	0,00
1255	Osadenie zvodidla betónového jednostranného výšky 800 mm, spájanie pomocou voľného zámku	21 Stavby	m	5,000	11,342	56,710	56,710	0,00
1256	<i>Betónové zvodidlo H=800 mm jednostranné, H1, koncový diel ľavá a pravý s napojením na oc. zvodidlo</i>	21 Stavby	ks	2,000	306,252	612,504	612,504	0,00
1257	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	21 Stavby	ks	7,000	11,842	82,894	82,894	0,00
1258	<i>Viečko stĺpika, f60 mm</i>	21 Stavby	ks	7,000	0,720	5,040	5,040	0,00
1259	<i>Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm</i>	21 Stavby	ks	14,000	1,624	22,736	22,736	0,00
1260	<i>P8 „Hlavná cesta“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)</i>	21 Stavby	ks	2,000	33,144	66,288	66,288	0,00
1261	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	21 Stavby	ks	2,000	11,818	23,636	23,636	0,00
1262	<i>Tabuľka s ev. číslom mosta</i>	21 Stavby	ks	2,000	11,200	22,400	22,400	0,00
1263	<i>P2 „Stoj daj prednosť v jazde!“ pozinkovaná, základný rozmer 700 mm, fólia RA1</i>	21 Stavby	ks	2,000	35,290	70,580	70,580	0,00
1264	<i>P13 „Tvar križovatky“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1</i>	21 Stavby	ks	2,000	20,295	40,590	40,590	0,00
1265	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	21 Stavby	m	228,000	0,642	146,376	146,376	0,00
1266	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	21 Stavby	m	456,000	1,254	571,824	571,824	0,00
1267	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 125 mm	21 Stavby	m	228,000	0,127	28,956	28,956	0,00
1268	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	21 Stavby	m	456,000	0,272	124,032	124,032	0,00
1269	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	21 Stavby	m	684,000	0,124	84,816	84,816	0,00
1270	Osadenie chodníka obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	21 Stavby	m	3,000	6,310	18,930	18,930	0,00
1271	<i>Obrubník betónový cestný 1000x100x300</i>	21 Stavby	ks	3,060	6,660	20,380	20,380	0,00
1272	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	21 Stavby	m	33,000	5,317	175,461	175,461	0,00
1273	<i>Asfaltová zálievka z cestného asfaltu vrátane náteru adhéznou hmotou</i>	21 Stavby	m	33,000	2,314	76,362	76,362	0,00
1274	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 10/12,5	21 Stavby	m	5,000	5,999	29,995	29,995	0,00
1275	<i>Tvárnica priekopová TBM 1-60</i>	21 Stavby	ks	15,909	2,607	41,475	41,475	0,00
1276	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy D 400	21 Stavby	m	9,900	13,630	134,937	134,937	0,00
1277	<i>Čelná, koncová stena NW 150, pozinkovaná</i>	21 Stavby	ks	4,000	6,494	25,976	25,976	0,00
1278	<i>Odvodňovací žlab univerzálny 150, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 215 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou</i>	21 Stavby	ks	2,000	49,855	99,710	99,710	0,00
1279	<i>Liatinový rošt 150, lxšxh 500x197x25 mm, rozmer štrbiny SW 18x170 mm, trieda D 400, s rýchlouzáverom, pre žľaby s ochrannou hranou</i>	21 Stavby	ks	9,900	30,674	303,673	303,673	0,00
1280	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivito do 20 kg - kotvy rímsy	21 Stavby	ks	220,000	20,447	4 498,340	4 498,340	0,00
1281	<i>oceľ, zámoč, výrobky, kotvy ríms, hmot 1ks 5,55kg</i>	21 Stavby	KS	220,000	13,360	2 939,200	2 939,200	0,00
1282	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivito do 20 kg - úložné stoličky	21 Stavby	ks	5,000	20,447	102,235	102,235	0,00
1283	<i>oceľ, zámoč, výrobky, úložné stoličky, hmot 1ks 19,2kg</i>	21 Stavby	KS	5,000	13,360	66,800	66,800	0,00
1284	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivito do 20 kg - ochranný uholník	21 Stavby	ks	2,000	20,447	40,894	40,894	0,00
1285	<i>oceľ, zámoč, výrobky, ochranný uholník L70x70x7, hmot 1ks 32kg</i>	21 Stavby	KS	2,000	48,889	97,778	97,778	0,00
1286	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	21 Stavby	m2	242,500	1,530	371,025	371,025	0,00
1287	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	21 Stavby	m2	485,000	1,018	493,730	493,730	0,00
1288	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	21 Stavby	m2	242,500	0,974	236,195	236,195	0,00
1289	Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 10 m	21 Stavby	m2	10,500	3,062	32,151	32,151	0,00
1290	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 10 m	21 Stavby	m2	31,500	1,547	48,731	48,731	0,00
1291	Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 10 m	21 Stavby	m2	10,500	1,776	18,648	18,648	0,00
1292	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	21 Stavby	m3	51,083	70,591	3 606,000	3 606,000	0,00
1293	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prekl. betónu, -2,10000t	21 Stavby	m3	11,583	51,180	592,818	592,818	0,00
1294	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	21 Stavby	m3	14,316	192,840	2 760,697	2 760,697	0,00
1295	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo kociek, -0,43200t	21 Stavby	m2	2,000	1,882	3,764	3,764	0,00
1296	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	21 Stavby	m	226,500	8,317	1 883,801	1 883,801	0,00
1297	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien -betónových, obkladov -0,00001t	21 Stavby	cm	6 130,000	0,282	1 728,660	1 728,660	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1298	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 300mm stenovou píllou -0,03600t	21 Stavby	m	3,600	113,952	410,227	410,227	0,00
1299	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21 Stavby	t	1 292,980	9,353	12 093,242	12 093,242	0,00
1300	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km, na skládku ďalších 32 km	21 Stavby	t	23 718,730	0,327	7 756,025	7 756,025	0,00
1301	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km, na skládku SC ŽSK ďalších 29 km	21 Stavby	t	14 766,800	0,327	4 828,744	4 828,744	0,00
1302	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	21 Stavby	t	167,010	1,115	186,216	186,216	0,00
1303	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	21 Stavby	t	698,640	26,666	18 629,934	18 629,934	0,00
1304	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	21 Stavby	t	85,140	31,111	2 648,791	2 648,791	0,00
1305	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné - na skládku SC ŽSK	21 Stavby	t	509,200	0,000	0,000	0,000	0,00
1306	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	21 Stavby	t	1 288,635	0,363	467,775	467,775	0,00
1307	Presun hmôt HSV							0,00
1308	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	21 Stavby	t	6 377,465	8,009	51 077,117	51 077,117	0,00
1309	Práce a dodávky PSV							0,00
1310	Izolácie proti vode a vlhkosti							0,00
1311	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	21 Stavby	m2	1 300,723	0,167	217,221	217,221	0,00
1312	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	21 Stavby	t	0,429	1 124,446	482,387	482,387	0,00
1313	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	21 Stavby	m2	2 601,446	0,190	494,275	494,275	0,00
1314	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch	21 Stavby	t	1,145	1 399,438	1 602,357	1 602,357	0,00
1315	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spoju,	21 Stavby	m2	761,400	2,343	1 783,960	1 783,960	0,00
1316	Hydroizolačná fólia hr. 1,5mm, proti zemnej vlhkosti, odolná voči chloridom, materiál PE	21 Stavby	m2	799,470	5,397	4 314,740	4 314,740	0,00
1317	Vedľajšie rozpočtové náklady							0,00
1318	Prieskumné práce							0,00
1319	Prieskumné práce - geologický prieskum inžiniersko-geologický a geotechnický	21 Stavby	kpl	1,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000	0,00
1320	Geodetické práce							0,00
1321	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	21 Stavby	kpl	1,000	200,000	200,000	200,000	0,00
1322	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	21 Stavby	kpl	1,000	800,000	800,000	800,000	0,00
1323	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe kontrolné merania zhotoveného objektu	21 Stavby	kpl	1,000	480,000	480,000	480,000	0,00
1324	Projektové práce							0,00
1325	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	21 Stavby	kpl	1,000	960,000	960,000	960,000	0,00
1326	Zariadenie staveniska							0,00
1327	Zariadenie staveniska - zhotoviteľa	21 Stavby	kpl	1,000	6 400,000	6 400,000	6 400,000	0,00
1328	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska	21 Stavby	kpl	1,000	960,000	960,000	960,000	0,00
1329	Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné zvodidlo	21 Stavby	m	252,000	198,400	49 996,800	49 996,800	0,00
1330	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	21 Stavby	kpl	1,000	8 000,000	8 000,000	8 000,000	0,00
1331	Inžinierska činnosť							0,00
1332	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	21 Stavby	hod	80,000	24,000	1 920,000	1 920,000	0,00
1333	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	21 Stavby	kpl	20,000	60,000	1 200,000	1 200,000	0,00
1334	Prestavba mosta 583-20 - Most nad Bielym potokom k pozemku č. 15035	21 Stavby	súbor	1,00	21 376,73			0,00
1335	HSV Práce a dodávky HSV							0,00
1336	Zemné práce							0,00
1337	Odstúpenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	21 Stavby	m2	15,000	1,437	21,555	21,555	0,00
1338	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	21 Stavby	hod	40,000	3,314	132,560	132,560	0,00
1339	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	21 Stavby	m	10,000	3,869	38,690	38,690	0,00
1340	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	21 Stavby	m3	68,700	9,157	629,086	629,086	0,00
1341	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	21 Stavby	m3	68,300	0,959	65,500	65,500	0,00
1342	Príplatok za výkop v tečúcej vode, hornina 4	21 Stavby	m3	15,900	2,540	40,386	40,386	0,00
1343	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	21 Stavby	m3	13,000	1,145	14,885	14,885	0,00
1344	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	21 Stavby	m3	62,200	2,893	179,945	179,945	0,00
1345	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	21 Stavby	m3	933,000	0,365	340,545	340,545	0,00
1346	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	21 Stavby	m3	6,500	5,840	37,960	37,960	0,00
1347	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	21 Stavby	m3	62,200	0,562	34,956	34,956	0,00
1348	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	111,960	4,500	503,820	503,820	0,00
1349	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, pôvodnou zeminou	21 Stavby	m3	6,500	2,857	18,571	18,571	0,00
1350	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, nakupovanou zeminou	21 Stavby	m3	22,000	2,857	62,854	62,854	0,00
1351	Kamenivo ťažené triedené 8-32 mm	21 Stavby	t	1,540	6,494	10,001	10,001	0,00
1352	Vhodná zemina do násypu komunikácie	21 Stavby	t	41,800	8,697	363,535	363,535	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1353	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	21 Stavby	m2	26,000	0,569	14,794	14,794	0,00
1354	<i>Trávové semeno</i>	21 Stavby	kg	1,430	6,782	9,698	9,698	0,00
1355	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	21 Stavby	m2	10,350	0,392	4,057	4,057	0,00
1356	Svahovanie trvalých svahov v násype	21 Stavby	m2	36,000	1,184	42,624	42,624	0,00
1357	Zakladanie	21 Stavby						0,00
1358	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, pieskové lôžko hr. 100 mm fr. 0-16 mm, zásyp štrkom 11/22	21 Stavby	m	5,500	8,188	45,034	45,034	0,00
1359	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	21 Stavby	m3	0,555	79,767	44,271	44,271	0,00
1360	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	21 Stavby	m2	1,040	7,312	7,604	7,604	0,00
1361	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	21 Stavby	m2	1,040	2,595	2,699	2,699	0,00
1362	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého tr. C 16/20	21 Stavby	m3	1,200	67,560	81,072	81,072	0,00
1363	Debnenie základových pásov alebo blokov tradičné jednostranné, zriadenie a odstránenie	21 Stavby	m2	3,800	14,090	53,542	53,542	0,00
1364	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	21 Stavby	m2	32,800	0,309	10,135	10,135	0,00
1365	<i>Geotextília netkaná, CBR min. 2,6 kN</i>	21 Stavby	m2	32,800	1,483	48,642	48,642	0,00
1366	Zvislé a kompletne konštrukcie							0,00
1367	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L č.24 a viac alebo výšky nad 220 mm	21 Stavby	t	2,110	248,233	523,772	523,772	0,00
1368	<i>Týče oceľové priezezu IPE DN 300 mm, ozn. 11 525 podľa EN ISO S355JRG1</i>	21 Stavby	t	2,100	737,987	1 549,773	1 549,773	0,00
1369	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	21 Stavby	m3	10,990	100,613	1 105,737	1 105,737	0,00
1370	Debnenie mostných konštrukcií-pilierov štvorcových a mnohouholníkových, výšky do 20 m, zhotovenie	21 Stavby	m2	27,980	14,810	414,384	414,384	0,00
1371	Debnenie mostných konštrukcií-pilierov štvorcových a mnohouholníkových, výšky do 20 m, odstránenie	21 Stavby	m2	27,980	7,121	199,246	199,246	0,00
1372	Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	21 Stavby	t	0,860	1 267,855	1 090,355	1 090,355	0,00
1373	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	21 Stavby	m	22,000	27,823	612,106	612,106	0,00
1374	<i>Oceľové zábradlie so zvislou výplňou, vrátane kotiev a pov. ochrany</i>	21 Stavby	m	22,000	101,534	2 233,748	2 233,748	0,00
1375	Vodorovné konštrukcie							0,00
1376	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	21 Stavby	m3	10,500	116,025	1 218,263	1 218,263	0,00
1377	Debnenie nosnej konštrukcie mostov - zhotovenie	21 Stavby	m2	43,100	37,397	1 611,811	1 611,811	0,00
1378	Debnenie nosnej konštrukcie mostov - odstránenie	21 Stavby	m2	43,100	5,941	256,057	256,057	0,00
1379	Výstuž spriahnutej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	21 Stavby	t	1,380	1 450,679	2 001,937	2 001,937	0,00
1380	Dlažba z lomového kameňa, na sucho s vykĺňovaným kameňom, hr. kameňa 400 mm	21 Stavby	m2	8,800	27,422	241,314	241,314	0,00
1381	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm, vrátane betónového lôžka hr. 200 mm	21 Stavby	m2	39,600	30,087	1 191,445	1 191,445	0,00
1382	Komunikácie							0,00
1383	Podklad zo štrkodriviny ŠD fr. 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	21 Stavby	m2	8,750	4,942	43,243	43,243	0,00
1384	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
1385	Príplatok k cene za osadenie a montáž druhej pásnice	21 Stavby	m	20,000	3,268	65,360	65,360	0,00
1386	<i>Cestné zvodidlo - zvodnica</i>	21 Stavby	m	20,000	16,979	339,580	339,580	0,00
1387	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 150 cm - do radu	21 Stavby	m	2,400	16,954	40,690	40,690	0,00
1388	<i>Palisáda 16,5x16,5x150 cm, farba hnedá</i>	21 Stavby	ks	12,000	23,058	276,696	276,696	0,00
1389	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivito do 20 kg - úložné stoličky	21 Stavby	ks	5,000	23,003	115,015	115,015	0,00
1390	<i>oceľ, zámoč. výrobky, úložné stoličky, hmot 1ks 19,2kg</i>	21 Stavby	KS	5,000	15,030	75,150	75,150	0,00
1391	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivito do 20 kg - ochranný uholník	21 Stavby	ks	3,000	23,003	69,009	69,009	0,00
1392	<i>oceľ, zámoč. výrobky, ochranný uholník L70x70x7, hmot 1ks 32kg</i>	21 Stavby	KS	3,000	55,000	165,000	165,000	0,00
1393	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	21 Stavby	m2	20,000	1,721	34,420	34,420	0,00
1394	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	21 Stavby	m2	20,000	1,145	22,900	22,900	0,00
1395	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	21 Stavby	m2	20,000	1,095	21,900	21,900	0,00
1396	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	21 Stavby	m3	5,000	79,415	397,075	397,075	0,00
1397	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	21 Stavby	m3	6,000	216,945	1 301,670	1 301,670	0,00
1398	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21 Stavby	t	26,500	10,522	278,833	278,833	0,00
1399	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km, na skládku ďalších 32 km	21 Stavby	t	848,000	0,368	312,064	312,064	0,00
1400	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	21 Stavby	t	26,500	1,255	33,258	33,258	0,00
1401	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	21 Stavby	t	26,500	13,500	357,750	357,750	0,00
1402	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	21 Stavby	t	26,500	0,409	10,839	10,839	0,00
1403	Práce a dodávky PSV							0,00
1404	Izolácie proti vode a vlhkosti							0,00
1405	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	21 Stavby	m2	22,300	0,188	4,192	4,192	0,00
1406	<i>Lak asfaltový ALP-PENETRÁL v sudoch</i>	21 Stavby	t	0,067	1 265,002	84,755	84,755	0,00
1407	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	21 Stavby	m2	44,600	0,213	9,500	9,500	0,00
1408	<i>Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch</i>	21 Stavby	t	0,018	1 574,368	28,339	28,339	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1409	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju,	21 Stavby	m2	5,250	2,636	13,839	13,839	0,00
1410	<i>Hydroizolačná fólia hr. 1,5mm, proti zemnej vlhkosti, odolná voči chlóridom, materiál PE</i>	21 Stavby	<i>m2</i>	<i>5,775</i>	<i>6,071</i>	<i>35,060</i>	<i>35,060</i>	0,00
1411	Dokončovacie práce - nátery							0,00
1412	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	21 Stavby	m2	31,900	4,126	131,619	131,619	0,00
1413	SO-605.4 Osvetlenie prechodu pre chodcov v km 24,20	21 Stavby	súbor	1,00	3 305,92			0,00
1414	HSV - Práce a dodávky HSV							0,00
1415	1 - Zemné práce							0,00
1416	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm	21 Stavby	m	12,000	47,89	574,68	574,68	0,00
1417	<i>Rúrka FXKVR 110 čierna</i>	21 Stavby	<i>m</i>	<i>12,000</i>	<i>2,54</i>	<i>30,42</i>	<i>30,42</i>	0,00
1418	2 - Zakladanie							0,00
1419	Obetónovanie chráničiek, betón prostý základy	21 Stavby	m3	0,500	9,18	4,59	4,59	0,00
1420	<i>Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-CI 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského</i>	21 Stavby	<i>m3</i>	<i>0,500</i>	<i>77,91</i>	<i>38,95</i>	<i>38,95</i>	0,00
1421	M - Práce a dodávky M							0,00
1422	21-M - Elektromontáže							0,00
1423	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	21 Stavby	m	4,000	1,22	4,87	4,87	0,00
1424	<i>Rúrka kopex 3348</i>	21 Stavby	<i>m</i>	<i>4,000</i>	<i>4,68</i>	<i>18,72</i>	<i>18,72</i>	0,00
1425	skriňa prípojková plastová SPP2/25A na stĺp	21 Stavby	ks	1,000	6,48	6,48	6,48	0,00
1426	<i>Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21</i>	21 Stavby	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>43,85</i>	<i>43,85</i>	<i>43,85</i>	0,00
1427	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, uličné LED	21 Stavby	ks	2,000	9,46	18,92	18,92	0,00
1428	<i>Svietidlo s LED 1x49W, IP66</i>	21 Stavby	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>704,00</i>	<i>1 408,00</i>	<i>1 408,00</i>	0,00
1429	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	21 Stavby	ks	2,000	60,16	120,32	120,32	0,00
1430	<i>Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m</i>	21 Stavby	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>252,60</i>	<i>505,21</i>	<i>505,21</i>	0,00
1431	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	21 Stavby	ks	2,000	16,67	33,35	33,35	0,00
1432	<i>Svorkovnica ROSA TB1</i>	21 Stavby	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>31,00</i>	<i>62,00</i>	<i>62,00</i>	0,00
1433	<i>Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2</i>	21 Stavby	<i>m</i>	<i>14,000</i>	<i>0,40</i>	<i>5,57</i>	<i>5,57</i>	0,00
1434	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	21 Stavby	m	2,000	0,89	1,78	1,78	0,00
1435	<i>Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013</i>	21 Stavby	<i>kg</i>	<i>0,020</i>	<i>7,29</i>	<i>0,15</i>	<i>0,15</i>	0,00
1436	<i>Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013</i>	21 Stavby	<i>kg</i>	<i>0,020</i>	<i>7,29</i>	<i>0,15</i>	<i>0,15</i>	0,00
1437	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK	21 Stavby	kg	0,010	2,05	0,02	0,02	0,00
1438	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm v zemi	21 Stavby	m	25,000	0,97	24,35	24,35	0,00
1439	<i>Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm</i>	21 Stavby	<i>kg</i>	<i>23,550</i>	<i>1,15</i>	<i>27,11</i>	<i>27,11</i>	0,00
1440	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	21 Stavby	ks	1,000	2,16	2,16	2,16	0,00
1441	<i>Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)</i>	21 Stavby	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>0,70</i>	<i>0,70</i>	<i>0,70</i>	0,00
1442	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	21 Stavby	m	4,000	0,21	0,83	0,83	0,00
1443	<i>Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2</i>	21 Stavby	<i>m</i>	<i>4,000</i>	<i>0,40</i>	<i>1,59</i>	<i>1,59</i>	0,00
1444	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	21 Stavby	m	40,000	0,44	17,56	17,56	0,00
1445	<i>Kábel medený CYKY 4x10 mm2</i>	21 Stavby	<i>m</i>	<i>40,000</i>	<i>3,15</i>	<i>126,00</i>	<i>126,00</i>	0,00
1446	46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach							0,00
1447	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane. ručný výkop v zemina triedy 3	21 Stavby	m3	0,500	38,51	19,26	19,26	0,00
1448	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	21 Stavby	m	13,000	4,68	60,88	60,88	0,00
1449	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami naprieč kábľa na šírku 35 cm	21 Stavby	m	13,000	1,90	24,73	24,73	0,00
1450	<i>Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1</i>	21 Stavby	<i>t</i>	<i>0,228</i>	<i>13,20</i>	<i>3,01</i>	<i>3,01</i>	0,00
1451	<i>Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, 1xšxv 290x140x65 mm</i>	21 Stavby	<i>ks</i>	<i>91,000</i>	<i>0,51</i>	<i>45,96</i>	<i>45,96</i>	0,00
1452	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	21 Stavby	m	13,000	1,76	22,93	22,93	0,00
1453	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	21 Stavby	m3	0,910	6,48	5,90	5,90	0,00
1454	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00
1455	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	21 Stavby	hod	2,000	22,48	44,95	44,95	0,00
1456	SO-605.5 Osvetlenie prechodu pre chodcov v km 24,53	21 Stavby						0,00
1457	HSV - Práce a dodávky HSV							0,00
1458	1 - Zemné práce							0,00
1459	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm	21 Stavby	m	12,000	47,89	574,68	574,68	0,00
1460	<i>Rúrka FXKVR 110 čierna</i>	021 Stavby	<i>m</i>	<i>12,000</i>	<i>2,54</i>	<i>30,42</i>	<i>30,42</i>	0,00
1461	2 - Zakladanie	21 Stavby						0,00
1462	Obetónovanie chráničiek, betón prostý základy	21 Stavby	m3	0,500	9,18	4,59	4,59	0,00
1463	<i>Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-CI 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského</i>	21 Stavby	<i>m3</i>	<i>0,500</i>	<i>77,91</i>	<i>38,95</i>	<i>38,95</i>	0,00
1464	M - Práce a dodávky M	21 Stavby						0,00
1465	21-M - Elektromontáže	21 Stavby						0,00
1466	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	21 Stavby	m	4,000	1,22	4,87	4,87	0,00
1467	<i>Rúrka kopex 3348</i>	21 Stavby	<i>m</i>	<i>4,000</i>	<i>4,68</i>	<i>18,72</i>	<i>18,72</i>	0,00
1468	skriňa prípojková plastová SPP2/25A na stĺp	21 Stavby	ks	1,000	6,48	6,48	6,48	0,00
1469	<i>Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21</i>	21 Stavby	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>43,85</i>	<i>43,85</i>	<i>43,85</i>	0,00
1470	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, uličné LED	21 Stavby	ks	2,000	9,46	18,92	18,92	0,00
1471	<i>Svietidlo s LED 1x49W, IP66</i>	21 Stavby	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>704,00</i>	<i>1 408,00</i>	<i>1 408,00</i>	0,00
1472	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	21 Stavby	ks	2,000	60,16	120,32	120,32	0,00
1473	<i>Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m</i>	21 Stavby	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>252,60</i>	<i>505,21</i>	<i>505,21</i>	0,00
1474	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	21 Stavby	ks	2,000	16,67	33,35	33,35	0,00
1475	<i>Svorkovnica ROSA TB1</i>	21 Stavby	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>31,00</i>	<i>62,00</i>	<i>62,00</i>	0,00
1476	<i>Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2</i>	21 Stavby	<i>m</i>	<i>14,000</i>	<i>0,40</i>	<i>5,57</i>	<i>5,57</i>	0,00
1477	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	21 Stavby	m	2,000	0,89	1,78	1,78	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1478	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	21 Stavby	kg	0,020	7,29	0,15	0,15	0,00
1479	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	21 Stavby	kg	0,020	7,29	0,15	0,15	0,00
1480	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK	21 Stavby	kg	0,010	2,05	0,02	0,02	0,00
1481	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm v zemi	21 Stavby	m	26,000	0,97	25,32	25,32	0,00
1482	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	21 Stavby	kg	24,492	1,15	28,19	28,19	0,00
1483	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	21 Stavby	ks	1,000	2,16	2,16	2,16	0,00
1484	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	21 Stavby	ks	1,000	0,70	0,70	0,70	0,00
1485	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	21 Stavby	m	4,000	0,21	0,83	0,83	0,00
1486	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	21 Stavby	m	4,000	0,40	1,59	1,59	0,00
1487	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	21 Stavby	m	38,000	0,44	16,68	16,68	0,00
1488	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	21 Stavby	m	38,000	3,15	119,70	119,70	0,00
1489	46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	21 Stavby						0,00
1490	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane. ručný výkop v zemina triedy 3	21 Stavby	m3	0,500	38,51	19,26	19,26	0,00
1491	Hľbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	21 Stavby	m	12,000	4,68	56,20	56,20	0,00
1492	Zriadi. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami naprieč kábľa na šírku 35 cm	21 Stavby	m	12,000	1,90	22,82	22,82	0,00
1493	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	21 Stavby	t	0,210	13,20	2,77	2,77	0,00
1494	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšvx 290x140x65 mm	21 Stavby	ks	84,000	0,51	42,42	42,42	0,00
1495	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	21 Stavby	m	12,000	1,76	21,17	21,17	0,00
1496	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	21 Stavby	m3	0,840	6,48	5,45	5,45	0,00
1497	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	21 Stavby						0,00
1498	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	21 Stavby	hod	2,000	22,48	44,95	44,95	0,00
1499	O-605.6 Osvetlenie prechodu pre chodcov v km 24,62	21 Stavby	súbor	1,00	3 305,92			0,00
1500	HSV - Práce a dodávky HSV							0,00
1501	1 - Zemné práce							0,00
1502	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm	21 Stavby	m	12,000	47,89	574,68	574,68	0,00
1503	Rúrka FXKVR 110 čierna	21 Stavby	m	12,000	2,54	30,42	30,42	0,00
1504	2 - Zakladanie							0,00
1505	Obetónovanie chráničiek, betón prostý základy	21 Stavby	m3	0,500	9,18	4,59	4,59	0,00
1506	Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-CI 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského	21 Stavby	m3	0,500	77,91	38,95	38,95	0,00
1507	M - Práce a dodávky M							0,00
1508	21-M - Elektromontáže							0,00
1509	Rúrka elektroinštalácia ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	21 Stavby	m	4,000	1,22	4,87	4,87	0,00
1510	Rúrka kopex 3348	21 Stavby	m	4,000	4,68	18,72	18,72	0,00
1511	skriňa prípojková plastová SPP2/25A na stĺp	21 Stavby	ks	1,000	6,48	6,48	6,48	0,00
1512	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21	21 Stavby	ks	1,000	43,85	43,85	43,85	0,00
1513	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, nevybušné, uličné LED	21 Stavby	ks	2,000	9,46	18,92	18,92	0,00
1514	Svietidlo s LED 1x49W, IP66	21 Stavby	ks	2,000	704,00	1 408,00	1 408,00	0,00
1515	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	21 Stavby	ks	2,000	60,16	120,32	120,32	0,00
1516	Stožiar kuželový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m	21 Stavby	ks	2,000	252,60	505,21	505,21	0,00
1517	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	21 Stavby	ks	2,000	16,67	33,35	33,35	0,00
1518	Svorkovnica ROSA TB1	21 Stavby	ks	2,000	31,00	62,00	62,00	0,00
1519	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	21 Stavby	m	14,000	0,40	5,57	5,57	0,00
1520	Náter zemnacieho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	21 Stavby	m	2,000	0,89	1,78	1,78	0,00
1521	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	21 Stavby	kg	0,020	7,29	0,15	0,15	0,00
1522	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	21 Stavby	kg	0,020	7,29	0,15	0,15	0,00
1523	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK	21 Stavby	kg	0,010	2,05	0,02	0,02	0,00
1524	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm v zemi	21 Stavby	m	25,000	0,97	24,35	24,35	0,00
1525	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	21 Stavby	kg	23,550	1,15	27,11	27,11	0,00
1526	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	21 Stavby	ks	1,000	2,16	2,16	2,16	0,00
1527	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	21 Stavby	ks	1,000	0,70	0,70	0,70	0,00
1528	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	21 Stavby	m	4,000	0,21	0,83	0,83	0,00
1529	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	21 Stavby	m	4,000	0,40	1,59	1,59	0,00
1530	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	21 Stavby	m	40,000	0,44	17,56	17,56	0,00
1531	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	21 Stavby	m	40,000	3,15	126,00	126,00	0,00
1532	46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach							0,00
1533	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane. ručný výkop v zemina triedy 3	21 Stavby	m3	0,500	38,51	19,26	19,26	0,00
1534	Hľbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	21 Stavby	m	13,000	4,68	60,88	60,88	0,00
1535	Zriadi. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami naprieč kábľa na šírku 35 cm	21 Stavby	m	13,000	1,90	24,73	24,73	0,00
1536	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	21 Stavby	t	0,228	13,20	3,01	3,01	0,00
1537	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšvx 290x140x65 mm	21 Stavby	ks	91,000	0,51	45,96	45,96	0,00
1538	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	21 Stavby	m	13,000	1,76	22,93	22,93	0,00
1539	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	21 Stavby	m3	0,910	6,48	5,90	5,90	0,00
1540	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00
1541	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej	21 Stavby	hod	2,000	22,48	44,95	44,95	0,00
1542	SO-605.7 Osvetlenie prechodu pre chodcov v km 24,70	21 Stavby	súbor	1,00	3 305,92			0,00
1543	HSV - Práce a dodávky HSV							0,00
1544	1 - Zemné práce							0,00
1545	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm	21 Stavby	m	12,000	47,89	574,68	574,68	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1546	Rúrka FXKVR 110 čierna	21 Stavby	m	12,000	2,54	30,42	30,42	0,00
1547	2 - Zakladanie							0,00
1548	Obetónovanie chráničiek, betón prostý základy	21 Stavby	m3	0,500	9,18	4,59	4,59	0,00
1549	Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-CI 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského	21 Stavby	m3	0,500	77,91	38,95	38,95	0,00
1550	M - Práce a dodávky M							0,00
1551	21-M - Elektromontáže							0,00
1552	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	21 Stavby	m	4,000	1,22	4,87	4,87	0,00
1553	Rúrka kopex 3348	21 Stavby	m	4,000	4,68	18,72	18,72	0,00
1554	skriňa prípojková plastová SPP2/25A na stĺp	21 Stavby	ks	1,000	6,48	6,48	6,48	0,00
1555	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21	21 Stavby	ks	1,000	43,85	43,85	43,85	0,00
1556	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, uličné LED	21 Stavby	ks	2,000	9,46	18,92	18,92	0,00
1557	Svietidlo s LED 1x49W, IP66	21 Stavby	ks	2,000	704,00	1 408,00	1 408,00	0,00
1558	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	21 Stavby	ks	2,000	60,16	120,32	120,32	0,00
1559	Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m	21 Stavby	ks	2,000	252,60	505,21	505,21	0,00
1560	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	21 Stavby	ks	2,000	16,67	33,35	33,35	0,00
1561	Svorkovnica ROSA TB1	21 Stavby	ks	2,000	31,00	62,00	62,00	0,00
1562	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	21 Stavby	m	14,000	0,40	5,57	5,57	0,00
1563	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	21 Stavby	m	2,000	0,89	1,78	1,78	0,00
1564	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	21 Stavby	kg	0,020	7,29	0,15	0,15	0,00
1565	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	21 Stavby	kg	0,020	7,29	0,15	0,15	0,00
1566	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK	21 Stavby	kg	0,010	2,05	0,02	0,02	0,00
1567	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm v zemi	21 Stavby	m	25,000	0,97	24,35	24,35	0,00
1568	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	21 Stavby	kg	23,550	1,15	27,11	27,11	0,00
1569	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	21 Stavby	ks	1,000	2,16	2,16	2,16	0,00
1570	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	21 Stavby	ks	1,000	0,70	0,70	0,70	0,00
1571	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	21 Stavby	m	4,000	0,21	0,83	0,83	0,00
1572	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	21 Stavby	m	4,000	0,40	1,59	1,59	0,00
1573	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	21 Stavby	m	40,000	0,44	17,56	17,56	0,00
1574	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	21 Stavby	m	40,000	3,15	126,00	126,00	0,00
1575	46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach							0,00
1576	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane ručného výkopu v zemina triedy 3	21 Stavby	m3	0,500	38,51	19,26	19,26	0,00
1577	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	21 Stavby	m	13,000	4,68	60,88	60,88	0,00
1578	Zriadiť káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehľami naprieč kábla na šírku 35 cm	21 Stavby	m	13,000	1,90	24,73	24,73	0,00
1579	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	21 Stavby	t	0,228	13,20	3,01	3,01	0,00
1580	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, 1xšxv 290x140x65 mm	21 Stavby	ks	91,000	0,51	45,96	45,96	0,00
1581	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	21 Stavby	m	13,000	1,76	22,93	22,93	0,00
1582	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	21 Stavby	m3	0,910	6,48	5,90	5,90	0,00
1583	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00
1584	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	21 Stavby	hod	2,000	22,48	44,95	44,95	0,00
1585	SO-605.8 Osvetlenie prechodu pre chodcov v km 24,78	21 Stavby	súbor	1,00	3 305,92			0,00
1586	HSV - Práce a dodávky HSV							0,00
1587	1 - Zemné práce							0,00
1588	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 110 do 125mm	21 Stavby	m	12,000	47,89	574,68	574,68	0,00
1589	Rúrka FXKVR 110 čierna	21 Stavby	m	12,000	2,54	30,42	30,42	0,00
1590	2 - Zakladanie							0,00
1591	Obetónovanie chráničiek, betón prostý základy	21 Stavby	m3	0,500	9,18	4,59	4,59	0,00
1592	Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-CI 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského	21 Stavby	m3	0,500	77,91	38,95	38,95	0,00
1593	M - Práce a dodávky M							0,00
1594	21-M - Elektromontáže							0,00
1595	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	21 Stavby	m	4,000	1,22	4,87	4,87	0,00
1596	Rúrka kopex 3348	21 Stavby	m	4,000	4,68	18,72	18,72	0,00
1597	skriňa prípojková plastová SPP2/25A na stĺp	21 Stavby	ks	1,000	6,48	6,48	6,48	0,00
1598	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21	21 Stavby	ks	1,000	43,85	43,85	43,85	0,00
1599	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, uličné LED	21 Stavby	ks	2,000	9,46	18,92	18,92	0,00
1600	Svietidlo s LED 1x49W, IP66	21 Stavby	ks	2,000	704,00	1 408,00	1 408,00	0,00
1601	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	21 Stavby	ks	2,000	60,16	120,32	120,32	0,00
1602	Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m	21 Stavby	ks	2,000	252,60	505,21	505,21	0,00
1603	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	21 Stavby	ks	2,000	16,67	33,35	33,35	0,00
1604	Svorkovnica ROSA TB1	21 Stavby	ks	2,000	31,00	62,00	62,00	0,00
1605	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	21 Stavby	m	14,000	0,40	5,57	5,57	0,00
1606	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	21 Stavby	m	2,000	0,89	1,78	1,78	0,00
1607	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	21 Stavby	kg	0,020	7,29	0,15	0,15	0,00
1608	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	21 Stavby	kg	0,020	7,29	0,15	0,15	0,00
1609	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK	21 Stavby	kg	0,010	2,05	0,02	0,02	0,00
1610	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm v zemi	21 Stavby	m	25,000	0,97	24,35	24,35	0,00
1611	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	21 Stavby	kg	23,550	1,15	27,11	27,11	0,00
1612	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	21 Stavby	ks	1,000	2,16	2,16	2,16	0,00
1613	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	21 Stavby	ks	1,000	0,73	0,73	0,73	0,00
1614	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	21 Stavby	m	4,000	0,21	0,83	0,83	0,00
1615	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	21 Stavby	m	4,000	0,40	1,59	1,59	0,00
1616	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	21 Stavby	m	40,000	0,44	17,56	17,56	0,00
1617	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	21 Stavby	m	40,000	3,15	126,00	126,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1618	46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach							0,00
1619	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane. ručný výkop v zemina triedy 3	21 Stavby	m3	0,500	38,51	19,26	19,26	0,00
1620	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	21 Stavby	m	13,000	4,68	60,88	60,88	0,00
1621	Zriadi. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	21 Stavby	m	13,000	1,90	24,73	24,73	0,00
1622	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	21 Stavby	t	0,228	13,20	3,01	3,01	0,00
1623	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšxv 290x140x65 mm	21 Stavby	ks	91,000	0,51	45,96	45,96	0,00
1624	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	21 Stavby	m	13,000	1,76	22,93	22,93	0,00
1625	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	21 Stavby	m3	0,910	6,48	5,90	5,90	0,00
1626	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00
1627	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	21 Stavby	hod	2,000	22,48	44,95	44,95	0,00
Podporné aktivity projektu								
1.	Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,000	305,10	305,10	0,00	305,10
2.	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,000	122,30	122,30	0,00	122,30
Celkom:						2 187 688,58	2 180 583,58	7 105,01
DPH:						436 116,72	436 116,71	1 421,00
Celkom s DPH:						2 623 805,30	2 616 700,29	8 526,01

Príloha č. 4 – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

6. Vzor prílohy č. 4.1 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“)

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO**.

V prípade porušenia pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaca finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, zistenia nedostatkov by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe, pričom výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 23 ods. 1 zákona o VO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk do vestníka ÚVO podľa § 23 ods. 1 zákona o VO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %. Finančná oprava 25 % sa uplatní v prípade, ak prijímateľ zverejnil výzvu na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou nad

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

		súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 5 000 EUR na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle.	5 000 EUR na svojom webovom sídle, ale nezaslal informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek, ktorá nebola zverejnená pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.</p> <p>25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídenny postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO: v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obídenny postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, ale zadávanie zákazky s nízkou hodnotou bolo korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk; Uplatňuje sa na takú z</p>

			<p>rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obídny prísnejší postup vo verejnom obstarávaní.</p> <p>25% v prípade, ak bol obídny postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% sa uplatní v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek</p>
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk</p> <p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť²</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom</p> <p>Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie</p>	<p>25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty</p> <p>10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty</p> <p>5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančná oprava.</p>

² Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípady od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)</p>	<p>25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p> <p>10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p> <p>5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p>
5	<p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade</p> <ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť³ 	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej	10 % Táto sadzba môže byť znížená na

		ponuky. ⁴	5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančná oprava
13	Porušenie povinnosti ⁵ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska.	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 až 99 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (zákazka s nízkou hodnotou) alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO (podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska).	5 %.
Vyhodnocovanie súťaže			
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadostí o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
16	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

⁵ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

	podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	závažnosti porušenia
17	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	<p>Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p> <p>Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
18	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
19	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>

20	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁶	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
21	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
22	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁷	100 %
Realizácia zákazky			
23	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁹ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. ⁸	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy

⁶ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

⁷ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

⁸ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	
24	Zníženie rozsahu zákazky	<p>Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné.</p> <p>Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, 2. 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny. <p>Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.</p>	<p>Hodnota zníženia rozsahu</p> <p>Plus</p> <p>25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)</p>
25	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁹) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), ¹⁰	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	<p>100 % hodnoty dodatočnej zákazky</p> <p>V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky,</p>

⁹ Vid' poznámku pod čiarou č. 8

¹⁰ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľných okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané

			môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
26	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickej aukcie –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronickeho trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu ¹¹)	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickej aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

¹¹ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO**.

V prípade porušenia pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod ZVO (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležitá finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa ZVO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod ZVO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, zistenia nedostatkov by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe, pričom výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle ZVO	<p>Verejný obstarávateľ¹³ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.</p> <p>Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 13 ZVO, uzavretie zmluvy priamym</p>	<p>100 %</p> <p>V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní aj v prípade, že zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k zákonu o VO a malo ísť o nadlimitnú</p>

¹³ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO

		<p>rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 15 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR vyhlásenej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku.</p> <p>Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodrжал postupy zverejňovania.</p>	<p>alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní v prípade, ak prijímateľ zverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle, ale nezaslal informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).</p>
2	<p>Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek</p>	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek, ktorá nebola zverejnená pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.</p> <p>25 % v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obídený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale</p>

		<p>2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 zákazky v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 15 000 eur, realizoval 2 zákazky do 15 000 eur.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO: v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obídnený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, ale zadávanie zákazky s nízkou hodnotou bolo korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk;</p> <p>Uplatňuje sa na takú z rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obídnený prísnejší postup vo verejnom obstarávaní.</p> <p>25% v prípade, ak bol obídnený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% sa uplatní v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž</p>
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom.	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ¹⁴	Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto skrátenie.	ako 50 % zo zákonnej lehoty. 10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančnej opravy).
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípady od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).

¹⁴ Lehoty sú stanovené pre užitie súťaží a rokovacie konanie so zverejnením.

			ustanoveniami).
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade <ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť¹⁵ 	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti.
6	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
7	Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	100 %
8	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
9	Neurčenie: <ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch 	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovitosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 %, ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch), ale neboli dostatočne opísané.

¹⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
11	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
12	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ¹⁶	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli súčasťou opisu predmetu zákazky, zodpovedajúca

¹⁶ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

			hodnota prác je predmetom 100 % finančnej opravy.
14	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy alebo stavebných prác, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017).	5 %
15	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska alebo prostredníctvom dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25%, s možnosťou zníženia na 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti)
16	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolami 3.3.7.2.5.1 a 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF a Metodickým pokynom CKO č. 14 výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou. Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom. Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 15 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov).	100 %, ak prijímateľ nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákazky s nízkou hodnotou do 15 000 eur alebo v prípade zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur. 25%, s možnosťou zníženia na 10% podľa závažnosti, ak prijímateľ nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne

		Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	trom vybraným záujemcom v prípade zákazky s nízkou hodnotou nad 15 000 eur alebo v prípade zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, ale zároveň zverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom alebo inom vhodnom webovom sídle a informácia o zverejnení výzvy bola publikovaná na www.partnerskadohoda.gov.sk
17	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zakaziek VO po 18.10.2018	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO.	25% Táto sadzba môže byť znížená na 10 % v závislosti od závažnosti porušenia.
Vyhodnocovanie súťaže			
18	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
19	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
20	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo pravidiel na uplatnenie kritérií. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od

	podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie.	podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania splňal.	závažnosti porušenia.
21	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	<p>Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p> <p>Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
22	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
23	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
24	V rámci rokovacieho konania so	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky	25 %

	zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁷	boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
25	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
26	Konflikt záujmov ¹⁸	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ¹⁹ .	100 %
27	Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora ²⁰ a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.	25 %, ak sa úspešný uchádzač ani v dodatočnej určenej primeranej lehote nezapíše do registra partnerov verejného sektora. 10 %, ak sa subdodávateľ úspešného uchádzača v

¹⁷ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

¹⁸ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

¹⁹ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov)

²⁰ zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

	registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora	Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača, resp. subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač, resp. jeho subdodávateľ (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	dodatočnej určenej primeranej lehote nezapíše do registra partnerov verejného sektora.
Realizácia zákazky			
28	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ²¹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁸ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. ²² Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 ZVO. Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy.

²¹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb.

²² Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		uchádzačmi.	
29	Zníženie rozsahu zákazky	<p>Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné.</p> <p>Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, 2. 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny. <p>Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.</p>	<p>Hodnota zníženia rozsahu</p> <p>Plus</p> <p>25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné).</p>
30	Zákazka na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby bola zadaná v rozpore s pravidlami podľa § 18 zákona o VO ⁸	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO.	<p>100 % hodnoty dodatočnej zákazky</p> <p>V prípade, že všetky dodatočné hodnoty stavebných prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek.</p>