

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Spracovanie dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (MÚSES)
<b>Kód projektu:</b>	310011X663
<b>Kód ŽoNFP:</b>	NFP310010X663
<b>Operačný program:</b>	310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
<b>Spolufinancovaný z:</b>	Kohézny fond
<b>Prioritná os:</b>	310010 - 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000
<b>Kategórie regiónov:</b>	

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

<b>Konkrétny cieľ:</b>	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000
Oblasť intervencie:	085 - Ochrana a posilnenie biodiverzity, ochrana prírody a zelená infraštruktúra
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy



## 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Malacký	
2.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Pezinok	
3.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Senec	
4.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Banská Bystrica	
5.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Banská Štiavnica	
6.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	
7.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Detva	
8.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Krupina	
9.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Lučenec	
10.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Poltár	
11.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	
12.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Rimavská Sobota	
13.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Veľký Krtíš	
14.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Zvolen	
15.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Žarnovica	
16.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Žiar nad Hronom	
17.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Bytča	
18.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Čadca	
19.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Dolný Kubín	
20.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Kysucké Nové Mesto	
21.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Liptovský Mikuláš	
22.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Martin	
23.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Námestovo	
24.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Ružomberok	
25.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Turčianske Teplice	
26.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Tvrdošín	
27.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Žilina	
28.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Gelnica	
29.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice I	
30.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice II	
31.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice III	
32.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice IV	
33.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice - okolie	
34.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Michalovce	
35.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Rožňava	
36.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Sobrance	

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
37.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Spišská Nová Ves	
38.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Trebišov	
39.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Bardejov	
40.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Humenné	
41.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	
42.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Levoča	
43.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Medzilaborce	
44.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Poprad	
45.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Prešov	
46.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Sabinov	
47.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Snina	
48.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Stará Lubovňa	
49.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Stropkov	
50.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Svidník	
51.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Vranov nad Topľou	
52.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Komárno	
53.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Levice	
54.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Nitra	
55.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Nové Zámky	
56.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Šaľa	
57.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Topoľčany	
58.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Zlaté Moravce	
59.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Bánovce nad Bebravou	
60.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Ilava	
61.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Myjava	
62.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Nové Mesto nad Váhom	
63.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Partizánske	
64.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Považská Bystrica	
65.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Prievidza	
66.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Púchov	
67.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Trenčín	
68.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Dunajská Streda	
69.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Galanta	
70.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Hlohovec	
71.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Piešťany	
72.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Senica	
73.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Skalica	
74.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Trnava	

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):	48
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2019
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	8.2023

### 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Subjekt:</b>	SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00626031
-----------------	---	-----------------------------	----------

#### Hlavné aktivity projektu

- 307X66300001 - Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability

#### Podporné aktivity projektu

<b>Podporné aktivity:</b>	Podporné aktivity
<b>Popis podporných aktivít:</b>	Projektový manažér 1 - interný (pracovná zmluva), Projektový manažér 2 - interný (pracovná zmluva)
<b>Priradenie ku konkrétnemu cieľu:</b>	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000

### 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0112	<b>Merná jednotka:</b>	ha
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	
<b>Subjekt:</b>	SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00626031
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000		
<b>Typ aktivity:</b>	30731001005 - B. Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	307X66300001 - Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability	<b>Cieľová hodnota</b>	0
<b>Kód:</b>	P0367	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	
<b>Subjekt:</b>	SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00626031
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000		
<b>Typ aktivity:</b>	30731001005 - B. Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	307X66300001 - Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability	<b>Cieľová hodnota</b>	0
<b>Kód:</b>	P0508	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vypracovaných MÚSES	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	70,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00626031
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000		
<b>Typ aktivity:</b>	30731001005 - B. Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	307X66300001 - Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability	<b>Cieľová hodnota</b>	70

<b>Kód:</b>	P0510	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vypracovaných RÚSES	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	
<b>Subjekt:</b>	SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00626031
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000		
<b>Typ aktivity:</b>	30731001005 - B. Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	307X66300001 - Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability	<b>Cieľová hodnota</b>	0

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0112	Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany	ha	0,0000	Áno	UR	
P0367	Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry	počet	0,0000	Áno	UR	
P0508	Počet vypracovaných MÚSES	počet	70,0000	Áno	UR	Súčet
P0510	Počet vypracovaných RÚSES	počet	0,0000	Áno	UR	

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

<b>Subjekt:</b>	SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00626031
<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Merná jednotka</b>	<b>Relevancia k HP</b>
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0258	Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0259	Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0261	Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0262	Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0263	Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0264	Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0266	Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0267	Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	%	PraN



# 8. Rozpočet projektu

## 8.1 Rozpočet příjemce

<b>Subjekt:</b>	SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00626031
		<b>Výška oprávnených výdavkov:</b>	16 726 130,00 €

## Priame výdavky

		<b>Celková výška oprávnených výdavkov</b>
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000	16 649 330,00 €
<b>Typ aktivity:</b>	30731001005 - B. Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry	16 649 330,00 €

**Hlavné aktivity projektu:** 1. 307X66300001 - Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability 16 649 330,00 €

**Oprávnený výdavok**

**Skupina výdavku:** 1.1 - 521 - Mzdové výdavky 912 000,00 €

		<b>Merná jednotka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková suma</b>	<b>Suma</b>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.1.1 - Odborný koordinátor projektu	mesiac	48	1 700,00 €	81 600,00 €
	1.1.2 - Expert/specialista - krajinná ekológia 1	mesiac	48	1 700,00 €	81 600,00 €
	1.1.3 - Expert/specialista - krajinná ekológia 2	mesiac	48	1 700,00 €	81 600,00 €
	1.1.4 - Expert/specialista - krajinná ekológia 3	mesiac	48	1 700,00 €	81 600,00 €
	1.1.5 - Expert/specialista - krajinná ekológia 4	mesiac	48	1 700,00 €	81 600,00 €
	1.1.6 - Expert/specialista - krajinná ekológia 5	mesiac	48	1 700,00 €	81 600,00 €
	1.1.7 - Expert/specialista - krajinná ekológia 6	mesiac	48	1 700,00 €	81 600,00 €
	1.1.8 - Expert/specialista - krajinná ekológia 7	mesiac	48	1 700,00 €	81 600,00 €
	1.1.9 - Expert/specialista - krajinná ekológia 8	mesiac	48	1 700,00 €	81 600,00 €
	1.1.10 - Expert/specialista - krajinná ekológia 9	mesiac	48	1 700,00 €	81 600,00 €
	1.1.11 - Expert/specialista - geoinformatika	mesiac	48	2 000,00 €	96 000,00 €

**Skupina výdavku:** 1.2 - 512 - Cestovné náhrady 13 490,00 €

		<b>Merná jednotka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková suma</b>	<b>Suma</b>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.2.1 - Tuzemské cestovné náhrady	Človekodoň	1 900	7,10 €	13 490,00 €

**Skupina výdavku:** 1.3 - 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 22 440,00 €

		<b>Merná jednotka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková suma</b>	<b>Suma</b>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.3.1 - Spotreba PHM	Projekt	1	22 440,00 €	22 440,00 €

**Skupina výdavku:** 1.4 - 518 - Ostatné služby 15 701 400,00 €

		<b>Merná jednotka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková suma</b>	<b>Suma</b>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.4.1 - Obstaranie súboru podporných služieb a súvisiacich nástrojov pre tvorbu územných systémov ekologickej stability na miestnej úrovni	ks	1	10 452 000,00 €	10 452 000,00 €
	1.4.2 - Systém na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií pre potreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí v kontexte tvorby dokumentov ÚSES na miestnej úrovni	ks	1	5 249 400,00 €	5 249 400,00 €

## Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000			76 800,00 €	
<b>Podporné aktivity:</b>	1. 310X663P0001 - Podporné aktivity			76 800,00 €	
		<b>Oprávnený výdavok</b>			
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 521 - Mzdové výdavky			76 800,00 €	
		<b>Merná jednotka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková suma</b>	<b>Suma</b>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.1.1 - Projektový manažér 1	mesiac	48	800,00 €	38 400,00 €
	1.1.2 - Projektový manažér 2	mesiac	48	800,00 €	38 400,00 €

## 8.2 Rozpočty partnerov

Nezaevidované

## 8.3 Zazmluvnená výška NFP

<b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>	16 726 130,00 €
<b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b>	0,00 €
<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>	100,0000%
<b>Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:</b>	16 726 130,00 €
<b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b>	0,00 €